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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

?

Nebola položená žiadna otázka.

10.07.2019 08:41:36 10.07.2019 10:59:23

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1 (17.07.2019,10:58:42) :

V PD sa nachádza výkres 100-00-16.4 Vysokoreflexný smerový stĺpik Stĺpik na zvodidlo Trvalý dopravný gombík    Vo VV objektu D  101-00   však
tieto položky chýbajú.

žiadame VO aby doplnil alebo upresnil dotazovanú položku

ďakujeme

ODPOVEĎ č.1 :

Spomínaný výkres sú vzorové detaily, kde je vzorový detail aj trvalého dopravného gombíka.

Na dotknutej stavbe sa však nepoužil, preto nie je ani vo výkaze výmer.

17.07.2019 10:58:42 17.07.2019 12:46:39

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

.

Nebola položená žiadna otázka

23.07.2019 08:54:32 29.07.2019 11:08:58

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Na základe  účasti vo  verejnej súťaži  16194  -  MSP vo  Vestníku č.  135/2019  – 09.07.2019  na stavbu  I/18  Prešov  -  Lipníky,  vás týmto  žiadame o
doručenie (sprístupnenie) podrobného výkazu výmer s podrobným popisom položiek.

Odpoveď:

Kompletné súťažné podklady  sú dostupné priamo  a bez obmedzení  v profile verejného  obstarávateľa vedeného na  web stránke Úradu  pre verejné
obstarávanie + sú dostupné aj na web stránke verejného obstarávateľa ako je uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného
vo vestníku č.135/2019 z 09.07.2019 pod č.16193-MSP, oddiel I, bod I.3) Komunikácia.

Súčasťou súťažných podkladov je aj súpis položiek vo formáte .xlsx v Zväzku 4.

V súťažných podkladoch je :

- Kompletná projektová dokumentácia

- Súpis položiek

Pri  spracovaní  cenovej  Ponuky  postupuje  uchádzač  podľa  časti  4.1.  Preambula,  kde  je  podrobne  uvedený  postup  pri  spracovaní  ceny  Ponuky
uchádzača.

Podrobný výkaz výmer nie je súčasťou SP.

29.07.2019 13:22:00 01.08.2019 10:12:32

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

SO 100-00/01,02 V km 0,658  je existujúci priechod  pre chodcov(PPCH)  v správe mesta  Prešov. Priľahlá križovatka  je  riadená cestnou dopravnou
signalizáciou (CDS) taktiež v správe mesta Prešov.

otázka č.1)Boli projektantom zohľadnené požiadavky správcov týchto zariadení a KDI PZ SR ?Na ostatných priechodoch pre chodcov navrhujete
osvetlenie  priechodov  a na  tomto  nie,  má  to  nejaké  logické  vysvetlenie  ?  Na  základe  normy  STN  EN  12301-2  ako  aj  na  základe  skúseností  s
vydávaním záväzných stanovísk zo strany KDI PZ SR máme za to, že bude vznesená požiadavka na nasvetlenie priechodu pre chodcov a  to nielen
toho, prechádzajúceho cez I/18 ale aj priľahlých priechodov na križovatke.

30.07.2019 14:30:42 14.08.2019 12:29:26
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Odpoveď č.1:

 Áno. Požiadavky správcov boli zohľadnené. Projekt  je odsúhlasený KDI Prešov. Projekt  rieši  len nasvetlenie prechodu  pre chodcov
len na ceste I/18.

otázka č.2)Žiadame Vás o vysvetlenie  , či máme k spracovaniu  cenovej ponuky dopočítať  osvetlenie PPCH na  predmetnom úseku  ?  V km 0,970
okrem výmeny  osvetlenia  priechodu  je  navrhovaná  cestná  dopravná signalizácia  resp.  dopytový semafór  prepojený  s CDS Fintická,  napojený na
verejné osvetlenie.

 Odpoveď č.2:

Nie. Projekt rieši len nasvetlenie prechodu pre chodcov len na ceste I/18.

otázka č.3)Ako bude napájaná CDS cez deň, keď počas dňa  je verejné osvetlenie(VO) vypnuté ? Nie je nutné k spracovaniu cenovej ponuky počítať
s  vybudovaním  novej  NN  prípojky  pre  CDS  ?  Na  základe  vyjadrení  správcov  a  z  našej  skúsenosti  vieme,  že  mesto  Prešov  schválením
MASTERPLANU má vypracované zásadné požiadavky na koordináciu jednotlivých CDS .

Odpoveď č.3:

CDS bude napájaná zo samostatnej novej NN prípojky. Náklady na jej realizáciu sú doplnené do „Súpisu položiek II“.

otázka č.4)Ako bude koordinovaná daná CDS PPCH s CDS Fintická  - pomocou optického káblu alebo  inou technológiu? Mal projektant k dispozícií
požiadavku  mesta  Prešov  na  technologické  vybavenie  novo  inštalovaných  radičov  cestnej  dopravnej  signalizácie  na  základe  ktorej  musia  byť
vybavené určitými technologickými komponentmi pre dosiahnutie  funkcionality na báze dynamického riadenia dopravy vrátane preferencie MHD ?  V
km 1,195 je existujúca CDS aj osvetlenie PPCH. Avšak sú  tam priľahlé priechody  - priamo v  telese križovatky smer Fintice  , ktoré sú neosvetlené.
Norma STN 13 201-2 a ČSN P 36 0455 odporúča vybaviť osvetlením priechodov pre chodcov vždy všetky priechody na ucelenom úseku komunikácie
a  navyše  pre  dovolenú  rýchlosť  30km/h  nepresahujúcu  50  km/hod  nemá  byť  ďalší  neosvetlený  priechod  vo  vzdialenosti  100  m.  Splnenie  týchto
požiadaviek vyžaduje aj KDI PZ SR .

Odpoveď č.4:

V rámci  projektu  a požiadavky  mesta  Prešov  je  pre  výhľadovú  koordináciu  navrhnutá  chránička  v cestnom  telese  pre  prepojenie
semaforov optickým káblom.

otázka č.5a)Žiadame Vás o vysvetlenie  , či máme k spracovaniu cenovej ponuky dopočítať osvetlenie PPCH na predmetnom úseku aj na priľahlých
priechodoch v zmysle požiadaviek normy a KDI PZ SR ?  V km 1,348 je obdobná požiadavka ako v km 0,970.

Odpoveď č.5a:

Nie.

otázka č.5b)Ako bude napájaná CDS cez deň, keď počas dňa je verejné osvetlenie(VO) vypnuté ? Nie je nutné k spracovaniu cenovej ponuky počítať
s  vybudovaním  novej  NN  prípojky  pre  CDS  ?  Na  základe  vyjadrení  správcov  a  z  našej  skúsenosti  vieme,  že  mesto  Prešov  schválením
MASTERPLANU má vypracované zásadné požiadavky na koordináciu jednotlivých CDS .

Odpoveď č.5b:

 CDS bude napájaná zo samostatnej novej NN prípojky. Náklady na  jej  realizáciu sú doplnené do  „Súpisu položiek  II“. Okrem CDS je
riešené osvetlenie priechodu pre chodcov, ktoré spočíva vo : Výmene jestvujúcich stožiarov za OSUD OP 07 (7m) s vyložením 3,5m – V1T
OP  35 114.  Priechod  pre  chodcov  bude  osvetlený  so  svietidlami:  LED  BGP623  68LED,  s  farbou  svetla  5700K  s  optikou  DPR1  s
Constafluxom s modulom City touch.

otázka č.6a)Ako bude koordinovaná daná CDS PPCH s CDS Fintická - pomocou optického káblu alebo  inou technológiu? Mal projektant k dispozícií
požiadavku  mesta  Prešov  na  technologické  vybavenie  novo  inštalovaných  radičov  cestnej  dopravnej  signalizácie  na  základe  ktorej  musia  byť
vybavené určitými technologickými komponentmi pre dosiahnutie funkcionality na báze dynamického riadenia dopravy vrátane preferencie MHD ?

Odpoveď č. 6a:

V rámci  projektu  a požiadavky  mesta  Prešov  je  pre  výhľadovú  koordináciu  navrhnutá  chránička  v cestnom  telese  pre  prepojenie
semaforov optickým káblom .

Nový radič CSS musí spĺňať nasledovné technické parametre :

§   radič musí mať možnosť realizovania pružných fázových prechodov

§   dynamické riadenie dopravy v reálnom čase

§   radič musí byť certifikovaný na úrovni integrity bezpečnosti v zmysle STN EN 61508

§   striedanie signálnych programov v priebehu dňa, prípadne na základe hustoty dopravy,

§   možnosť programovania štandardných prvkov dynamiky a voľného programovania dynamiky vyššieho rádu,

§   naprogramovanie špeciálnych režimov počas sviatkov,

§   ukladanie kompletných informácií do pamäte radiča,
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§   možnosť zapojenia do plošného nadriadeného riadiaceho systému- centrála CDS.

§   diagnostiku porúch,

§   prenos hlásenia porúch prostredníctvom GSM brány,

§   po dohode je možné vykonať aj špecifické úpravy.

§   možnosť úpravy rozvrhov, signálnych plánov, sťahovanie záťaží, histórie cez GSM bránu

§   možnosť pripojenia pomocou GSM servisným technikom pre diagnostiku poruchy

§   dopravná záťaž v desaťminútových intervaloch v týždennom cykle

§   prevádzkový denník (kompletná história všetkých prevádzkových udalostí od spustenia),

§   nutnosť koordinácie pomocou presného času

§   Pri prípadnej budúcej preferencii MHD musí vedieť rozlíšiť medzi vozidlami, linkami a rozoznať smer jazdy vozidla MHD

§   musí umožniť obojsmernú komunikáciu s vozidlom MHD

§   bol schopný prijať a vyhodnotiť, prihlásiť a odhlásiť vozidlo MHD do 1500ms

§   komunikácia radiča s riadiacou centrálou pomocou štandardného protokolu OCIT2.0 schopný prijímať pokyny z PC pripojeného k
radiču pomocou rozhrania RS 232, ETHERNET alebo GSM

V km 1,603 je navrhnutý nový PPCH a jeho osvetlenie. V smere jazdy na Vranov  je stožiar navrhnutý za PPCH. Podľa spomínanej normy sa  inštalujú
svietidlá v  smere  premávky v  krátkej  vzdialenosti pred  priechodom  max  2m pred  prechodom  s použitím  asymetrického  svietidla. otázka č.6b)Je
možné premiestniť navrhovaný stožiar pred priechod v smere jazdy.

Odpoveď č.6b:

Áno,  stožiar  je  možné  premiestniť  pred  prechod.  Osvetlenie  priechodu  pre  chodcov  bude  riešené  stožiarmi  OSUD  OP  07  (7m)  s
vyložením  3,5m  –  V1T OP  35 114.  Priechod pre  chodcov  bude  osvetlený so  svietidlami:  LED BGP623 68LED,  s  farbou  svetla  5700K s
optikou DPR1 s Constafluxom s modulom City touch

otázka č.7)Ako bude napojené navrhované osvetlenie – trasa kábla, typ a dimenzia kábla?

Odpoveď č.7:

Osvetlenie bude nápajané z najbližších stožiarov VO prostredníctvom kábla AYKY-J 4x16 chráneným chráničkou kopoflex 63, a UPRM
50, istený v mieste napájania.

Cestná  dopravná  signalizácia  CDS:  V prijatom  Masterplane  mesta  Prešov  v koncepte  s preferenciou  MHD  boli  definované  požiadavky  na
koordináciu  cestnej  dopravnej  signalizácie  na  úrovni  mesta.  Na  základe  tejto  dokumentácie  ,  v ktorej  sa  vyžaduje  vybudovanie  2  kompletných
dopytovo riadených CDS pre PPCH Vás žiadame o spresnenie technických požiadaviek na CDS odsúhlasených Mestom Prešov.

otázka č.8) Požadujeme predložiť presnú špecifikáciu pre radiče CDS a podľa podmienok mesta Prešov  , ktoré má radič spĺňať, aby ho bolo možné
pripojiť do koordinácie s už vybudovanými  CDS a aby spĺňal požiadavky na dynamické riadenie dopravy v reálnom čase a mal možnosť realizovania
pružných fázových prechodov .

Odpoveď č.8:

 Viď. odpoveď na otázku č. 6a).

otázka č.9) Ako má byť zabezpečená koordinácia? Má byť zabezpečená pomocou optického kábla alebo bezdrôtovej technológie?

Odpoveď č.9:

 Prepojenie  a prípadná  koordinácia  CDS  je  v rámci  tohto  projektu  a požiadavky  mesta  Prešov  riešené  výhľadovo  a to  uložením
chráničky cestnom telese pre budúce prepojenie semaforov optickým káblom.

otázka  č.10)  V  TKP  zvláštne  je  k  cestnej  dopravnej  signalizácií  len  táto  jediná  požiadavka:     „Cestná  svetelná  signalizácia  (ak  je  predmetom
projektu) : Požaduje sa, aby signalizačné zariadenia CSS boli dodané v  technológii LED svietidiel.“ Akú napäťovú úroveň má mať LED technológia -
230V alebo 40 V ?

Odpoveď č.10:

Požiadavky na technické špecifikácie Cestnej svetelnej signalizácie :

1.    Požaduje sa, aby signalizačné zariadenia CSS boli dodané v technológii LED 40V AC.

2.    Detekcia vozidiel realizovaná pomocou bezdrôtových magnetometrov

3.    Prepojenie všetkých radičov CDS optickým samonosným káblom ZCOMAX DROP FTT x SM 9/12 um

4.    Vybudovanie optických rozpojovacích skríň (ORS) RITAL BasicOutdoor s betónovým podstavcom pre CS skrine

Verejné osvetlenie VO: V dokumentácii navrhujete na osvetlenie PPCH stožiare RSV70. Sú to výložníkové stožiare s vyložením maximálne 1,5m.
Výložník a stožiar tvorí 1 kus. Vyloženie sa nedá prispôsobiť. Pri osvetlení PPCH sa bežne používa vyloženie do 4m, čo pri navrhovanom type nie je
možné. V Meste Prešov, podľa koncepcie trvalo udržateľného rozvoja verejného osvetlenia v meste Prešov sa definovalo , že na osvetlenie  PPCH sa
budú používať  stožiare rúrové  OSUD  OP alebo  kužeľové  STK  114  s vyložením typu  V1T-OP.  otázka č.11)  Žiadame o vysvetlenie,  či bol  projekt
odsúhlasený správcom verejného osvetlenia v meste Prešov a či  je možné zmeniť typy stožiarov ? Ďalej je navrhnuté LED svietidlo 68LED, s farbou
svetla 5700K s optikami DPR1 s Constafluxom s modulom City  touch. Žiadame ho doplniť aj do TKP - zvláštne , pretože v TKP zvláštne  je uvedené
len svietidlo na osvetlenie komunikácii a nie na PPCH. V celom úseku I/18 - Prešov - Lipníky  sa nachádzajú mesto Prešov, obec Kapušany, obec
Lada , obec Lipníky je spolu navrhnutých 13 prechodov pre chodcov.
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  Odpoveď č.11:

 -     Áno. Projekt bol odsúhlasený správcom VO.

-     Nie. Stožiare použiť typu OSUD OP 06. V prípadoch kde je trolejové vedenie požiť stožiare typu OSUD OP 07.

-     Požiadavky na osvetlenie priechodu pre chodcov sú špecifikované v odpovedi na otázku č.6b).

otázka č.12) U všetkých svietidiel  inštalovaných na prechodoch bude potrebné nastaviť parametre výkonu a   pripojiť ho do dispečingu. Bolo s touto
činnosťou v projekte počítané alebo nie ?

Odpoveď č.12:

 Nie. Takáto požiadavka nebola v príprave stavby vznesená.

otázka č.13) Boli zohľadnené podmienky správcu verejného osvetlenia ohľadne pripojenia navrhovaných svetelných bodov do riadenej sústavy VO?
Vyjadroval sa správca verejného osvetlenia k tomuto projektu?

Odpoveď č.13:

Nie.

SO 100-00/03 V km 0,728 je existujúci priechod pre chodcov s osvetlením a blikačmi. Sú tu naprojektované značky IP6 s LED blikačmi,

otázka č.14) Zhotoviteľ má súčasné - jestvujúce blikače ponechať alebo demontovať ? V km 0,942 Je navrhnutý nový PPCH a jeho osvetlenie. Avšak
v smere jazdy na Vranov je stožiar navrhnutý za PPCH. Podľa spomínanej normy sa inštalujú svietidlá v smere premávky v krátkej vzdialenosti pred
priechodom.

Odpoveď č.14:

Jestvujúce blikače budú demontované

otázka č.15) Je možné premiestniť navrhovaný stožiar pred priechod v smere jazdy?

Odpoveď č.15:

 Stožiar je možné premiestniť pred priechod pre chodcov.

otázka č.16)  Ako bude napojené navrhované osvetlenie – trasa kábla, typ a dimenzia kábla?

 Odpoveď č. 16:

Osvetlenie bude  nápajané  z najbližších stožiarov  VO.  Káblom AYKY-J  4x16  chráneným chráničkou  kopoflex  63.  Stožiare budú  typu
OSUD OP  06  s vyložením  4m  –  V1T OP  40 114.  Priechod bude  osvetlený  so svietidlami:  LED BGP623 68LED,  s  farbou  svetla  5700K s
optikou DPR1 s Constafluxom   modulom City touch

SO 100-00/04 V km 2,806 Je existujúci PPCH a existujúce osvetlenie PPCH.

otázka č.17)Je nutné vymeniť existujúce stožiare za nové, ak sú tam jestvujúce a nie sú staršieho dáta?

Odpoveď č. 17:

  Požadujeme naceniť položky na dodávku a osadenie nových stožiarov. Skutkový stav sa prehodnotí počas realizácie stavby.

SO 100-00/05 V km 4,242 Je navrhnutý nový PPCH a jeho osvetlenie. Avšak v smere jazdy na Vranov aj na Prešov sú obidva stožiare navrhnuté za
PPCH.

otázka č.18) Je možné premiestniť navrhované stožiare pred priechod v smere jazdy.

Odpoveď č. 18:

Stožiare je možné premiestniť pred priechod pre chodcov.

otázka č.19) Ako bude napojené navrhované osvetlenie – trasa kábla, typ a dimenzia kábla?

Odpoveď č. 19:

Osvetlenie bude  nápajané z najbližšieho stožiara  VO. Káblom AYKY-J 4x16 chráneným chráničkou  kopoflex  63. Káblová  trasa  bude
vedená  v zeleni  a dvoma  pretlakmi  pod  vozovkou.  Stožiare  použiť  typu  OSUD  OP  06  s vyložením  3,5m  –  V1T  OP  35 114.  Priechod
osvetliť so svietidlami: LED BGP623 68LED, s farbou svetla 5700K s optikou DPR1 s Constafluxom     modulom City touch

SO 100-00/06 V km 5,630 Je navrhnutý nový PPCH a jeho osvetlenie. Detto ako v km 4,242.

Vysvetlenie  verejného  obstarávateľa  :  Osvetlenie  bude  nápajané  z najbližšieho  stožiara  VO.  Káblom  AYKY-J  4x16  chráneným
chráničkou kopoflex  63.  Káblová trasa  bude vedená  v zeleni a dvoma pretlakmi  pod vozovkou.  Stožiare použiť  typu OSUD  OP  06  s
vyložením  3,5m  –  V1T  OP  35 114.  Priechod  osvetliť  so  svietidlami:  LED  BGP623  68LED,  s  farbou  svetla  5700K  s  optikou  DPR1  s
Constafluxom     modulom City touch

V záujme  presného ocenenia  jednotlivých stavebných  objektov  by sme  požadovali  ,  aby projektant  stavby predložil  položkový rozpočet  a  presnú
špecifikáciu jednotlivých  položiek, aby mali všetci uchádzači rovnaké podmienky .

Vysvetlenie  verejného  obstarávateľa  :  Verejný  obstarávateľ  vyššie  uvedené  upresnenia  a doplnenia  súťažných  podkladov  upravil
doplnením položiek do „Súpisu položiek II“.
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7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Na základe súťažných podkladov , Zväzok 1 POKYNY PREZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV, ČASŤ A1. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY, časť
II. KOMUNIKÁCIA, odsek 8. VYSVETĽOVANIE Vás žiadame o vysvetlenie .

1.       V zmysle zákonu 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 42 Súťažné podklady, odsek 1 , kde je uvedené, že predmet zákazky musí verejný
obstarávateľ opísať  jednoznačne, úplne a nestranne, žiadame obstarávateľa, aby jednoznačne definoval položky v rozpočte ( viď tabuľka nižšie  ), či
sa jedná o 1 kus skruže  , alebo výmenu celej šachty, prípadne uličnej vpuste. . Ak sa  jedná o výmenu kompletných šácht , prípadne uličných vpustí,
žiadame  obstarávateľa  definovať  výšku  jednotlivých  šácht  a výšku  uličných  vpustí.  V prípade  ,  že  sa  jedná  iba  o dielec  ,  žiadame  jednoznačne
zadefinovať jeho výšku .

SO 101-00 Rekonštrukcia cesty I/18 - Úsek č.1 km 0,000-1,900 - cesta       0,0000

2703117101 Z betónových dielcov       0,0000

270311710100501 Výmena poškodených kanaliz. šácht  DN 1000 mm z betónových dielcov ks 15,000   0,0000

Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Jedná sa o výmenu vrchnej skruže za kónus 60/70-100

2703117201 Z betónových dielcov       0,0000

270311720100201 Výmena poškodených uličných vpustí ks 45,000   0,0000

Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Jedná sa o výmenu poškodených mreží uličných vpustí

SO 104-00 Rekonštrukcia cesty I/18 - Úsek č.2 km 0,000 - 5,765       0,0000

2703117101 Z betónových dielcov       0,0000

270311710100501 Výmena poškodených kanaliz. šácht  DN 1000 mm z betónových dielcov ks 12,000   0,0000

Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Jedná sa o výmenu vrchnej skruže za kónus 60/70-100

2703117201 Z betónových dielcov       0,0000

270311720100201 Výmena poškodených uličných vpustí ks 15,000   0,0000

  Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Jedná sa o výmenu poškodených mreží uličných vpustí

 

 

2.      V objekte  SO  101-00  Rekonštrukcia  cesty   I/18_  Úsek  č.1  km  0,000-1,900  –  cesta  je  definované  osadenie  chráničiek  .  Podľa  predloženej
dokumentácie ( ďalej len PD )  v uvedenom množstve nie  je zahrnutá chránička pre CSS – celkovo 758 m. Žiadame obstarávateľa doplniť chráničku
do výkazu výmer.

 Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Táto chránička  v  dĺžke  758m  je  v  položke Montáž  dielca  prefabrikovaného  kanála  tvaru  L  alebo  U hm.  do  0.25  t,  vrátane dodávky
žľabov a krycích dosiek .

3.     V objekte SO 101-00 Rekonštrukcia cesty  I/18_ Úsek č.1 km 0,000-1,900 a v SO 104-00 Rekonštrukcia cesty I/18  - Úsek č.2 km 0,000 - 5,765 je
položka Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L alebo U hm. do 0.25 t, vrátane dodávky žľabov a krycích dosiek . Žiadame obstarávateľa aby
potvrdil , že sa jedná o existujúce vedenia, ktoré sa majú ochrániť.

 Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Áno. Jedná sa o novú chráničku pre CSS.

30.07.2019 15:05:24 14.08.2019 12:52:56
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 4.     Vo výkaze výmer pre objekt SO 101-00 Rekonštrukcia cesty  I/18_ Úsek č.1 km 0,000-1,900 a v SO 104-00 Rekonštrukcia cesty I/18  - Úsek č.2
km 0,000 - 5,765 je v  položke Dodávka,Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky so stľpikom, stľp, konzolu alebo objekt-rôzne rozmery
nesúlad s projektovou dokumentáciou. Žiadame obstarávateľa aby jednoznačne definoval ZDZ – výpisom požadovaných značiek.

Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Zvislé dopravné značenie je jednoznačne definované vo výkresovej časti PD.

SO 101-00 Rekonštrukcia cesty  I/18

 Rekonštrukcia cesty I/18 - Úsek č.1 km 0,000-1,900 - cesta     Počet podľa PD   2225067106 Reflexné a súvisiace práce

222506710600101 Dodávka,Osadenie a montáž cestnej  zvislej dopravnej značky  so stľpikom, stľp, konzolu alebo objekt-rôzne rozmery ks  80,000
98,0000

  Vysvetlenie verejného  obstarávateľa  : Verejný obstarávateľ  uvedenú nezrovnalosť  odstránil opravou  výmery predmetnej  položky v
„Súpise položiek II“.

SO 104-00 Rekonštrukcia cesty I/18

 Rekonštrukcia cesty I/18 - Úsek č.2 km 0,000 - 5,765

2225067106 Hliníkové reflexné a súvisiace práce

222506710600101 Dodávka,Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky so stľpikom, stľp, konzolu alebo objekt-rôzne rozmery ks  174,000
189,0000

 

 Vysvetlenie verejného  obstarávateľa  :  Verejný obstarávateľ  uvedenú  nezrovnalosť  odstránil  opravou  výmery  predmetnej  položky  v
„Súpise položiek II“.

5.       V projekte sa neuvažuje s debarierizačnými opatreniami pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Žiadame obstarávateľa o
potvrdenie, že uvedené práce nie sú predmetom obstarávania.  V prípade, že náš predpoklad nie  je správny, žiadame o detailné zakreslenie  týchto
opatrení a zaslanie nového výkazu výmer s doplnenými položkami pre dodávku a realizáciu daných prác.

 Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Uvedené práce nie sú predmetom projektu. Chodníky sa uvedú do pôvodného stavu.

 6.       V zmysle zákonu 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 42 Súťažné podklady, odsek 1 , kde je uvedené, že predmet zákazky musí verejný
obstarávateľ  opísať  jednoznačne,  úplne  a nestranne,  žiadame  obstarávateľa,  aby  jednoznačne  definoval  práce  súvisiace  s položkami  s mernou
jednotkou( ďalej len MJ )  KPL

912004010100101 Dodávka a montáž Merača rýchlosti, napájenie SOLAR a všetky súvisiace práce kpl

Vysvetlenie  verejného  obstarávateľa  :  Technická  špecifikácia  je  podrobne  popísaná  v Technicko  kvalitatívnych  podmienkach
zvláštnych.

912004010100103 Dodávka a montáž automatického obojsmerného sčítača dopravy, napájanie SOLAR a všetky súvisiace práce kpl

Vysvetlenie  verejného  obstarávateľa  :  Technická  špecifikácia  je  podrobne  popísaná  v Technicko  kvalitatívnych  podmienkach
zvláštnych.

912004010100105  Dodávka  a  montáž  Zvislej  dopravnej  značky  IP6  "Prechod  pre  chodcov"  na  žltom  retroreflexnom  podklade  s  blikajúcimi  LED
svetlami a detektorom pohybu, napánie SOLAR a všetky súvisiace práce kpl

Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Technická špecifikácia je v prílohe 100-00/16.2.

912001010100201 Osvetľovací stožiar - oceľový rúrový výložníkový s LED svietidlom vr.dodávky, do dľžky 12 m a všetky súvisiace práce kpl

Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Práce spočívajú vo výmene jestvujúceho stožiara za stožiar OSUD OP 07 (7m) s vyložením 3,5m –
V1T OP  35 114. Na trakčnom stožiari  je uvažované s výmenou výložníka za  V1T OP  35 - atypický so strmeňom. Priechod pre chodcov
bude osvetlený so svietidlami : LED BGP623 68LED, s farbou svetla 5700K s optikou DPR1 s Constafluxoma s modulom City touch. Pre
možnosť  lepšej  orientácie  pri zostavovaní  cenovej  ponuky  verejný obstarávateľ  priložil  v  „Prílohe č.1“  vzorový  „Výkaz výmer“  pre
realizáciu  nasvetlenia  jedného  priechodu  pre  chodcov.  Všetky  priechody,  ktoré  sú  súčasťou  projektu  budú  nasvetlené  identickým
spôsobom.

912004010100102 Semafor dopytový pre chodcov a všetky súvisiace práce kpl V PD sa definuje  _ Rúrový stožiar výložníkový + svietidlo / výmena
existujúceho za nový. V popise prác je definované – dodávka a montáž . Nie je definovaná demontáž. Žiadame obstarávateľa v prípade , že požaduje
uvedenú činnosť doplniť do VV .

 Vysvetlenie  verejného  obstarávateľa  :  Práce  spočívajú  v demontáži  pôvodnej  CSS  a realizácii  novej,  vrátane  prípojky  CSS.
Požiadavky na technické špecifikácie Cestnej svetelnej signalizácie : 1.   Požaduje sa, aby signalizačné zariadenia CSS boli dodané v
technológii LED 40V AC. 2.   Detekcia vozidiel realizovaná pomocou bezdrôtových magnetometrov 3.   Prepojenie všetkých radičov CDS
optickým samonosným káblom ZCOMAX DROP FTT x SM 9/12 um 4.   Vybudovanie optických rozpojovacích skríň  (ORS) RITAL Basic
Outdoor  s betónovým  podstavcom  pre  CS  skrine  Vzhľadom  na  technickú  náročnosť  spracovania  ponuky  verejný  obstarávateľ  do
upraveného súpisu položiek doplnil podrobný súpis položiek súvisiacich s realizáciou CSS v km 0,970 a v km 1,348.

 

7.        Po  sčítaní  jednotlivých  sutí  –  najmä  suť  vzniknutá  frézovaním  asfaltu  je  nezrovnalosť   vo  VV   pri  vodorovnej  preprave  sutiny.  Žiadame
obstarávateľa aby nezrovnalosť opravil vo VV a jednoznačne definoval množstvo frézovaného materiálu, ktorý sa uskladní na dvore SSC ( podľa SP
Zväzku  č.1,  ČASŤ  1.3  OPIS  PREDMETU  ZÁKAZKY,  odsek   1.4  Hospodárenie  s  odpadmi  ),  nakoľko  podľa  SP  Zväzku  3  ,  časť  3.2  Technicko-
Kvalitatívne podmienky  zvláštne  ,  odsek  6.  Zemníky a skládky,  bod  6.1   je vyzískaný  materiál  a drevná hmota  majetkom  objednávateľa.  Zároveň
žiadame jednoznačne definovať, aké množstvo sa uskladní na riadenej skládke za poplatok. Zároveň žiadame definovať presnú  lokalitu predmetného
dvora SSC.

Frézovaný  asfalt        SO  101-00  Rekonštrukcia  cesty   I/18
Rekonštrukcia cesty I/18 – Úsek č.1 km 0,000-1,900 – cesta
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Množstvo  zo  zadavacích  podkladov  Vypočítané  množstvo  s  obj.  hmotnosťou  2,45  /m3  05030162012400  Odstránenie  krytu  v ploche  do  200  m2
asfaltového, hr. Vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 13,000 1,593

050802000224001 Vodorovná doprava sutiny na skládku, uloženie, poplatok b- bitumén ?? t 13 551,105

050903620631601 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, hr. 120 mm  0,305 t m2 8 882,000 2 611,308

05090362083170 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez  10000 m2,  hr. 300 mm  0,762 t m2 27 084,000 19 906,740 t 22 519,64
Rozdiel vo vodorovnom premiestnení t   -8 968,54

Vysvetlenie  verejného  obstarávateľa  :  Verejný  obstarávateľ  uvedenú  nezrovnalosť  odstránil  opravou  výmery  predmetnej  položky  v
„Súpise položiek II“.

SO  102-00  Rekonštrukcia  cesty   I/18                                                                                                                                 časť  Chodníky  -  Ľubotice
Množstvo zo zadavacích podkladov Vypočítané množstvo s obj. hmotnosťou 2,45 /m3

05030162012400 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 846,000 103,635

05080900000212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 82,908

05080900000012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 70,325

05030304022400 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t m 485,000 70,325

050802000224002 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na skládku t 153,233       173,96

Rozdiel vo vodorovnom premiestnení a poplatku na skládku t   -20,73

  Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Platí výmera položky uvedená v „Súpise položiek“.

SO 104-00 Rekonštrukcia cesty I/18                                                                                                                Rekonštrukcia cesty I/18 - Úsek č.2 km
0,000 - 5,765   Množstvo zo zadavacích podkladov Vypočítané množstvo s obj. hmotnosťou 2,45 /m3

050802000224003 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na skládku, poplatok - bitumén ? t 22 163,660

050903620631601 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2,  hr. 120 mm  0,305 t m2 12 050,000 3 542,700

05090362073170 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2,  hr. 200 mm  0,508 t m2 10 780,000 5 282,200

05090362083170 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2,  hr. 300 mm  0,762 t m2 43 409,500 31 905,983     40 730,88

Rozdiel vo vodorovnom premiestnení a poplatku na skládku t   -18 567,22

 Vysvetlenie verejného  obstarávateľa  :  Verejný obstarávateľ  uvedenú  nezrovnalosť  odstránil  opravou  výmery  predmetnej  položky  v
„Súpise položiek II“.

  SO Rekonštrukcia mostov

SO 201 Most č. I/18-450   Množstvo zo zadavacích podkladov Vypočítané množstvo s obj. hmotnosťou 2,45 /m3

05080900000212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 27,887

050903620631202 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 120 mm  0,305 t m2 256,000 75,264
 75,26

Rozdiel vo vodorovnom premiestnení a poplatku na skládku t   -47,38

 Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Platí výmera položky uvedená v „Súpise položiek“.

    SO Rekonštrukcia mostov

SO 202 Most č. I/18-453   Množstvo zo zadavacích podkladov Vypočítané množstvo s obj. hmotnosťou 2,45 /m3

05080900000212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 42,924

050903620631201 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm  0,2794  t m2 480,000
129,360     129,36     Rozdiel vo vodorovnom premiestnení a poplatku na skládku t   -86,44

Celkový rozdiel vo vodorovnom premiestnení     -27 690,30

Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Platí výmera položky uvedená v „Súpise položiek“.

 

8.       V stavebnom objekte SO 104-00 Rekonštrukcia cesty I/18   je nesúlad medzi VV a PD . Vo VV pri položke 22030646010110_Koberec asfaltový
modifikovaný  I.tr.  veľmi  tenký  BBTM  8  O   jemnozrnný,  po  zhutnení  hr.  20  mm  š.  nad  3  m  je  uvedená  výmera  22  830  m2.  V PD  je  výmera  pre
mikrokoberec 12 050 m2 . Žiadame  obstarávateľa aby uvedenú nezrovnalosť vo výmere opravil a zaslal uchádzačom nový VV.

 Vysvetlenie  verejného  obstarávateľa  :  Platí  výmera  12 050,00  m2.  Verejný  obstarávateľ  uvedenú  nezrovnalosť  odstránil  opravou
výmery predmetnej položky v „Súpise položiek II“.

Súčasťou tohto vysvetlenia je Príloha č.1, ktorú verejný obstarávateľ zverejní v profile VO na stránke Úradu.

 



Vytvorené dňa: 15.08.2019 09:29:21

Vysvetľovanie

Slovenská správa ciest

I/18 Prešov - LipníkyNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 10006322Strana: 8 z 13 Vytvorené dňa: 15.08.2019 09:29:21

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

OTÁZKA  : V SP Zväzku  2 časť  2.3 Podčl.12.3 obstarávateľ uvádza  „(...)  Akékoľvek dodatočné požiadavky  na úpravu,  resp. doplnenie dočasného
dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny. (...)
Objednávateľ  stavby  predpokladá,  že  zhotoviteľ  do  svojej  ponuky  zapracoval  všetky  náklady  na  prepojenie  vedení  na  základe  deklarovaných
skúseností z predchádzajúcich referenčných stavieb.
Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované.
Cena  preložiek  vyvolaných  investícií  je  zhotoviteľom  stavby  spracovaná  na  základe  štandardov  jednotlivých  správcov  inžinierskych  sietí  a  na
základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu
prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované. (...) Ak verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny aj prípadné požiadavky
tretích strán, ktoré môžu vzniknúť  v budúcnosti a  sú teda  nepredvídateľné,  je  takáto požiadavka  predmetu obstarávania nejasná, neúplná a teda  v
rozpore s ustanovením § 42 ods.  (1) Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.  (ďalej  len ako  „ZoVO“)  „(...) Predmet zákazky musí verejný
obstarávateľ a obstarávateľ opísať  jednoznačne, úplne a nestranne (...)“ Rozumieme tomu správne, že sa pri vyššie citovaných ustanoveniach  jedná
len o  také požiadavky  tretích strán,  ktoré sú  definované správcami  inžinierskych sietí  (prípade dopravným  inšpektorátom a  pod.)  v čase  prípravy
ponuky?   Odpoveď: Áno

01.08.2019 09:22:36 02.08.2019 10:21:45

8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

týmto Vás žiadame o vysvetlenie SP:

V objektoch D 100, a D 104 sú položky 222507760300101 Zhotovenie vodorovného značenia z náterových hmôt hr. 2,5 – 3 mm – psychologická brzda
m2 Vo výkrese 100-16.1 Aktívny dopravný LED gombík TDG podľa vzoru 22 ks

Otázka: má byť cena za 22 LED gombíkov zahrnutá do položky vyššie uvedenej v m2 ?

 

ďakujeme

Odpoveď:

Nie. LED gombíky sú iba vo vzorových detailoch, ale PD neuvažuje s týmito gombíkmi, preto ich nie je nutné naceňovať.

02.08.2019 12:23:53 14.08.2019 13:00:33

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V  SO  101-00  Rekonštrukcia  cesty  I/18  -  Úsek  č.1  km  0,000-1,900   a  SO  104-00 Rekonštrukcia  cesty  I/18  -  Úsek  č.2  km  0,000-5,765  sa
nachádza položka -  222507760300101 Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - psychologická brzda - ktorá má obsahovať
aj dopravné  gombíky  (  podľa prílohy  100-00/16.1  ).  Detail  "A"   na uvedenej  prílohe  je  šírky 3 m  ,  v PD  sú ale  dva  jazdné  pruhy v  jednom smere.
Žiadame obstrávateľa definovať, či dopravné gombíky, majú byť 2 ks v každom jazdnom pruhu pri každej čiare - psychologickej brzdy.

Odpoveď:

Nie. LED gombíky sú iba vo vzorových detailoch, ale PD neuvažuje s týmito gombíkmi, preto ich nie je nutné naceňovať.

13.08.2019 16:46:11 14.08.2019 13:02:20
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10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Vo  výkaze  výmer  v  predmetnej  stavbe  sa  uvádza  položka   912004010100105  Dodávka  a  montáž  Zvislej  dopravnej  značky  IP6  "Prechod  pre
chodcov"  na  žltom  retroreflexnom  podklade  s  blikajúcimi  LED  svetlami  a  detektorom  pohybu,  napánie  SOLAR  a  všetky  súvisiace  práce  . V
projektovej dokumntácii sa uvádza, že daná značka  je napojená na verejné osvetlenie . Žiadame obstrávateľa zjednotiť projektovú dokumentáciu s
výkazom výmer.

Odpoveď:

Požaduje sa, aby Zvislá dopravná značka IP6 "Prechod pre chodcov" na žltom retroreflexnom podklade s blikajúcimi LED svetlami a
detektorom pohybu bola s napájaním na SOLAR.

13.08.2019 16:51:19 14.08.2019 13:03:31

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1

Vo zväzku_4_ cenová _časť v Súpise položiek objekt  000-00 Všeobecné položky, položka 100-02 - Zariadenie staveniska  - prevádzka  je uvedené
množstvo 10 mesiacov. Uvedená stavba  je plánovaná  podľa Zväzku č.1, časť 1.3 opis predmetu zákazky, odsek 3. Miesto a realizácia predmetu
zákazky , odsek 3.2 na 18 mesiacov ( bez zimného obdobia ). Žiadame obstrávateľa zjednotiť požiadavku v časti 1 so Súpisom položiek .

Odpoveď č.1:

 Verejný obstarávateľ zverejnil aktualizovaný  "Súpis položiek II" v profile na stránke ÚVO.

Otázka č.2

Vo zväzku_4_  cenová  _časť,  časť  4.1  Preambula,  odsek  2.4  Všeobecné  položky,  100  02  je  uvedené,  že  uchádzač  má  do  prevádzky  a  údržby
staveniska zahrnúť náklady spojené s prevádzkou vozidla a mobilného telefónu pre stavebného dozora . Žiadame obstrávateľa definovať požadovaný
mesačný paušál na mobilný telefón a určiť mesačný limit najazdených kilometrov.

Odpoveď č.2:

Uvedené sa v predmetnom projekte nevyžaduje.

14.08.2019 09:14:36 14.08.2019 14:53:54

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

SO 100-00/01,02 V km  0,658  je existujúci priechod  pre chodcov(PPCH)  v správe mesta  Prešov. Priľahlá križovatka  je  riadená cestnou  dopravnou
signalizáciou (CDS) taktiež v správe mesta Prešov.

otázka č.1)Boli projektantom zohľadnené požiadavky správcov týchto zariadení a KDI PZ SR  ?Na ostatných priechodoch pre chodcov navrhujete
osvetlenie  priechodov  a na  tomto  nie,  má  to  nejaké  logické  vysvetlenie  ?  Na  základe  normy  STN  EN  12301-2  ako  aj  na  základe  skúseností  s
vydávaním záväzných stanovísk zo strany KDI PZ SR máme za to, že bude vznesená požiadavka na nasvetlenie priechodu pre chodcov a  to nielen
toho, prechádzajúceho cez I/18 ale aj priľahlých priechodov na križovatke.

otázka č.2)Žiadame Vás o vysvetlenie  , či máme k spracovaniu  cenovej ponuky dopočítať  osvetlenie PPCH na  predmetnom úseku  ?  V km 0,970
okrem výmeny  osvetlenia  priechodu  je  navrhovaná  cestná  dopravná signalizácia  resp.  dopytový semafór  prepojený  s CDS Fintická,  napojený na
verejné osvetlenie.

otázka č.3)Ako bude napájaná CDS cez deň, keď počas dňa  je verejné osvetlenie(VO) vypnuté ? Nie je nutné k spracovaniu cenovej ponuky počítať
s  vybudovaním  novej  NN  prípojky  pre  CDS  ?  Na  základe  vyjadrení  správcov  a  z  našej  skúsenosti  vieme,  že  mesto  Prešov  schválením
MASTERPLANU má vypracované zásadné požiadavky na koordináciu jednotlivých CDS .

otázka č.4)Ako bude koordinovaná daná CDS PPCH s CDS Fintická  - pomocou optického káblu alebo  inou technológiu? Mal projektant k dispozícií
požiadavku  mesta  Prešov  na  technologické  vybavenie  novo  inštalovaných  radičov  cestnej  dopravnej  signalizácie  na  základe  ktorej  musia  byť
vybavené určitými technologickými komponentmi pre dosiahnutie  funkcionality na báze dynamického riadenia dopravy vrátane preferencie MHD ?  V
km 1,195 je existujúca CDS aj osvetlenie PPCH. Avšak sú  tam priľahlé priechody  - priamo v  telese križovatky smer Fintice  , ktoré sú neosvetlené.
Norma STN 13 201-2 a ČSN P 36 0455 odporúča vybaviť osvetlením priechodov pre chodcov vždy všetky priechody na ucelenom úseku komunikácie
a  navyše  pre  dovolenú  rýchlosť  30km/h  nepresahujúcu  50  km/hod  nemá  byť  ďalší  neosvetlený  priechod  vo  vzdialenosti  100  m.  Splnenie  týchto
požiadaviek vyžaduje aj KDI PZ SR .

otázka č.5a)Žiadame Vás o vysvetlenie  , či máme k spracovaniu cenovej ponuky dopočítať osvetlenie PPCH na predmetnom úseku aj na priľahlých
priechodoch v zmysle požiadaviek normy a KDI PZ SR ?  V km 1,348 je obdobná požiadavka ako v km 0,970.

otázka č.5b)Ako bude napájaná CDS cez deň, keď počas dňa je verejné osvetlenie(VO) vypnuté ? Nie je nutné k spracovaniu cenovej ponuky počítať
s  vybudovaním  novej  NN  prípojky  pre  CDS  ?  Na  základe  vyjadrení  správcov  a  z  našej  skúsenosti  vieme,  že  mesto  Prešov  schválením
MASTERPLANU má vypracované zásadné požiadavky na koordináciu jednotlivých CDS .

otázka č.6a)Ako bude koordinovaná daná CDS PPCH s CDS Fintická - pomocou optického káblu alebo inou technológiu? Mal projektant k dispozícií
požiadavku  mesta  Prešov  na  technologické  vybavenie  novo  inštalovaných  radičov  cestnej  dopravnej  signalizácie  na  základe  ktorej  musia  byť
vybavené určitými  technologickými komponentmi pre dosiahnutie  funkcionality na báze dynamického riadenia dopravy vrátane preferencie MHD ? V
km 1,603 je navrhnutý nový PPCH a jeho osvetlenie. V smere  jazdy na Vranov je stožiar navrhnutý za PPCH. Podľa spomínanej normy sa  inštalujú

14.08.2019 09:47:42 14.08.2019 13:58:10
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svietidlá v smere premávky v krátkej vzdialenosti pred priechodom max 2m pred prechodom s použitím asymetrického svietidla.

otázka č.6b)Je možné premiestniť navrhovaný stožiar pred priechod  v smere  jazdy. otázka č.7)Ako bude napojené navrhované osvetlenie  –  trasa
kábla, typ a dimenzia kábla?

Cestná  dopravná  signalizácia  CDS: V prijatom  Masterplane  mesta  Prešov  v koncepte  s preferenciou  MHD  boli  definované  požiadavky  na
koordináciu  cestnej  dopravnej  signalizácie  na  úrovni  mesta.  Na  základe  tejto  dokumentácie  ,  v ktorej  sa  vyžaduje  vybudovanie  2  kompletných
dopytovo riadených CDS pre PPCH Vás žiadame o spresnenie technických požiadaviek na CDS odsúhlasených Mestom Prešov.

otázka č.8) Požadujeme predložiť presnú špecifikáciu pre radiče CDS a podľa podmienok mesta Prešov , ktoré má radič spĺňať, aby ho bolo možné
pripojiť do koordinácie s už vybudovanými  CDS a aby spĺňal požiadavky na dynamické riadenie dopravy v reálnom čase a mal možnosť realizovania
pružných fázových prechodov .

otázka č.9) Ako má byť zabezpečená koordinácia? Má byť zabezpečená pomocou optického kábla alebo bezdrôtovej technológie?

otázka  č.10) V  TKP  zvláštne  je  k  cestnej  dopravnej  signalizácií  len  táto  jediná  požiadavka:    „Cestná  svetelná  signalizácia  (ak  je  predmetom
projektu) : Požaduje sa, aby signalizačné zariadenia CSS boli dodané v  technológii LED svietidiel.“ Akú napäťovú úroveň má mať LED technológia  -
230V alebo 40 V ?

Verejné osvetlenie VO: V dokumentácii navrhujete na osvetlenie PPCH stožiare RSV70. Sú to výložníkové stožiare s vyložením maximálne 1,5m.
Výložník a stožiar tvorí 1 kus. Vyloženie sa nedá prispôsobiť. Pri osvetlení PPCH sa bežne používa vyloženie do 4m, čo pri navrhovanom type nie je
možné. V Meste Prešov, podľa koncepcie trvalo udržateľného rozvoja verejného osvetlenia v meste Prešov sa definovalo , že na osvetlenie  PPCH sa
budú používať  stožiare  rúrové  OSUD  OP  alebo  kužeľové STK  114  s vyložením typu  V1T-OP. otázka č.11) Žiadame o vysvetlenie,  či bol  projekt
odsúhlasený správcom verejného osvetlenia v meste Prešov a či  je možné zmeniť typy stožiarov ? Ďalej je navrhnuté LED svietidlo 68LED, s farbou
svetla 5700K s optikami DPR1 s Constafluxom s modulom City  touch. Žiadame ho doplniť aj do TKP - zvláštne , pretože v TKP zvláštne  je uvedené
len svietidlo na osvetlenie komunikácii a nie na PPCH. V celom úseku I/18 - Prešov - Lipníky  sa nachádzajú mesto Prešov, obec Kapušany, obec
Lada , obec Lipníky je spolu navrhnutých 13 prechodov pre chodcov.

otázka č.12) U všetkých svietidiel  inštalovaných na prechodoch bude potrebné nastaviť parametre výkonu a  pripojiť ho do dispečingu. Bolo s touto
činnosťou v projekte počítané alebo nie ?

otázka č.13) Boli zohľadnené podmienky správcu verejného osvetlenia ohľadne pripojenia navrhovaných svetelných bodov do riadenej sústavy VO?
Vyjadroval sa správca verejného osvetlenia k tomuto projektu?

SO 100-00/03 V km 0,728 je existujúci priechod pre chodcov s osvetlením a blikačmi. Sú tu naprojektované značky IP6 s LED blikačmi,

otázka č.14) Zhotoviteľ má súčasné - jestvujúce blikače ponechať alebo demontovať ? V km 0,942 Je navrhnutý nový PPCH a jeho osvetlenie. Avšak
v smere jazdy na Vranov je stožiar navrhnutý za PPCH. Podľa spomínanej normy sa inštalujú svietidlá v smere premávky v krátkej vzdialenosti pred
priechodom.

otázka č.15) Je možné premiestniť navrhovaný stožiar pred priechod v smere jazdy? otázka č.16)  Ako bude napojené navrhované osvetlenie – trasa
kábla, typ a dimenzia kábla?

SO 100-00/04 V km 2,806 Je existujúci PPCH a existujúce osvetlenie PPCH.

otázka č.17)Je nutné vymeniť existujúce stožiare za nové, ak sú tam jestvujúce a nie sú staršieho dáta?

SO 100-00/05 V km 4,242 Je navrhnutý nový PPCH a jeho osvetlenie. Avšak v smere jazdy na Vranov aj na Prešov sú obidva stožiare navrhnuté za
PPCH.

otázka č.18) Je možné premiestniť navrhované stožiare pred priechod v smere jazdy. otázka č.19) Ako bude napojené navrhované osvetlenie – trasa
kábla, typ a dimenzia kábla?

SO 100-00/06 V km 5,630 Je navrhnutý nový PPCH a jeho osvetlenie. Detto ako v km 4,242.

V záujme  presného ocenenia  jednotlivých stavebných  objektov  by sme  požadovali  ,  aby projektant  stavby predložil  položkový rozpočet  a  presnú
špecifikáciu jednotlivých  položiek, aby mali všetci uchádzači rovnaké podmienky .

Vysvetlenie verejného obstarávateľa:

Uvedený  súbor  otázok  je  duplicitný  s  otázkami  podanými  30.07.2019,  14:30  a  verejný  obstarávateľ  na  tieto  otázky  už  odpovedal.
Odpovede boli zverejnené 14.08.2019, 12:29.

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Na základe súťažných podkladov , Zväzok 1 POKYNY PREZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV, ČASŤ A1. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY, časť
II. KOMUNIKÁCIA, odsek 8. VYSVETĽOVANIE Vás žiadame o vysvetlenie .

1. V zmysle zákonu  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 42 Súťažné podklady, odsek 1  ,  kde  je uvedené, že predmet zákazky  musí verejný
obstarávateľ opísať  jednoznačne, úplne a nestranne, žiadame obstarávateľa, aby jednoznačne definoval položky v rozpočte ( viď tabuľka nižšie  ), či
sa jedná o 1 kus skruže  , alebo výmenu celej šachty, prípadne uličnej vpuste. . Ak sa  jedná o výmenu kompletných šácht , prípadne uličných vpustí,
žiadame  obstarávateľa  definovať  výšku  jednotlivých  šácht  a výšku  uličných  vpustí.  V prípade  ,  že  sa  jedná  iba  o dielec  ,  žiadame  jednoznačne
zadefinovať jeho výšku .

14.08.2019 10:22:48 14.08.2019 13:56:42



Vytvorené dňa: 15.08.2019 09:29:21

Vysvetľovanie

Slovenská správa ciest

I/18 Prešov - LipníkyNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 10006322Strana: 11 z 13 Vytvorené dňa: 15.08.2019 09:29:21

 SO 101-00 Rekonštrukcia cesty I/18 - Úsek č.1 km 0,000-1,900 - cesta       0,0000

2703117101 Z betónových dielcov       0,0000 270311710100501 Výmena poškodených kanaliz. šácht  DN 1000 mm z betónových dielcov ks 15,000
 0,0000 2703117201 Z betónových dielcov       0,0000 270311720100201 Výmena poškodených uličných vpustí ks 45,000   0,0000                   SO 104
-00 Rekonštrukcia cesty I/18 - Úsek č.2 km 0,000 - 5,765       0,0000   2703117101 Z betónových dielcov       0,0000   270311710100501 Výmena
poškodených  kanaliz.  šácht   DN  1000  mm  z  betónových  dielcov  ks  12,000     0,0000     2703117201  Z  betónových  dielcov           0,0000
270311720100201 Výmena poškodených uličných vpustí ks 15,000   0,0000

2.  V objekte  SO  101-00  Rekonštrukcia  cesty   I/18_  Úsek  č.1  km  0,000-1,900  –  cesta  je  definované  osadenie  chráničiek  .  Podľa  predloženej
dokumentácie ( ďalej len PD )  v uvedenom množstve nie  je zahrnutá chránička pre CSS – celkovo 758 m. Žiadame obstarávateľa doplniť chráničku
do výkazu výmer.

3. V objekte SO 101-00 Rekonštrukcia cesty  I/18_ Úsek č.1 km 0,000-1,900 a v SO 104-00 Rekonštrukcia cesty  I/18  - Úsek č.2 km 0,000 - 5,765 je
položka Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L alebo U hm. do 0.25 t, vrátane dodávky žľabov a krycích dosiek . Žiadame obstarávateľa aby
potvrdil , že sa jedná o existujúce vedenia, ktoré sa majú ochrániť.

4. Vo výkaze výmer pre objekt SO 101-00 Rekonštrukcia cesty  I/18_ Úsek č.1 km 0,000-1,900 a v SO 104-00 Rekonštrukcia cesty I/18  - Úsek č.2 km
0,000  -  5,765  je v  položke Dodávka,Osadenie a  montáž  cestnej  zvislej  dopravnej  značky  so  stľpikom,  stľp,  konzolu alebo  objekt-rôzne rozmery
nesúlad  s projektovou  dokumentáciou.  Žiadame  obstarávateľa  aby  jednoznačne  definoval  ZDZ  –  výpisom  požadovaných  značiek.        SO  101-00
Rekonštrukcia cesty   I/18                                                                                                                                 Rekonštrukcia cesty  I/18 - Úsek č.1 km
0,000-1,900  -  cesta        Počet podľa  PD    2225067106 Reflexné a súvisiace  práce              222506710600101 Dodávka,Osadenie a montáž  cestnej
zvislej  dopravnej  značky  so  stľpikom,  stľp,  konzolu  alebo  objekt-rôzne  rozmery  ks  80,000  98,0000        SO  104-00  Rekonštrukcia  cesty  I/18
 Rekonštrukcia  cesty  I/18  -  Úsek  č.2  km  0,000  -  5,765              2225067106  Hliníkové  reflexné  a  súvisiace  práce              222506710600101
Dodávka,Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky so stľpikom, stľp, konzolu alebo objekt-rôzne rozmery ks 174,000 189,0000

5.  V projekte  sa  neuvažuje  s debarierizačnými  opatreniami  pre  osoby  s obmedzenou  schopnosťou  pohybu  a orientácie.  Žiadame  obstarávateľa  o
potvrdenie, že uvedené práce nie sú predmetom obstarávania.  V prípade, že náš predpoklad nie  je správny, žiadame o detailné zakreslenie  týchto
opatrení a zaslanie nového výkazu výmer s doplnenými položkami pre dodávku a realizáciu daných prác.

6. V zmysle zákonu  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 42 Súťažné podklady, odsek 1  ,  kde  je uvedené, že predmet zákazky  musí verejný
obstarávateľ  opísať  jednoznačne,  úplne  a nestranne,  žiadame  obstarávateľa,  aby  jednoznačne  definoval  práce  súvisiace  s položkami  s mernou
jednotkou(  ďalej  len  MJ  )   KPL  912004010100101  Dodávka  a  montáž  Merača  rýchlosti,  napájenie  SOLAR  a  všetky  súvisiace  práce  kpl
912004010100103  Dodávka  a  montáž  automatického  obojsmerného  sčítača  dopravy,  napájanie  SOLAR  a  všetky  súvisiace  práce  kpl
912004010100105  Dodávka  a  montáž  Zvislej  dopravnej  značky  IP6  "Prechod  pre  chodcov"  na  žltom  retroreflexnom  podklade  s  blikajúcimi  LED
svetlami a detektorom pohybu, napánie SOLAR a všetky súvisiace práce kpl 912001010100201 Osvetľovací stožiar  - oceľový rúrový výložníkový s
LED svietidlom vr.dodávky, do dľžky 12 m a všetky súvisiace práce kpl 912004010100102 Semafor dopytový pre chodcov a všetky súvisiace práce
kpl V PD sa definuje  _ Rúrový stožiar výložníkový + svietidlo / výmena existujúceho za nový. V popise prác je definované – dodávka a montáž . Nie
je definovaná demontáž. Žiadame obstarávateľa v prípade , že                 požaduje uvedenú činnosť doplniť do VV .

7.   Po  sčítaní  jednotlivých  sutí  –  najmä  suť  vzniknutá  frézovaním  asfaltu  je  nezrovnalosť   vo  VV   pri  vodorovnej  preprave  sutiny.  Žiadame
obstarávateľa aby nezrovnalosť opravil vo VV a jednoznačne definoval množstvo frézovaného materiálu, ktorý sa uskladní na dvore SSC ( podľa SP
Zväzku  č.1,  ČASŤ  1.3  OPIS  PREDMETU  ZÁKAZKY,  odsek   1.4  Hospodárenie  s  odpadmi  ),  nakoľko  podľa  SP  Zväzku  3  ,  časť  3.2  Technicko-
Kvalitatívne podmienky  zvláštne  ,  odsek  6.  Zemníky a skládky,  bod  6.1   je vyzískaný  materiál  a drevná hmota  majetkom  objednávateľa.  Zároveň
žiadame jednoznačne definovať, aké množstvo sa uskladní na riadenej skládke za poplatok. Zároveň žiadame definovať presnú  lokalitu predmetného
dvora  SSC.  Frézovaný  asfalt        SO  101-00  Rekonštrukcia  cesty   I/18
Rekonštrukcia cesty  I/18 – Úsek č .1 km 0,000-1,900 – cesta   Množstvo zo zadavacích podkladov Vypočítané množstvo s obj. hmotnosťou 2,45
/m3    05030162012400  Odstránenie krytu  v ploche do  200  m2  asfaltového,  hr.  Vrstvy do  50  mm,   -0,09800t m2 13,000 1,593    050802000224001
Vodorovná doprava sutiny na skládku, uloženie, poplatok b- bitumén ?? t 13 551,105     050903620631601 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez
prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, hr. 120 mm  0,305 t m2 8 882,000 2 611,308   05090362083170 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.,
plochy cez 10000 m2,  hr. 300 mm  0,762 t m2 27 084,000 19 906,740 t 22 519,64     Rozdiel vo vodorovnom premiestnení t   -8 968,54     SO 102-
00 Rekonštrukcia cesty   I/18                                                                                                                                 časť Chodníky  -  Ľubotice    Množstvo
zo zadavacích podkladov Vypočítané množstvo s obj. hmotnosťou 2,45 /m3   05030162012400 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t m2 846,000 103,635   05080900000212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17
03 ), ostatné t 82,908     05080900000012 Poplatok za skladovanie  - betón,  tehly, dlaždice  (17 01  ), ostatné t 70,325     05030304022400 Vytrhanie
obrúb betónových, s vybúraním  lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,   -0,14500t m 485,000 70,325   050802000224002 Vodorovná doprava
sutiny so zložením a hrubým urovnaním na skládku t 153,233         173,96       Rozdiel vo vodorovnom premiestnení a poplatku na skládku t     -
20,73     SO 104-00 Rekonštrukcia cesty I/18                                                                                                                Rekonštrukcia cesty I/18 - Úsek
č.2 km 0,000 - 5,765   Množstvo zo zadavacích podkladov Vypočítané množstvo s obj. hmotnosťou 2,45 /m3   050802000224003 Vodorovná doprava
sutiny so zložením a hrubým urovnaním na skládku, poplatok - bitumén ? t 22 163,660     050903620631601 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez
prek., plochy cez 1000 do 10000 m2,  hr. 120 mm  0,305 t m2 12 050,000 3 542,700   05090362073170 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.,
plochy cez  10000 m2,  hr. 200 mm  0,508 t m2 10 780,000 5 282,200    05090362083170 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
10000 m2,  hr. 300 mm  0,762 t m2 43 409,500 31 905,983     40 730,88      Rozdiel vo vodorovnom premiestnení a poplatku na skládku t     -18
567,22        SO  Rekonštrukcia  mostov                                                                                                                                   SO  201  Most  č .  I/18-450
Množstvo zo zadavacích podkladov Vypočítané množstvo s obj. hmotnosťou 2,45 /m3   05080900000212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi,
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 27,887     050903620631202 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2,
pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 120 mm  0,305 t m2 256,000 75,264     75,26      Rozdiel vo vodorovnom premiestnení a poplatku na skládku t    -
47,38        SO  Rekonštrukcia  mostov                                                                                                                                    SO  202  Most  č.  I/18-453
Množstvo zo zadavacích podkladov Vypočítané množstvo s obj. hmotnosťou 2,45 /m3   05080900000212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi,
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 42,924     050903620631201 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2,
pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 110 mm  0,2794 t m2 480,000 129,360     129,36     Rozdiel vo vodorovnom premiestnení a poplatku na skládku t   -
86,44     Celkový rozdiel vo vodorovnom premiestnení     -27 690,30
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8. V stavebnom objekte SO  104-00 Rekonštrukcia cesty  I/18    je nesúlad medzi VV  a PD  . Vo VV pri položke  22030646010110_Koberec asfaltový
modifikovaný  I.tr.  veľmi  tenký  BBTM  8  O   jemnozrnný,  po  zhutnení  hr.  20  mm  š.  nad  3  m  je  uvedená  výmera  22  830  m2.  V PD  je  výmera  pre
mikrokoberec 12 050 m2 . Žiadame  obstarávateľa aby uvedenú nezrovnalosť vo výmere opravil a zaslal uchádzačom nový VV.

Vysvetlenie verejného obstarávateľa:

Uvedený  súbor  otázok  je  duplicitný  s  otázkami  podanými  30.07.2019,  15:05  a  verejný  obstarávateľ  na  tieto  otázky  už  odpovedal.
Odpovede boli zverejnené 14.08.2019, 12:52.
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14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1 : Zadávacia dokumentácia poskytnutá objednávateľom ako podklad pre spracovanie ponuky obsahuje  súhlasné stanovisko k ohláseniu
stavby  okresnému  úradu.  Ale  dokladová  časť  neobsahuje  žiadne   podmienky  realizácie  a nie  sú  priložené  ani  doklady  ,ktoré  vznikli  pri  tvorbe
dokumentácie. Priložené doklady sú podľa nás tým pádom nedostatočné .Ak má objednávateľ k dispozícii ešte ďalšie dokumenty  ,ktoré spomíname
vyššie  ,  poskytne  ich  uchádzačovi  ?  Tieto  dokumenty  môžu  obsahovať  požiadavky  na  ďalšie  práce  ,s ktorými  objednávateľ  nepočítal  a nie  sú
obsahom zadávacej dokumentácie. Napriek tomu ich bude treba oceniť .

Odpoveď č.1:

Verejný  obstarávateľ  predložil  všetky  relevantné  informácie  potrebné  k spracovaniu  ponuky.  Do  ponuky  uchádzači  zahrnú  len  tie
podmienky a požiadavky súvisiace s realizáciou projektu, ktoré sú obsiahnuté v predložených dokladoch.

Otázka č.2 : Na základe  inventarizácie drevín  je potrebné vyrúbať dreviny a porasty. Povolenia na výrub sú v zadávacej dokumentácii. Nikde sa ale
nehovorí ako  má uchádzač  naložiť s drevnou hmotou  a ani nevieme,  či za  výrub  je  alebo nie  je  predpísaná náhradná  výsadba.  Určí objednávateľ
spôsob likvidácie drevnej hmoty?

Odpoveď č.2:

Verejný  obstarávateľ  nedisponuje  priestormi  na  uskladnenie  drevnej  hmoty  z predmetného  projektu.  Z vyššie  uvedeného  dôvodu
žiadame uchádzačov, aby pri likvidácii drevnej hmoty  postupovali v súlade so zákonom o odpadoch a náklady súvisiace s odvozom a
 likvidáciou drevnej hmoty si zahrnuli do príslušných položiek v Súpise položiek.

Otázka č.3  : Tak  isto v zadávacej dokumentácii chýba Rozhodnutie o vyňatí z PPF a prípadne  z LPF. Uchádzač nevie posúdiť či pri  stavbe príde
alebo nepríde pri  rozširovaní cesty a pri mostoch k záberom nových pozemkov. Kedy poskytne objednávateľ  túto  informáciu prípadne rozhodnutia o
vyňatí uchádzačovi ?

Odpoveď č.3:

Verejný obstarávateľ  nepredpokladá záber nových pozemkov. Technické riešenie je navrhované v rámci jestvujúceho cestného telesa .

Otázka č.4 : Na predmetnej stavbe sa neuvažuje s archeologickým výskumom ?Súpis položiek túto položku nemá a v projektovej dokumentácii sa o
archeologickom prieskume nehovorí.

Odpoveď č.4:

Nie. Archeologický výskum nie je súčasťou projektu – viď Príloha k ponuke.

Otázka č.5 : U likvidácie odpadov   je predpísané uložiť vyfrézovaný materiál na  dvor SSC a vybúraný asfalt  odviezť na najbližšiu obaľovačku na
zrecyklovanie.  Môže  objednávateľ  oznámiť,  ktorý  dvor  SSC  tu  uvažuje  a predložiť  dohodu  s konkrétnou  obaľovačkou  ,  ktorá  odoberie  dovezený
materiál ?

Odpoveď č.5:

Verejný  obstarávateľ  nedisponuje  priestormi  na  uskladnenie  frézovaného  materiálu  z predmetného  projektu.  Z vyššie  uvedeného
dôvodu žiadame uchádzačov, aby pri likvidácii odpadov z vozovky (frézovaný materiál) postupovali v súlade so zákonom o odpadoch
a náklady súvisiace  s odvozom a likvidáciou  frézovaného  materiálu si  zahrnuli  do príslušných  položiek  v Súpise položiek.  Verejný
obstarávateľ upozorňuje  uchádzačov,  aby pri  uskladnení  prebytočného  materiálu,  vybúraných hmôt  a sutí postupovali  v súlade so
Súťažnými podkladmi (Zmluvné podmienky zvláštne a TKP zvláštne).

 

Všetky vyššie uvedené otázky nie sú podstatného charakteru a nemajú vplyv na spracovanie a predloženie ponuky.

 

Zákon č.343/2015 o verejnom obstarávaní, §48:

"Verejný obstarávateľ  a obstarávateľ  bezodkladne  poskytnú vysvetlenie  informácií  potrebných na  vypracovanie  ponuky,  návrhu a  na preukázanie
splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty
na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred;
ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni."
 

 Verejný obstarávateľ  lehotu na predkladanie ponuky nebude predlžovať.
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