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1. Vybavenie pre zabezpečenie činnosti STAVEBNÉHO DOZORA
Nevyžaduje sa.
2. 
PRACOVNÉ PORADY NA STAVBE


Viď. B.1 Zmluvné podmienky všeobecné, článok 29.
3. 
Podmienky dodávky geodetických  a  kartografických  prác



Podľa pokynov stavebného dozora pre účely kontroly výmer skutočne realizovaných stavebných prác. 
4. 
Zvláštne podmienky prevzatia vyhradených tech. zariadENÍ - nevyžadujú sa.
5.
Stavebný denník

5.1
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov stavebného dozoru.


Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.


Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi stavebný dozor. 


Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru.


Pokiaľ nebude uvedené inak, zmluvná hodnota prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné                 na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 37. Zmluvných podmienok všeobecných.

Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom alebo jeho zástupcom, v závislosti od ukončenia jednotlivých etáp prác                a pred prekrytím jednej etapy ďalšou. Stavebný denník musí byť podpísaný tak zhotoviteľom, ako aj stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

6.
Informovanie o činnostiach

6.1 Zhotoviteľ je povinný denne informovať stavebný dozor v dohodnutom čase o svojich             činnostiach na stavenisku.

7.
Odsúhlasenie vykonaných prác

7.1
Zhotoviteľ môže požiadať o odsúhlasenie vykonaných prác na základe:
· súpisu vykonaných prác v SD podľa súpisu položiek predložených v cenovej ponuke zhotoviteľa
· atestov zabudovaných materiálov

· výpočtu predkladaných objemov resp. plôch na základe geodetického zamerania

8.
Zariadenie staveniska   -   nevyžaduje sa.
9.
ZMENY VO VÝMERÁCH   -   v zmysle zmluvných podmienok všeobecných.
10.
Dopravné prostriedky zhotoviteľa

10.1
Všetky dopravné prostriedky zhotoviteľa i podzhotoviteľov, používané na stavenisku, alebo                    pre dopravu osôb i materiálu na stavenisko alebo zo staveniska, musia byť označené tak, aby bola zrejmá ich príslušnosť ku stavenisku. Vyhotovenie tohto označenia určí po prerokovaní                  so zhotoviteľom objednávateľ. Na požiadanie objednávateľa (stavebného dozora) je zhotoviteľ povinný predložiť zoznam týchto dopravných prostriedkov vo forme a intervale určenom objednávateľom (stavebným dozorom). Objednávateľ a stavebný dozor môže takto neoznačené, či v zozname neuvedené vozidlá okamžite vylúčiť zo staveniska.

11.
Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí   -   nevyžaduje sa.
12.
ZEMNÍKY  A SKLÁDKY (VYŤAŽENÝ,  PREBYTOČNÝ  MATERIÁL, DREVNÁ HMOTA)

12.1 
Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho  použitia si vyhradzuje objednávateľ.

12.2 Objednávateľ má za to, že zhotoviteľ pri zostavovaní svojej ponuky preveril možnosti zabezpečenia a dodania požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa        a do svojej ponuky zahrnul priemerné náklady na získanie požadovaného množstva zeminy                zo zemníka, ako aj náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy na stavenisko.


Objednávateľ má za to, že zhotoviteľ pri zostavovaní svojej ponuky preveril možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku a do svojej ponuky zahrnul priemernú výšku poplatkov                                 za uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, pričom pri uskladnení  zeminy a jednotlivých druhov odpadov bude  postupovať v súlade so Zákonom o odpadoch. Uskladnenie sutí a odpadov je možné len na legalizované a riadne povolené skládky, uskladnenie zeminy                        je možné len v súlade s platnou legislatívou SR.


Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie  nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov,( ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa),  uvedené v Dokumentácii pre ponuku  je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ  nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným  dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy  zodpovedá zhotoviteľ. Uvedené nie je dôvodom na zmenu termínu ukončenia stavby, resp. na úpravu zmluvnej ceny stavby. Uvedené podmienky sa vzťahujú aj                                  na medzidepónie pre zeminy, horniny či iné materiály.
12.3 
Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku poukáže na účet objednávateľa. Doklady o tom predloží stavebnému dozoru.

13. 
PREVÁDZKOVÉ  PORIADKY   -   nevyžadujú sa. 

14. 
DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY, DOČASNÉ KOMUNIKÁCIE, ČIASTOČNÉ UZÁVIERKY

14.1 
V prípade nutnosti úplnej uzávierky štátnej cesty, zhotoviteľ v rámci svojich režijných nákladov zabezpečí spracovanie projektov dočasného dopravného značenia (ak nie sú súčasťou projektu), vybavenie všetkých dokladov  a povolení potrebných na zriadenie úplnej uzávierky ciest, zriadenie dočasných komunikácií vrátane všetkých dočasných napojení na dočasné komunikácie (ak si to charakter stavby vyžaduje), dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej  premávky na dočasné komunikácie (obchádzky), ktorých potreba vznikne v súvislosti s výstavbou,  s plnou zodpovednosťou za údržbu dočasných komunikácií počas ich využívania v súvislosti so stavbou (ak nie je v zmluve o dielo uvedené ináč).

14.2 
V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí zhotoviteľ stavby v rámci svojich režijných nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektu), vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie čiastočnej uzávierky ciest, dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ                               a presmerovanie verejnej  premávky (ak nie je v zmluve o dielo uvedené ináč). O určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada zhotoviteľ                                     (po predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom) príslušný cestný správny orgán. 

14.3 Objednávateľ má za to, že zhotoviteľ stavby si náklady na dodanie a osadenie dočasného dopravného značenia v prípade potreby uzávierky ciest zahrnul do jednotkových cien predložených v ponuke.

15. 
NAHLASOVANIE PREDPOKLADOV ČERPANIA   - nevyžaduje sa.
16. 
POVODŃOVÉ PLÁNY   -   nevyžadujú sa.
17. 
DSRS  -  neuplatňuje sa.
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