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Dokumentacia pre ponuku (DP)

Dokumentacia na ponuku pozostava z 5 zvazkov (priloha €. 11 Technickych podmienok MDPaT SR
¢. TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest). V ramci tejto zakazky pozadujeme vypracovat DP v tomto

rozsahu:

Zvazok 1

Zvazok 3

Zvazok 4

Zvazok 5

Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov

Cast 1.3 Opis predmetu zakazky
Technicko—kvalitativhe podmienky
Cast' 3. 1 V8eobecné technicko—kvalitativne podmienky (TKP)
Zoznam aktualnych ¢asti TKP uvedené na stranke www.ssc.sk

Cast 3.2 Zvlastne technicko—kvalitativne podmienky (ZTKP)

Vypracuju sa v pripadoch, ked :
- sU pozadované iné prace nez su obsiahnuté v ¢astiach TKP,
- supozadované iné kvalitativne parametre prac, alebo materialov, ako st uvedené
v TKP
ZTKP budu na danej stavbe nadradené TKP. Rozdielne ustanovenia ZTKP v8ak nesmu
byt v rozpore s ustanoveniami TKP.

Cenova cast’

Pozadujeme Supis prac v troch zoSitoch:

4.1 Preambula

4. 2 Rekapitulacia stavby, supis prac, Casti stavby (Supis agregovanych poloziek po
Castiach stavby ,objektoch)

4. 3 Celkovy vykaz vymer

4. 4 Teoretické ocenenie stavby (2x vyluéne pre potreby obstaravatela)

Podrobnost ¢lenenia stavebnych prac pozadujeme na:
- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kéd) verzia pre uchadzacov
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kéd) verzia pre zadavatela (SSC)

Pre tvorbu cien jednotlivych poloziek si zavazné pre uchadzaca pokyny platného Triednika
stavebnych prac (TSP) v zmysle Metodického pokynu MVRR SR ¢&. 1/2004 o Triednika
stavebnych prac. Tento dokument je volne dostupny na webovej stranke Ministerstva
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk v sekcii
Stavebnictvo—Legislativa.

Aktualne informécie su k dispozicii na internetovej stranke www.cenekon.sk.

Teoretické ocenenie stavby:

projektantom spracovany rozpocet stavby s ocenenim jednotlivych poloziek. Tym vznikne
teoreticka (predpokladana) cena stavby podla vypracovaného projektu.

tab. &.1 - rozpis investi¢nych a neinvesti¢nych nakladov stavby
tab. ¢.2 - rozpocCet stavby - stavebné objekty

tab. €.3 - technologicka Cast’

tab. ¢.4 - vyvolané investicie

Dokumentéacia na realizaciu stavby (DRS) s nélezitostami DSP

Projektova dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s naleZitostami dokumentécie na stavebné povolenie
(DSP) bude vypracovana do takych podrobnosti, ktoré jednoznaéne definuju konStrukcie tak, aby
zhotovitelovi bola jednoznaéne zrozumitelnd, a aby bola postagujucim podkladom na stanovenie popisu
predmetu zakazky, na spracovanie a vyrobnu pripravu zhotovitefa stavby a na uskuto€nenie stavby.
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Pripadné zmeny — doplnenia mézu vzniknut z prerokovavania dokumentacie, pripadne z rezortnej
expertizy. Tie sa zapracuju do dokumentacie na vykonanie prac.

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
musi obsahovat tieto ¢asti — v primeranom rozsahu, ktory zodpoveda naro¢nosti a zlozitosti stavby:
Skladba projektovej dokumentacie:

A. Sprievodna sprava

B.1 Prehladna situacia M 1:50 000

B.2 Celkova situacia stavby M 1:10 000

B.3 Pozdizny rez M 1: 10 000/1000

C.1 Koordinaéné vykresy M 1:1 000

Dopravné znacenie celej stavby M 1:2 000
Pisomnosti a vykresy objektov

Doklady

Dokumentacia meraéskych prac
Dokumentacia prieskumov

Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
Plan protipoziarnej ochrany

. Vplyv stavby na zivotné prostredie

— T T m Q)
—— I OmI _UN

Pozn.: Pripadna zmena mierky vykresov je po dohode s obstaravatelom mozna.

Spresnujuce poziadavky obstaravatela:

D. Pisomnosti a vykresy objektov

Vo vykresovych ¢astiach dokumentacie potrebné zahrnut vykres ,Situacia dotknutych pozemkov

M 1:1 000“. Vykres obsahuje zakreslenie koordinaCného vykresu Useku do podkladu, ktorym je namiesto
uCelovej mapy graficka Cast katastralnej mapy s uvedenim jej Cisla, Cisla parciel, katastralne hranice
s nazvom Kkatastralnych Uzemi; katastralne Uzemie (Uzemia) uviest nad rozpisku kazdého vykresu
a stanicenie Useku, hektarovu siet, mierku, oznacenie svetovych stran.

Je nevyhnutné overit existenciu a priebeh podzemnych inzZinierskych sieti a navrhnut ich ochranu, resp.

preloZenie.
Na vstupnom rokovani zhotovitel PD predlozi na odsuhlasenie objektovu skladbu.

F. Dokumentacia meraéskych prac

Pozadované spracovanie ucelovej mapy zaujmoveého Uzemia v mierke M 1:500 ako zakladného podkladu
pre vypracovanie PD stavby. Ostatné zakladné dodacie podmienky a nalezitosti podla prilohy ¢.10 TP
03/2006.

- UCelové mapovanie - v triede presnosti 2,

- geodeticky elaborat - v rozsahu &asti F, prilohy &. 10 - TP 03/2006 ,Dokumentacia stavieb ciest — technické
podmienky“ vydaného MDPaT SR

G. Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie
G.1 Situacia dotknutych pozemkov M 1:1 000
Vykres obsahuje zakreslenie koordinaéného vykresu do podkladu katastralnej mapy

G.2 Kopia z katastralnej mapy a mapy uréeného operatu na vsetky dotknuté pozemky
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G. Dokumentacia prieskumov

G.1. Dopravno-inzinierske Udaje (pripadne prieskum)

dopravno — inzinierskeho prieskumu — v min. rozsahu — pre potreby navrhu konsStrukcie vozovky
a posudenie vykonnosti komunikacii a kapacity krizovatiek - na zaklade vysledkov celoStatneho scitania
dopravy v roku 2015

G.2. Inzinierskogeologicky prieskum
Spracuje sa v sulade s ¢l. 3.2.7 TP 07/2008 Vykonavanie IGP pre cestné stavby

G.3. Dendrologicky prieskum, inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin

V pripade, Ze dojde k vyrubu drevin, treba vykonat inventarizaciu a spoloCenské ohodnotenie drevin
rastucich mimo lesa; dokumentacia bude obsahovat spravu s vyhodnotenim ako podklad k Ziadosti
0 povolenie vyrubu drevin rastucich mimo lesa podla zakona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov. Skimané lokality budu zakreslené.

G.4 Archeologicky prieskum
zabezpecit stanovisko KPU SR

G.5. Podla potreby dalSie

H. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
Vypracuje sa podla Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z .z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Bude obsahovat:

1.Uvod

2.Vstupné podklady

3.ldentifikaéné udaje

4.7Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

5.Struény popis zakladnych prac vykonavanych na stavenisku
6.Stavebné stroje a dopravné prostriedky zhotovitela stavby (v DSP predpokladané)
7.Zakladné prava a povinnosti uastnikov vystavby z hladiska BOZP
8.Zakladné bezpec&nostné a zdravotné poziadavky na stavenisko
9.Zavery

Prilohy (navrh ,Oznamenia“, prehlfadna situacia)

I. Plan protipoziarnej ochrany

RieSenie poZiadaviek protipoZiarnej bezpe€nosti v projektovej dokumentacii musi byt vypracované
Specialistom poZiarnej ochrany v sulade s § 9 0ds.3, pism. a) zakona €. 314/2001 Z. z Dokumentécia musi
byt osvedCena odtlackom jeho peciatky a jeho vlastnoruénym podpisom,

L. Vplyv stavby na zivotné prostredie
Obsahom prilohy bude:

Sprava, v ktorej budu uvedené nasledujuce udaje:
- opatrenia na ochranu zivotného prostredia

- uviest vSetky navrhnuté opatrenia na ochranu zivotného prostredia. Jednotlivé opatrenia ocislovat
a uviest km cesty, v ktorom sa nachadzaju.

Vypracovat prilohu &. 8a Vplyv stavby na ZP v zmysle zakona &. 24/2006 Z.z., zabezpegtit stanovisko OU
ZP a vyhlasenie SOP k NATURA 2000
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TABULKY

k ¢asti Zakladné nalezitosti k dokumentacii na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie
na stavebné povolenie (DSP

Tab. 1 Rozpis investi€nych a neinvesti¢nych nakladov stavby
Tab. 2 Rozpocet stavby — stavebné objekty

Tab. 3 Technologicka Cast

Tab. 4 Vyvolané investicie
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ROZPIS INVESTICNYCH A NEINVESTICNYCH NAKLADOV STAVBY tab.&.1
Modernizacia vybranych usekov ciest L. triedy v TT a NR kraji |. etapa
- 1/51 Golianovo - Vrable
Nazov projektu
Cislo stavby/RIS
Charakter stavby modernizacia
Obstaravatel Slovenska sprava ciest Bratislava
Rekapitulacia vydavkov podla poloziek v €
Kod
Por. uctovnej Klasifikacia
&is. klasifikacie | produkcie | Nazov Vydavky | DPH 20 % | Spolu
700 KAPITALOVE VYDAVKY (atb+ctd+etf+g+h)
a) 74.20.34 Priprava verejnej prace
1 716 000 Naklady na inziniersko — technicki pomoc (expertizy, konzultacie)
2 716 000 Naklady na technické a enviromentalne $tadie (ST)
3 716 000 Naklady na izemno — planovaciu dokumentaciu
Néklady na dokumentéciu pre stavebny zamer (SZ) a izemné rozhodnutie
4 716 000 (DUR)
5 716 000 Naklady na dokumentaciu pre stavebné povolenie (DSP)
6 716 000 Néklady na dokumentaciu pre verejné obstaravanie (DP)
7 716 000 Naklady na prieskumné prace ( vratane arch. prieskumu )
8 716 000 Naklady na geodetické prace pri spracovani PD
9 716 000 Naklady na autorsky dozor
b) 45.20.00 Stavebna ast’
Néklady na realizaciu stavebnych objektov, naklady na demolacie
10 717 001 existujucich stavebnych objektov, technologickych a inych zariadeni
11 717 001 Néklady na dokumentaciu pre realizovanie stavby (DRS)
12 717 001 Néklady na dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)
13 717 001 Néklady na inZiniersku ¢innost’ (¢innost’ externého stav. dozoru)
14 717 001 Néklady na geodetické prace zabezpeCované obstaravatelom
c) * Technologicka &ast’ (prev. subory, stroje a zariadenia, naradie a inventar)
15 717 001 Prevadzkové stibory
d) 45.20.00 Zariadenie staveniska
16 717 001 Zariadenie staveniska
e) 45.20.00 Predpokladané vyvolané investicie
17 717 001 Predpokladané vyvolané investicie
f) 70.11.00 Vykup pozemkov, odvody za vyiiatie pddy, patenty, licencie a pod.
18 711 200 Naéklady na znalecké posudky posudky pre majetkopravne vysporiadanie
19 711001 Naéklady na vykup pozemkov
20 711 002 Naklady na vykup lesov
Naklady na likvidaciu porastov a nakup budov a stavieb uréenych na
21 712 200 likvidaciu
22 717 001 Odvody za trvalé odnatie lesnych pozemkov
23 717 001 Odvody za do¢asné odnatie lesnych pozemkov
24 711 200 Naklady na prendjom pozemkov
9) 45.00.00 Rozpodtova rezerva vV rozmedzi 8 az 12%
25 717001 Rozpoctova rezerva v rozmedzi 8 az 12%
h) 92.31.10 Iné investicie
26 Publicita
27 719 002 Nakup umeleckych diel
600 45.11.23 Bezné vydavky
28 633 006 Biologicka rekultivacia
29 633 006 Vysadba drevin
30 633 006 Udrzba zelene
650 65.20.00 Splacanie urokov a ostatné platby suvisiace s ivermi
31 652 002 Splacanie urokov zahrani¢nym finanénym institiciam
32 652 004 Splacanie urokov medzinarodnym organizaciam

VYDAVKY SPOLU (600+700)

* (Cislo klasifikacie produkcie je potrebné uréit’ podFa nosnej technologickej Gasti

Spracovatel’ :
(Nézov a pec. org. :)

Meno :
Datum :
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Meno :
Datum :
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ROZPOCET STAVBY tab. &. 2
Por. | X Sibora Kasfikicia produksie Cito | gy anpy | Ve | o | e | S | Pomi
¢ stavieb 45- Stavebné prace stavby jed. jednotiek me(re.j)ed. © ia
2111 . Vegetacné upravy 5
1 Cestné 031-00 . m
komunikécie cesty, usek ........
45.11.11 Demola¢né prace m?
45.11.12 Priprava staveniska a vycistovacie prace m?
45.11.21 Vykopové a stivisiace zemné prace m?
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) mé
45.11.23 Rekultiva¢né prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemn¢ prace md
45.11.30 Priprava izemia na tazbu md
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izolaéné prace proti vode m?
45.34.10 Montaz oplotenia a zabradli m
2111
2 Cestné 101-00 [ Cesty v km......... m?
komunikacie
45.11.11 Demola¢né prace m3
45.11.12 Priprava staveniska a vy¢istovacie prace m3
45.11.21 Vykopové a suvisiace zemné prace | | m3
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) m?
45.11.23 Rekultiva¢né prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a stiivisiace zemné prace m3
45.11.30 Priprava izemia na tazbu m3
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izola¢né prace proti vode m?
45.23.11 Prace na spodnej stavbe ciest m?
45.23.12 Prace na vrchnej stavbe ciest m?
45.23.15 Natieracské prace cestného dopravného znacenia mé
45.34.10 Montaz oplotenia a zabradli m
2112 Prijazdova
3 Miestne 105-00 | komunikacia m?
komunikacie v km...........
45.11.11 Demolaéné prace m3
45.11.12 Priprava staveniska a vycistovacie prace m®
45.11.21 Vykopové a suvisiace zemné prace | | m3
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) m?
45.11.23 Rekultivatné prace m?2
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemné prace m3
45.11.30 Priprava Gizemia na tazbu m?
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izola¢né prace proti vode m?
45.23.11 Préce na spodnej stavbe ciest m?2
45.23.12 Prace na vrchnej stavbe ciest m?
45.23.15 Natieracské prace cestného dopravného znacenia, parkovacich a podobnych | m,
Ploch m?
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2141 Most na ceste
4 Mosty 201-00 f\iem . nad .. m
45.11.11 Demolaéné prace mé
45.11.12 Priprava staveniska a vy¢istovacie prace mé
45.11.21 Vykopové a stivisiace zemné prace | | mé
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) md
45.11.23 Rekultivaéné prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemné prace mé
45.11.30 Priprava tizemia mé
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izolaéné prace proti vode m?
45.21.21 Prace na hrubej stavbe mostov m?
45.23.12 Préace na vrchnej stavbe m?
45.23.15 Natieracské prace cestného dopravného znacenia mg
45.25.21 gpeciélne zakladové prace rn:]é
45.25.42 Prace na montazi stavebnych kovovych konstrukcii ostatnych objektov t
TECHNOLOGICKA CAST tab. ¢.3
Por. ¢&. Cislo KS Klasifikacia Nazov technologickej ¢asti M.j. | MnoZstvo | Jednotkova cena Cena technolégie
produkcie mer. jed. v € V€
Riadenie dopravy — dopravné znacky a signalizacia
|pokracovanie podl’a poctu technologickych Casti
Prevadzkové subory - sucet
Technologia celkom
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VYVOLANE INVESTICIE tab. & 4
Por. & |Klasifikacia| Cislo Cislo Nazov objektu M.j. | MnoiZstvo | Jednotkova cena |Cena objektu| Pilotna
stavieb oddielu/ skupiny m,j. mer. jed. v € vE€ technologi
objektu stavebnych a
dielov
nazov skupiny stavebnych dielov Celkova cena
skupiny
stavebného
dielu
2112 Prekladka komunikacie
Zemné prace m?
Vozovka 2
Ostatné konstrukcie m?
2222 Prekladka vodovodu
Zemné prace m®
Potrubie m
Ostatné konstrukcie ks
2224 Prekladka VN
Zemné prace m®
Konstrukcie a prace PSV m
pokracovanie podl’a poctu vyvolanych investicii
Vyvolané investicie celkom
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