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Dokumentácia pre ponuku (DP) 

 

 
Dokumentácia na ponuku pozostáva z 5 zväzkov (príloha č. 11 Technických podmienok  MDPaT SR           
č. TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest).  V rámci tejto zákazky požadujeme vypracovať DP v tomto 
rozsahu: 

Zväzok 1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov 

             Časť 1.3                Opis predmetu zákazky    

Zväzok 3 Technicko–kvalitatívne podmienky 

                          Časť 3. 1  Všeobecné technicko–kvalitatívne podmienky (TKP)    

Zoznam aktuálnych časti TKP uvedené na stránke www.ssc.sk 

                          Časť 3.2  Zvláštne technicko–kvalitatívne podmienky (ZTKP) 

Vypracujú sa v prípadoch, keď : 

 -  sú požadované iné práce než sú obsiahnuté v častiach TKP, 

 -  sú požadované iné kvalitatívne parametre prác, alebo materiálov, ako sú uvedené 

v TKP  

ZTKP  budú  na  danej stavbe nadradené TKP. Rozdielne ustanovenia ZTKP však  nesmú 

byť  v rozpore s ustanoveniami TKP.     

Zväzok 4 Cenová časť  
Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch: 
4. 1  Preambula 

4. 2  Rekapitulácia stavby, súpis prác, časti stavby  (Súpis agregovaných položiek po 
častiach stavby ,objektoch) 
4. 3  Celkový výkaz výmer  

 4. 4  Teoretické ocenenie stavby (2x výlučne pre potreby obstarávateľa) 

Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na: 
- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov 
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC) 

 

Pre tvorbu cien jednotlivých položiek sú záväzné pre uchádzača pokyny platného Triednika 
stavebných prác (TSP) v zmysle Metodického pokynu  MVRR SR č. 1/2004 o Triednika  
stavebných  prác. Tento dokument je voľne dostupný na webovej stránke Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk v sekcii 
Stavebníctvo→Legislatíva. 

 
Aktuálne informácie sú k dispozícii na internetovej stránke www.cenekon.sk. 
Teoretické ocenenie stavby: 

projektantom spracovaný rozpočet stavby s ocenením jednotlivých položiek. Tým vznikne 
teoretická (predpokladaná) cena stavby podľa vypracovaného projektu. 

 
tab. č.1  - rozpis investičných a neinvestičných nákladov stavby   

tab. č.2  - rozpočet  stavby - stavebné objekty 

tab. č.3  - technologická časť 

tab. č.4  - vyvolané investície 

 

Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami DSP 
Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie 
(DSP) bude vypracovaná do takých podrobnosti, ktoré jednoznačne definujú konštrukcie tak, aby 
zhotoviteľovi bola jednoznačne zrozumiteľná, a aby bola postačujúcim podkladom na stanovenie popisu 
predmetu zákazky, na spracovanie a výrobnú prípravu zhotoviteľa stavby a na uskutočnenie stavby. 
 

http://www.mindop.sk/
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Prípadné zmeny – doplnenia môžu vzniknúť z prerokovávania dokumentácie, prípadne z rezortnej 
expertízy. Tie sa zapracujú do dokumentácie na vykonanie prác. 

 

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) 

musí obsahovať tieto časti – v primeranom rozsahu, ktorý zodpovedá náročnosti a zložitosti stavby: 

Skladba projektovej dokumentácie: 
 

A. Sprievodná správa                               

B.1 Prehľadná situácia M 1:50 000      

B.2 Celková situácia stavby M 1:10 000 

B.3 Pozdĺžny  rez M 1: 10 000/1000      

C.1 Koordinačné výkresy M 1:1 000      

C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000 

 D. Písomnosti a výkresy objektov            

 E. Doklady 

 F. Dokumentácia meračských prác  

      G. Dokumentácia prieskumov  

      H. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   

       I. Plán protipožiarnej ochrany  

       L. Vplyv stavby na životné prostredie  

Pozn.: Prípadná zmena mierky výkresov je po dohode s obstarávateľom možná. 

 

Spresňujúce požiadavky obstarávateľa: 

 
D. Písomnosti a výkresy objektov 

Vo výkresových častiach dokumentácie  potrebné zahrnúť výkres „Situácia dotknutých pozemkov  

M 1:1 000“. Výkres obsahuje zakreslenie koordinačného výkresu úseku do podkladu, ktorým je namiesto 

účelovej mapy grafická časť katastrálnej mapy s uvedením jej čísla, čísla parciel, katastrálne hranice 

s názvom katastrálnych území; katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu 

a staničenie úseku, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán.  

  

Je nevyhnutné overiť existenciu a priebeh podzemných inžinierskych sietí a navrhnúť ich ochranu, resp. 

preloženie.  

Na vstupnom rokovaní zhotoviteľ PD predloží  na odsúhlasenie objektovú skladbu. 

 

F. Dokumentácia meračských prác 
Požadované spracovanie účelovej mapy záujmového územia v mierke M 1:500 ako základného podkladu 
pre vypracovanie PD stavby. Ostatné základné dodacie podmienky a náležitosti podľa prílohy č.10 TP 
03/2006. 
- účelové mapovanie - v triede presnosti 2, 
- geodetický elaborát - v rozsahu časti F, prílohy č. 10 - TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest – technické 
podmienky“ vydaného MDPaT SR 
 

G.  Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie 

G.1   Situácia dotknutých pozemkov M 1:1 000  

     Výkres obsahuje zakreslenie koordinačného výkresu do podkladu katastrálnej mapy 

 
G.2  Kópia z katastrálnej mapy a mapy určeného operátu na všetky dotknuté pozemky 
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G.  Dokumentácia prieskumov      

G.1.  Dopravno-inžinierske údaje (prípadne prieskum) 
dopravno – inžinierskeho prieskumu – v min. rozsahu – pre potreby návrhu konštrukcie vozovky 
a posúdenie výkonnosti komunikácií a kapacity križovatiek  - na základe výsledkov celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2015 
 

G.2. Inžinierskogeologický prieskum 

    Spracuje sa v súlade s čl. 3.2.7 TP 07/2008 Vykonávanie IGP pre cestné stavby 

 

G.3.  Dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín 

V prípade, že dôjde k výrubu drevín, treba vykonať  inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín   

rastúcich mimo lesa; dokumentácia  bude obsahovať správu s vyhodnotením ako podklad k žiadosti 

o povolenie výrubu drevín rastúcich mimo lesa podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov. Skúmané lokality budú zakreslené.  

 
G.4   Archeologický prieskum  

zabezpečiť stanovisko KPÚ SR 
 
G.5.   Podľa potreby ďalšie  

  

H. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Vypracuje sa podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z .z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných    

požiadavkách na stavenisko.  

Bude obsahovať: 

1.Úvod   

2.Vstupné podklady  

3.Identifikačné údaje  

4.Základné údaje charakterizujúce stavbu   

5.Stručný popis základných prác vykonávaných na stavenisku  

6.Stavebné stroje a dopravné prostriedky zhotoviteľa stavby (v DSP predpokladané)  

7.Základné práva a povinnosti účastníkov výstavby z hľadiska BOZP   

8.Základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko   

9.Závery  

Prílohy (návrh „Oznámenia“, prehľadná situácia)  

 

I. Plán protipožiarnej ochrany 
Riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii musí byť vypracované              

špecialistom požiarnej ochrany v súlade s § 9 ods.3, písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z  Dokumentácia musí 

byť osvedčená odtlačkom jeho pečiatky a jeho vlastnoručným podpisom,  

 

L. Vplyv stavby na životné prostredie 

Obsahom prílohy bude: 

Správa, v ktorej budú uvedené nasledujúce údaje: 

- opatrenia na ochranu životného prostredia 

- uviesť všetky navrhnuté opatrenia na ochranu životného prostredia. Jednotlivé opatrenia očíslovať 

a uviesť km cesty, v ktorom sa nachádzajú. 

 
Vypracovať prílohu č. 8a Vplyv stavby na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., zabezpečiť stanovisko OÚ 

ŽP a vyhlásenie ŠOP k NATURA 2000  
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ROZPIS INVESTIČNÝCH A NEINVESTIČNÝCH NÁKLADOV STAVBY   tab.č.1 

         

Názov projektu  

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 

- I/51 Golianovo - Vráble 

     

Číslo stavby/RIS       

Charakter stavby  modernizácia     

Obstarávateľ                           Slovenská správa ciest Bratislava     

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v  €   

Por. 

Kód 

účtovnej Klasifikácia 

Názov Výdavky DPH 20 % Spolu čís. klasifikácie produkcie 

  700   KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY  (a+b+c+d+e+f+g+h)       

  a) 74.20.34 Príprava verejnej práce       

1 716 000   Náklady na inžiniersko – technickú pomoc  (expertízy, konzultácie)       

2 716 000   Náklady na technické a enviromentálne štúdie (ST)       

3 716 000   Náklady na územno – plánovaciu dokumentáciu       

4 716 000   
Náklady na dokumentáciu pre stavebný zámer (SZ) a územné rozhodnutie  
(DÚR)       

5 716 000   Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP)       

6 716 000   Náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie (DP)       

7 716 000   Náklady na prieskumné práce ( vrátane arch. prieskumu )       

8 716 000   Náklady na geodetické práce pri spracovaní PD       

9 716 000   Náklady na autorský dozor       

  b) 45.20.00  Stavebná časť       

10 717 001   

Náklady na realizáciu stavebných objektov, náklady na demolácie 

existujúcich stavebných objektov, technologických a iných zariadení       

11 717 001   Náklady na dokumentáciu pre realizovanie stavby (DRS)       

12 717 001   Náklady na dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS)       

13 717 001   Náklady na inžiniersku činnosť (činnosť externého stav. dozoru)       

14 717 001   Náklady na geodetické práce zabezpečované obstarávateľom       

  c) * Technologická časť (prev. súbory, stroje a zariadenia, náradie a inventár)       

15 717 001   Prevádzkové súbory       

  d)  45.20.00 Zariadenie staveniska       

16 717 001   Zariadenie staveniska       

  e)  45.20.00 Predpokladané vyvolané investície       

17 717 001   Predpokladané vyvolané investície       

  f)  70.11.00 Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie a pod.        

18  711 200   Náklady na znalecké posudky  posudky pre majetkoprávne vysporiadanie       

19 711 001   Náklady na výkup pozemkov       

20 711 002   Náklady na výkup lesov       

21 712 200   

Náklady na likvidáciu porastov a nákup budov a stavieb určených na 

likvidáciu       

22 717 001   Odvody za trvalé odňatie lesných pozemkov       

23 717 001   Odvody za dočasné odňatie lesných pozemkov       

24 711 200   Náklady na prenájom pozemkov       

  g)  45.00.00 Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12%          

25 717001   Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12%          

  h)  92.31.10 Iné investície       

26     Publicita       

27 719 002   Nákup umeleckých diel       

  600  45.11.23 Bežné výdavky       

28 633 006   Biologická rekultivácia       

29 633 006   Výsadba drevín       

30 633 006   Údržba zelene       

  650  65.20.00 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi       

31 652 002   Splácanie úrokov zahraničným finančným inštitúciám       

32 652 004   Splácanie úrokov medzinárodným organizáciám       

  VÝDAVKY  SPOLU (600+700)       

* Číslo klasifikácie produkcie je potrebné určiť podľa nosnej technologickej časti    

     

Spracovateľ :    Obstarávateľ :  

(Názov a peč. org. :)   (Názov a peč. org. :)  

       

Meno   :   Meno :   

Dátum  :   Dátum :   
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ROZPOČET STAVBY                                                                                                                                                tab. č. 2 
 

Por.

č. 

Klasifikácia 

súboru 

stavieb 

Klasifikácia produkcie                                             

45- Stavebné práce 

Číslo 

stavby 
Názov stavby 

Mer. 

jed. 

Množstvo 

merných 

jednotiek 

Jednotk. 

cena  na 

mer.jed.  

(€) 

Cena 

stavby  

(€) 

Pilotná 

technológ

ia 

                    

1 

2111           

Cestné 

komunikácie 

  031-00 
Vegetačné úpravy 

cesty, úsek ........ 
m2         

   45.11.11  Demolačné práce m3         

   45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

   45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce m3         

   45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

   45.11.23  Rekultivačné práce m2         

   45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

   45.11.30  Príprava územia na ťažbu m3         

   45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

   45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

    45.34.10  Montáž oplotenia a zábradlí m         

2 

2111           

Cestné 

komunikácie 

 101-00 Cesty v km ......... m2         

   45.11.11  Demolačné práce m3         

   45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

   45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce     m3         

   45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

   45.11.23  Rekultivačné práce m2         

   45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

   45.11.30  Príprava územia na ťažbu m3         

   45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

   45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

   45.23.11  Práce na spodnej stavbe ciest m2         

   45.23.12  Práce na vrchnej stavbe ciest m2         

   45.23.15 Natieračské práce cestného dopravného značenia 
m, 
m2 

        

    45.34.10  Montáž oplotenia a zábradlí m         

3 

2112           

Miestne 

komunikácie 

  105-00 

Príjazdová 

komunikácia 

v km........... 

m2         

    45.11.11 Demolačné práce m3         

    45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

    45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce     m3         

    45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

    45.11.23  Rekultivačné práce m2         

    45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

    45.11.30  Príprava územia na ťažbu m3         

    45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

    45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

    45.23.11 Práce na spodnej stavbe ciest m2         

    45.23.12  Práce na vrchnej stavbe  ciest m2         

    
45.23.15  Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných  

                 Plôch 

m, 

m2 
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4 
2141           

Mosty  
  201-00  

Most na ceste 

v km ...... nad ..... 
m         

    45.11.11  Demolačné práce m3         

    45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

    45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce     m3         

    45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

    45.11.23  Rekultivačné práce m2         

    45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

    45.11.30  Príprava územia  m3         

    45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

    45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

    45.21.21  Práce na hrubej stavbe mostov  m2         

    45.23.12  Práce na vrchnej stavbe  m2         

    45.23.15  Natieračské práce cestného dopravného značenia 
m, 

m2 
        

    45.25.21  Špeciálne základové práce  
m, 

m3 
        

    45.25.42  Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií ostatných objektov t         

 

 

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ                                                                                                                         tab. č.3 

 

 
Por. č. Číslo KS Klasifikácia 

produkcie 

Názov technologickej časti M.j. Množstvo  

m.j. 

Jednotková cena  

mer. jed. v € 

Cena technológie  

v € 

        

   Riadenie dopravy – dopravné značky  a signalizácia     

        

        

        

        

   pokračovanie podľa počtu technologických častí     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   Prevádzkové súbory  - súčet     

        

   Technológia  celkom     
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VYVOLANÉ INVESTÍCIE                                                                                                                                          tab. č. 4 

 

 

 

 
Por.  č. Klasifikácia 

stavieb 

Číslo 

oddielu/   

objektu 

Číslo  

skupiny 

 stavebných 

 dielov 

Názov objektu M.j. Množstvo 

m.j. 

Jednotková cena 

mer. jed. v € 

Cena objektu  

v € 

Pilotná 

technológi

a 

    názov  skupiny stavebných dielov    Celková cena  

skupiny  
stavebného 

dielu 

          

 2 112   Prekládka komunikácie      

    Zemné práce m3     

    Vozovka m2     

 

 

   Ostatné konštrukcie m2     

          

 2 222   Prekládka vodovodu      

    Zemné práce m3     

    Potrubie m     

    Ostatné konštrukcie ks     

          

 2 224   Prekládka  VN      

    Zemné práce m3     

    Konštrukcie a práce PSV m     

          

                                                                                                                                                                                                                                                                   pokračovanie podľa počtu vyvolaných investícií          

          

          

    Vyvolané investície  celkom      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


