Sutazné podklady Slovenska sprava ciest
Podlimitna zakazka IVSC Bratislava
DP/DRS s nalezitostami DSP pre zakazku: /51 Golianovo — Vrable

B11

Podklady a poziadavky na vypracovanie
dokumentacie na ponuku(DP/DRS) s nalezitostami dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) na projekt:

Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy TT a NR kraji |. etapa
- II/51 Golianovo - Vrable

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

* nazov projektu: Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy v TT a NR kraji | etapa,
I/51 Golianovo — Vrable

¢ nazov zakazky: I/51 Golianovo — Vrable

» miesto (kraj, okres, ): Nitriansky, Nitra

* katastralne uzemie: I/51 extravilan

1.2 Stavebnik

* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest

Investi€na vystavba s sprava ciest
MiletiC¢ova 19, 820 05 Bratislava

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava
Néamestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet
* cesta I/51 6,317 km
* Sirkovi usporiadanie Sirka jazdnych pruhov 2x3,25m—-4,75m
Sirka spevnenej krajnice 2x0,5m
Sirka nespevnenej krajnice 2x05m
2.2 Druh stavby
e stavebna Uprava: modernizacia
e druh cesty: 1/51
e navrhovana kategéria C 9,5/80

2.3 Uéel a ciele stavby

Ugelom navrhovanej stavby je modernizacia cesty 1/51 a to stavebnymi Upravami — rekonstrukciou daného
useku, ktora zabezpeli odstranenie nevyhovujuceho technického stavu cestného telesa z dévodu
opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej zataze, klimatickych podmienok, z dévodu sanacii rozSirovania
pévodnej vozovky a nedostatoéného odvodnenia

Cielom a ulelom je z hladiska komplexného riedenia v danom Uzemi zabezpedit’ plynulost a bezpeénost
dopravy, zniZzenie negativneho dopadu cestnej dopravy na Zivotné prostredie krajiny a obyvatelstva.
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2.4 Umiestnenie stavby
Cesta 1/51 je suCastou nadregionalneho vyznamu cestného spojenia zapad — stred, ktora zacina na
hrani¢nom priechode pri Holi¢i a kon&i v okrese Zvolen vyustenim na R1.
Zaciatok rieSeného Useku sa nachadza na ceste |. triedy €. 51 za krizovatkou s 111/1643 v km 187,150 a

koné&i na zadiatku mesta Vrable v km 193,465. Celkova dizka rieSeného useku je 6,315 km. Navrhovana
stavba je situovana v extravilane a v jej trase su situované Urovnové krizovatky v po¢te 6, mostné objekty a
priepusty v pocte 4+4 a zastavky hromadnej dopravy.

2.5 Predpokladany rozsah stavby:
Predmetom tejto sutaze je vypracovanie dokumentdcie na realizaciu stavby (DP/DRS) s nalezitostami
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)

2.5.1 Zakladné udaje o stavbe

Kraj / okres : Nitriansky / Nitra
Cesta /51 : 6,317 km
Sirkovi usporiadanie : Sirka jazdnych pruhov 2x325m—-4,75m

Sirka spevnenej krajnice 2x05m
Sirka nespevnenej krajnice 2x0,5m
Povrch vozovky : vykazuje opotrebenie
Mosty : km 187,704; dizky 2,50 m; STS — uspokojivy
; km 189,976; dizky 4,00 m; STS — uspokojivy
km 191,720; dizky 2,50 m; STS — dobry
: km 193,300; dizky 16,60 m; STS — uspokojivy
Priepusty : km 190,580; dizky 8,00 m
km 190,730; dizky 7,80 m
km 192,080; dizky 7,50 m
km 193,200; dizky 8,00 m
Krizovatky Urovhové : km 190,747; priesecna (I/51, MK, 111/1647) obec Klasov
km 192,334, stykova (I/51, MK)
km 192,702; stykova (1/51, MK)
km 192,963; stykova (1/51, MK)
km 193,050; stykova (1/51, MK)
km 193,260; stykova (I/51, 111/1650) mesto Vrable

Zvislé dopravné znacky : zvacseného rozmeru
celkom 79 z toho 41 v smere stanienia a 38 proti smeru
stani€enia

Vodorovné dopravné znacenie : realizované nastrekom v reflexnej Uprave
hodnota koeficientu retroreflexie — znizena

Cyklistické trasy : sa v danom Useku nenachadzaju.

Protihlukové a bezpecnostné bariéry : sa nenachadzaju.

2.5.2 Pozadovany rozsah prac

o Opatrenia cestna komunikacia

Uprava kategérie komunikacie ($irkového usporiadania) — rozsirenie jazdnych pruhov a spevnenej a
nespevnenej krajnice na poZzadované hodnoty v zmysle STN 736101 a STN 736110 na kategériu C 9,5/80
v rozsahu cestného pozemku, ak je to mozné pripadne s vybudovanim opornych/zarubnych mdarikov.
V ostatnych pripadoch sa kategdria prispdsobi maximalne dosiahnutelnej kategérie cesty.

Uprava povrchu komunikacie — odstranenie zavad drsnosti a nerovnosti povrchu a tieZ odstranenie
poruch krytu vozovky odfrézovanim asfaltovej vrstvy, vymena krytu vozovky.
Uprava krajnic zrezanim a dosypanim na predpisanu Sirku, spevnenie krajnic na celom useku.

Rekonstrukcia bude navrhnuta vramci cestného telesa tak, aby bol maximalne vyuzity vyburany
material v mieste stavby, minimalizovany odvoz vyburaného materidlu, minimalizovany doc¢asny
zaber, naklady a dizka trvania rekonstrukcie. Upravy a rekonstrukcie suvisiacich vozoviek vyvolanych
nielen upravou nivelety hlavnej trasy, ale s osobitnym zretefom na bezpecénost vietkych u€astnikov
premavky (chodci).
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Rekonstrukcia a modernizacia krizovatiek

Vybudovat odboc¢ovacie pruhy (lavé odbocéenie do obce). krizovatky s cestami lll. triedy.

- km 190,747; priese¢na (I/51, MK, 111/1647) obec Klasov

Nevhodne rieSené vjazdy na komunikaciu — v suvislosti s vjazdmi z polnych a lesnych ciest a z
obsluznych dopravnych zariadeni.

Zosuladenie znacenia krizovatiek s platnou pravnou upravou. Doplnenie a vymena zvislych a
vodorovnych dopravnych znaciek v krizovatkach - v suvislosti s jednoznacnym rieSenim prednosti v
jazde v krizovatke, zlepSenie orientacie vodiCov v krizovatke komplexnou vymenou a doplnenim
nového informaéného zvislého znacenia s grafikou a pismom podla Technickej normalizacnej
informacie TNI 01 8020 z februara 2016 a pripravovanej novely STN 018020 Dopravné znacky na
pozemnych komunikaciach.

Pripadné zmeny organizacie dopravy v krizovatkach je potrebné prerokovat s cestnym spravnym
organom a prislusnym OR PZ ODI.

Prvky pasivnej bezpecénosti (timi€e narazu, EA koncovky, zvodidla, nosi¢e ZDZ)

Doplnit zachytné zariadenia (ocelové zvodidla, timice narazu, cestné zabradlia, mostné
zabradlia)

Doplnit vodiace zariadenia (smerové stipiky, smerové stipiky na zvodidla, zvodidlové
odrazky)

Opatrenia na zvySenie bezpecénosti dopravy v obci
Spomalenie dopravy na vjazde do obce

Priechody pre chodcov

BezpecnejSie vedenie dopravy v mieste zmeny smerového vedenia cesty

Smerové vedenie — zvyraznenie smerového vedenia cesty — v exponovanych Usekoch ciest navrhnat
pouzitie celoreflexnych smerovych stipikov, zvodidlovych odraziek, odrazkovych bielo-bielych trvalych
dopravnych gombikov, fluorescenénych dopravnych zariadeni na oznacenie smerovych oblikov a
prekazok v subehu s cestou.

Rekonstrukcia a modernizacia mostnych objektov

Rekonstrukcia mostov a priepustov v trase rekonstruovaného useku cesty 1/51:

- asfaltové vrstvy, rimsy, bezpe€nostné zariadenia, odvodnenie mosta v pripade potreby, oprava
prechodovych oblasti vratane mostnych dilatacii, osadenie snimacov teploty a hlasi¢ov poladovice
navrhnut pre mosty nad vodnym tokom, doplnenie ochrannych zvodidiel, spevnit svahy a upravit
okolie mosta,. Pripadne stanovit’ predbezny navrh spésobu rekon$trukcie.

Opatrenia priepusty
rekonstruovat' priepusty, opravit' rimsy, ¢eld, doplnenie ochrannych zvodidiel, opravit spevnené
plochy na vtoku a vytoku priepustu, doplnit mreze, bezpe&nostné zariadeni.

Dopravné znacenia
Doplnenie a vymena zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek.

Cestna zelerni
OSetrenie / orezanie / pripadné odstranenie drevin resp. naletovych drevin zabrarnujucich vyhladu
a bezpecnosti cestnej premavky.

Odvodnenie )
preCistenie, prehlbenie, resp. vymena beténovych tvarnic v priekopach

Informacéné systémy
automaticky sc¢ita¢ dopravy (ASD)

cestné meteorologické zariadenie (CMZ)

Vyvolané Upravy inZ. sieti

ak ddéjde ku kolizii navrhnutého rieSenia s vedenim existujucich inZ. sieti, bude prednostne navrhnuté
také rieSenie, ktoré nebude vyZadovat prelozku inZ. siete, ale iba jej ochranu v jestvujucej trase

06/2018 3



Sutazné podklady Slovenska sprava ciest
Podlimitna zakazka IVSC Bratislava
DP/DRS s nalezitostami DSP pre zakazku: /51 Golianovo — Vrable

B11

2.6 Orientacné charakteristiky izemia
Z hladiska €lenitosti Gzemia ide o Uzemie rovinaté s minimalnym prevySenim. Uzemie na ktorom su
trasy komunikacii sa v su€asnosti vyuziva zvac¢sa pre polnohospodarske ucely.

3 PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchadzajuce dokumentacie a ostatné podklady:
» Sprava o vykonani cestnej bezpe&nostnej indpekcie, vypracovana Ustavom stUdneho inZinierstva
Zilinskej univerzity — 03/2017 — su suéastou SP
e Sprava k posudeniu vodorovného a zvislého dopravného znacenia, vypracovana Vyskumnym
ustavom dopravnym Zilina — 01/2017 - su sugastou SP
¢ Vysledky merani Unosnosti — 11/2017, vypracovala SSC Bratislava

Meranie a hodnotenie unosnosti bolo vykonané v zmysle technického predpisu TP031 — su sucastou
SP

+ ZjednoduSena projektova dokumentacia, vypracovana Zilinskou univerzitou, Stavebna fakulta,
Katedra cestného stavitelstva - 04/2017

¢ CBA - analyza nakladov a vynosov - 02/2017
Dokumentacie a podklady budu poskytnuté vitaznému uchadzacovi.

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: neboli zabezpecené

3.3 Dopravno - inzinierske udaje
o Celostatne scitanie dopravy r. 2015 — dostupné na www.ssc.sk/technické predpisy

e TP SSC a TKP SSC - su dostupné na stranke www.ssc.sk/technické predpisy , TRP vydané MDPaT
SR na stranke www.mindop.sk

e komplexna analyza dopravnych nehdd, klasifikacia kritickych nehodovych lokalit a rizik cestnej siete
- 02/2017

e Udaje z cestnej databanky

e poziadavky na automaticky scita¢ dopravy

e poziadavky na cestné meteorologické zariadenie

Podklady, ktoré su dostupné na stranke SSC / resp. budu na Ziadost' poskytnuté vybranému spracovatelovi :
4 POZIADAVKY

4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie
Technickymi podmienkami MDPT SR Sekciou dopravnej infrastruktary v decembri 2006. ,Dokumentacia
stavieb ciest” (dalej len TP 03/2006)

e obsah dokumentacie

Obsah dokumentacie je dany Technickymi podmienkami TP 03/2006 Dokumenté&cia stavieb ciest,
a to prilohami:

€. 8 — zakladné nalezitosti pre dokumentaciu na stavebné povolenie(DSP)

€. 10, - zakladné nalezitosti pre dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

€. 11 — zakladné nalezitosti dokumentacie na ponuku (DP)

e rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy alebo ekvivalentné
prisluSné technické a pravne predpisy a normy a musi byt ekonomické ako z pohladu realizacie, tak
aj z pohladu prevadzky a udrzby,

e vSetky prilohy jednotlivych Casti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spésobilou osobou
v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov.
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e Zaclenenie rekonstrukcie stavby do krajiny je potrebné navrhnut v zmysle zdkona ¢€.17/1992 Zb. o
zivotnom prostredi, zdkona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a zakona
€.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorsich predpisov tak, aby sa nepriaznivy
vplyv stavby na Zivotné prostredia minimalizoval.
e - objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah prac v priebehu spracovania predmetu
obstaravania,

4.2 Naroky na dokumentaciu

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

navrhnutie kompenzaénych a eliminaénych opatreni za uc€elom znizenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie

stavebné Upravy navrhnut tak, aby stavba bola na cestnom pozemku

rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa poc¢as realizacie stavby a po jej ukonceni vSetky dotknuté
pozemky spristupnili

rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, ods. 13 zdkona ¢.135/1961 Z. z. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplneni a odsuhlasit' s objednavatefom

navrh opatreni, vyplyvajucich z prieskumov

rieSenie vplyvu stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov , zdrojov pitnej a podzemnej vody

rieSit' pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuzivaju pocas vystavby,
vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami

navrhnut plochy na umiestnenie prebyto€ného a nevhodného zemného materialu, vyburaného materialu,
stavebné dvory, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

odpadové hospodarstvo — kategorizacia odpadov, bude sulastou sprievodnych sprav jednotlivych
stupfiov PD

spracovat’ podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov
navrhnut postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujucich cestach,
vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) osobou opravnenou v zmysle platnej
legislativy

m) navrhnut harmonogram organizacie vystavby (POV)

n)

0)

p)

popisat obmedzujuce alebo bezpelnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
(obmedzenia a regulacie dopravy),

polohu a rozsah v3etkych objektov navrhovat v koordinécii s mapovymi podkladmi uréeného operatu
a pozemnoknizného katastra pravny stav), a zakreslit stavbu do kodpie z katastralnej mapy;

vypracovat prilohu &. 8a Vplyv stavby na ZP v zmysle zakona &. 24/2006 Z.z., zabezpedit stanovisko OU
ZP a vyhlasenie SOP k NATURA 2000

4.3 Nalezitosti dokumentacie

Zakladné naleZitosti dokumentacie spracovat podla prilohy €, 8, 10 TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest

* objednavatel v ramci DP pozaduje vypracovanie nasledovnych ¢asti:

Zvazok ¢. 3 - TKP
zvazok ¢.4 — Cenova Cast
zvazok ¢.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami DSP

Zvazok €.4 Cenova Cast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR &. 1/2004 o Triedniku

stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloha nového ,Popisovnika“.

PoZadujeme Supis prac v troch zoSitoch:

- Preambula

- Rekapitulacia stavby, supis prac, Casti stavby (objekty)

- Supis agregovanych poloziek

- Supis agregovanych poloziek po ¢astiach stavby (objektoch)
Oceneny supis prac (v dvoch vyhotoveniach pre obstaravatela)
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V suprave ¢€.1, ¢.2 bude dolozeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,déverny material pre
objednavatefa“. Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate
EXCEL/OFERTA, ktory vznikne ako export oceneného supisu prac z programu CENKROS plus, odsuhlasi
zhotovitel s objednavatefom.

Dokumentéacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch.

Zvazok €. 5 - Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), s nalezitostami dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP)
Podrobnejsie je rozsah dokumentacii uvedeny v prilohe &. 2 k Casti B 1 Zakladné naleZitosti ...

4.5 Sposob a lehoty prerokovania

e odsuhlasenie objektovej skladby stavby s objednavatelom,

e odsuhlasenie smerového vedenia trasy cesty a navrhu krizovatiek s objednavatelom,

e odsuhlasenie navrhu uprav mostnych objektov s objednavatefom,

e vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii aj predstavitemi obci za u€asti objednavatela z
doévodu urenia ich rozsahu podfa §18 ods.13 zakona €. 135/1961 Zb. Zakon o pozemnych
komunikaciach - cestny zakon, v zneni neskorSich zmien a doplnkov,

e odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov, dolozené pisomnym stanoviskom
na hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejmé, Ze s predlozenym rieSenim suhlasia a nevyzaduju
opatovné predlozZenie projektovej dokumentacie (vratane potvrdenia o ich budicom prevzati do
spravy a majetku podla vlastnej legislativy),

e zakreslenie jednotlivych sieti s overenim spravcu do situacie stavby — bude tvorit prilohu sprievodnej
spravy DP/DRS s nalezitostami DSP v sade ¢.1,2

e odsuhlasenie majetkovej hranice a do¢asnych zaberov s objednavatelom,

e odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia s prislusnym ODI PZ a dolozenie dokladu o ureni
dopravného znadenia prislusnym cestnym spravnym organom,

e opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov a organizacii vznesené v priebehu
spracovania dokumentacie sa zapracuju do dokumentacie,

e projektovi dokumentaciu DP/DRS s nalezitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
predloZi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu k pripomienkovaniu v zmysle ZoD, podla bodu 4.1.

e na vSetky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel pozve objednavatela,

e v pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na doplnenie,
ktoré spracovatel dopracuje v €o najkratSom c&ase, ktory neovplyvni zmluvny termin dodania
dokumentéacie

e pozaduje sa ucast zhotovitela na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavatel
k tomu vyzve.

e koncept PD zhotovitel prerokuje na zavere€nom prerokovani

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

o druh reprografickej metddy - neurCuje sa, dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch.

o digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabufkovych priloh v dohodnutom forméte,

e odovzdanie kompletnej DP/DRS s naleZitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v
digitalnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitalna

o dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — €ast 1 — PoZiadavky na tvorbu a preberanie, (format
dgn., dwg., pdf textové spravy vo formate doc. xIs.)

e zhotovenie DP/DRS s nalezitostami DSP podla Technickych podmienok TP 03/2006 Dokumentacia
stavieb ciest, priloha €.2
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4.7 Pocet vytlackov
DP/DRS s nalezitostami DSP v tlacenej forme 12 vyhotoveni
DP/DRS s nalezitostami DSP v digitalnej forme 6 vyhotovenia

(2x v dgn. alebo dwg. a 4 x v pdf.)

navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo Casti pre dokumentaciu DRS s nélezitostami DSP

Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni
vykresy dopravného znacenia trvalého 6 vyhotoveni
dopravného znacenia prenosného 6 vyhotovenia

O pripadné dalSie vyhotovenia dokumentacie alebo jej Casti bude poziadané dodato¢ne objednavkou
za osobitnt Uhradu (podla spracovatelom predlozeného cennika reprografickych prac, ktory bude tvorit

sucast zmluvy o dielo)

Textovu a tabulkovu Cast diela je zhotovitel povinny vypracovat vo formate doc, xIs, graficki ¢ast vo

formate dwg, dgn, + kompletni dokumentaciu vo formate pdf na formatoch A4 a jeho nasobkoch.

4.8 Ostatné poziadavky
e predlozit Casovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelskej
dokumentacie do 21 dni od ucinnosti zmluvy o dielo

e informovanie SSC IVSC Bratislava v mesacénych intervaloch o zrealizovanych pracach na danej

dokumentacii
e pre UCely prieskumnych prac a geodetickych prac si vstupy na pozemky zabezpeci zhotovitel,
e odporuca sa osobna obhliadka trasy stavby pred podanim cenovej ponuky za spoluuc¢asti
verejného obstaravatela
e pre uCely ocenenia /Specifikacie ceny/ OFM, je nutné uvazovat s nakladmi na tla¢ OFM
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