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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 

 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifika čné údaje : 
 
Stavba: 
Názov stavby:  I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad  Váhom  
Miesto stavby:  cesta I/54, kraj Trenčiansky 
Kraj:  Trenčiansky 
Okres:  Nové Mesto nad Váhom 
Katastrálne územie:  Moravské Lieskové, Dolné Srnie 
Druh stavby: Modernizácia, rekonštrukcia - oprava 

 
Stavebník : 
Názov : Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení  
   Investičná výstavba a správa ciest Žilina 
Adresa : M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
  
Nadriadený orgán : Ministersvo dopravy a výstavby SR Bratislava 
 
Projektant : 
Názov : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby 
Adresa : Slovenská 86 
   080 01 Prešov 
IČO : 17 08 55 01 
 
Hl. inžinier projektu  Ing. Michal Dúbravský 
Zodpovední projektanti  Ing. Štefan Krištof  - cestná profesia  
 

1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu : 
 

Doprava ako súčasť národného hospodárstva vytvára nevyhnutné podmienky 
a predpoklady pre normálne a efektívne fungovanie ekonomiky i celej spoločnosti. Pre 
uspokojovanie prepravných potrieb na požadovanej kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni je 
nevyhnutné vytvoriť zodpovedajúci dopravný systém. 

V rámci modernizácie cestného spojenia Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom je 
riešená rekonštrukcia cesty I/54 za mostným objektom nad potokom Klanečnica  v cestnom 
staničení od ckm 159,710 až ckm 163,210 v dĺžke 3,5 km smerom na Nové Mesto nad Váhom  za  
účelom riešenia rekonštrukcie vozovky, úpravy križovatiek a vjazdov, odvodnenia vozovky,  
rekonštrukcie priepustov, úpravy resp. výmeny dopravného značenia a doplnenie bezpečnostných 
zariadení. 
 
1.2.1.  Druh cesty a jej funkcia. 
 

Cesta I/54 je súčasťou cestnej siete SR v smere sever – juh, nadväzuje na cestu I/54 z Česka. 
Na Slovensku prechádza  od hraničného priechodu Moravské Lieskové, prechádza intravilánom 
mesta Nové Mesto nad Váhom a končí v križovatke s cestou I/61. 
V súčasnosti je od okružnej križovatky s cestou II/581 smerom na Česko obmedzená nákladna 
doprava do 7,5t s výnimkou určitých vozidiel. 
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1.2.2.  Zdôvodnenie potreby stavby. 

Rekonštruovaná a modernizovaná dopravná sieť aj na regionálnej úrovni postupne v celej 
EÚ prispeje k posilňovaniu vnútorného trhu, územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a  
k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Ako celok prinesie najmä bezpečnejšie cestovanie, 
rýchlejšie presuny ako aj zníženie vplyvu dopravy na životné prostredie. 
 

1.2.3.  Účel  a ciele stavby. 

Cieľom a účelom je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť plynulosť 
a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny 
a obyvateľstva, zníženie hlukovej záťaže. V súlade so závermi vykonaných prieskumov 
a celkového zhodnotenia predmetného úseku cesty je potrebné vykonať komplexnú rekonštrukciu, 
ktorý bude splnať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomickosti.    

Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť únosnosť cesty, zlepšiť parametre cestnej komunikácie tak, 
aby zabezpečoval plynulosť a bezpečnosť dopravy účastníkov cestnej premávky, zvýšenie 
dopravného komfortu užívateľov komunikácie, predĺženie životnosti dotknutých stavebných 
objektov. 

Realizáciou predmetnej stavby sa  zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na 
predmetnej komunikácií, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu ciest, zníži sa  hladina hluku, 
emisií od vozidiel, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
 
 
1.2.4.  Celkový rozsah. 
 

Riešený úsek cesty I/54 na modernizáciu a rekonštrukciu  je od ckm 159,710 až po km 
163,210 v extraviléne obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie. 

 
Na úseku sa uvažuje s následovnými opatreniami: 
• Výmena - oprava  krytu vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovať pružnú 

asfaltovú zálievku. 
• Oprava nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu  a  

dosypanie  krajnice hr.100mm štrkodrvinou. 
• Rozšírenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo na úseku v km 159,754-159,995 vpravo a v km 

159,760-159,870 vľavo 
• Úprava zemných priekop – prečistenie a prehĺbenie do požadovaného tvaru, realizácia 

trativodov.  
• Doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo na ochranu pred  

prekážkami – prevažne stromy pozdĺž cesty. Doplnenie smerových stĺpikov. 
• Obnova vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – 

profilované, doplnenie, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia a dopravných 
gombíkov 

• Rekonštrukcia priepustov na ceste I/54 resp. pri napojeniach na cestu I/54. 
• Odstranenie drevín ktoré sú v kolízií s odvodňovacím zariadením, rozhľadovými pomermi, 

orezanie konárov stromov zasahujúcich do bezpečnostného priestoru cesty 

 Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia 
realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu.  

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej 
polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác chránené. 
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1.3 Prehľad východiskových podkladov : 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe týchto podkladov : 
- podklady a požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v 

súťažných  podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
-   výsledky a závery z prieskumov zśkaných pri spracovaní PD 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
 

1.4 Zmeny oproti dokumentácií na územné rozhodnutie : 
Dokumentácia na územné rozhodnutie nebola spracovaná. 

1.5 Členenie stavby : 
Stavba je rozdelená na následovné stavebné objekty podľa požiadavky objednávateľa : 
 
 100-00 Rekonštrukcia cesty I/54 
 300-00 Rekonštrukcia priepustov 

1.6 Vecné a časové väzby stavby  na okolitú aj plánovanú výstavb u a súvisiace investície: 

Na okolitú zástavbu 
Toho času nie sú známe projektantovi predmetnej stavby vecné a časové väzby na okolitú 
a plánovanú výstavbu a súvisiace investície. 
 

Inžinierske siete 
V rámci stavby  nie sú riešené žiadne preložky inžinierskych sieti. 

Rozostavané a pripravované nadväzné úseky 

Investor SSC IVSC Žilina pripravuje v nádväznosti rekonštrukciu mostného objektu pred začiatkom 
úpravy nad potokom Klanečnica. 

Na pri ľahlú cestnú sie ť a MK 
Po rekonštrukcií cesty I/54 budú napojené iba jednosmerne miestne komunikácie obce Moravské 
Lieskovo a to: 

• v km 159,741 styková križovatka vľavo –jednosmerná premávka smerom do obce z cesty 
I/54 

• v km 160,171 styková križovatka vľavo –jednosmerná premávka smerom od obce na cestu 
I/54 

• v km 160,498 styková križovatka vľavo –jednosmerná premávka smerom do obce z cesty 
I/54 

• v km 160,713 styková križovatka vľavo –jednosmerná premávka smerom od obce na cestu 
I/54 

Priesečná križovatka v km 161,118 s cestou III/1241 ostáva zachovaná, budú upravené iba 
polomery napojenia na cestu I/54. 

Styková križovatka v km 161,164 s miestnou komunikáciou ostáva zachovaná. 

Jestvujúci vjazd vľavo v km 161,431 ( k bývalému areálu družstva) bude zachovaný a vyznačený 
ako styková križovatka. 

Koordinácia so zámermi iných investorov 

Koordinácia s prípadnými zámermi iných investorov predpokladáme, že bude zabezpečená 
stavebným úradom. 
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1.7 Údaje o postupnom odovzdávaní časti stavby do užívania : 
Stavba bude uvedená do prevádzky naraz ako celok. 
Predpokladaná doba realizácie cca 6 mesiacov. 
 

1.8 Prehľad oddielov /objektov pod ľa správcov a užívate ľov : 
Stavebný objekt: 
100-00 Rekonštrukcia cesty I/54  ..........................................................správca SSC IVSC Žilina 

V rámci objektu  100-00 riešené trvalé dopravné značenie a úpravy na komunikáciach  budú 
odovzdané správcovi: 

• na ceste III/1241 ................ Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, SÚTrenčín 
• na miestnych komunikáciach v katrastri Moravské Lieskové ......obec Moravské Lieskové 
• na poľnej ceste v km 162,758 vľavo a v km 162,760 vpravo ...... Obec Dolné Sŕnie 

V rámci objektu  100-00 riešená výstavba  a rekonštrukcia priepustov pri napojeniach na cestu I/54  
bude odovzdaná správcovi: 

• v km 161,140 vpravo DN 400 na ceste III/1241 ......................Správa ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, SÚTrenčín 

• v km  160,103 vpravo DN 600 na miestnej komunikácií .........obec Moravské Lieskové 
• v km  161,143 vľavo DN 400 na miestnej komunikácií ...........obec Moravské Lieskové 
• v km 162,760 vpravo DN 400 na poľnej ceste.........................obec Dolné Srnie 

 
 
300-00 Rekonštrukcia priepustov popod cestu I/54.........................správca SSC IVSC Žilina 
 
 

2. TECHNICKÁ  ČASŤ 

2.1   CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY. 

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia cesty a popis staveni ska 

  V rámci modernizácie cestného spojenia Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom je 
riešená rekonštrukcia cesty I/54 za mostným objektom nad potokom Klanečnica  v cestnom 
staničení od ckm 159,710 až ckm 163,210 v dĺžke 3,5 km smerom na Nové Mesto nad Váhom.  Na 
predmetnom úseku  cesty  je riešená rekonštrukcia vozovky, úprava križovatiek a vjazdov, 
odvodnenie vozovky,  rekonštrukciu priepustov, úprava resp. výmena dopravného značenia 
a doplnenie bezpečnostných zariadení. 

Jestvujúca cesta I/54  prevažne prechádza extravilánom obce Moravské Lieskové v okrajovom 
dotyku s jej zastavanou časťou - intravilánom a posledných cca 450m cesty sa nachádza 
v extraviláne obce Dolné Srnie. Cesta I/54 je lemovaná po oboch stranách stromami. 

Na predmetnom riešenom úseku má obec  Moravské Lieskové v súčasnosti z ľavej strany sedem 
dopravných napojení: 5x miestna komunikácia, 1x cesta III/1241, 1x účelová komunikácia (areál 
bývalého družstva) a z pravej strany 1x miestna komunikácia a 1x cesta III/1241. 

 

2.1.2 Uskuto čnenie prieskumov a z nich vyplývajúce dôsledky na n ávrh stavby 

Pri spracovaní predmetnej dokumentácie boli spracované nasledovne prieskumy : 
 
Inžiniersko geologický prieskum  

 
Na komunikácii v skúmanom úseku sú pozorovateľné poruchy, ktoré majú väčšinou 

charakter priečnych trhlín v asfaltovom kryte, menej sa vyskytujú aj pozdĺžne trhliny a nevýrazné 
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poklesy okraja cesty prevažne ľavého jazdného pruhu. Pod asfaltovým krytom vozovky bola 
overená vrstva betónu, na základe čoho usudzujeme, že v minulosti išlo o betónovú cestu, čo bolo 
potvrdené aj staršími miestnymi obyvateľmi. Je predpoklad, že priečne trhliny na vozovke  sú 
lokalizované na línie dilatačných špár, resp. iných nespojitosti betónovej vrstvy.  

Poruchy na ceste môžu spôsobovať nevhodné ílovité zeminy v podloží, ktoré sú vo väčších 
hrúbkach zastúpené hlavne v oblasti vrtov V-4 až V-7 a tiež fakt, že pozdĺž cesty nie je dostatočne 
účinné odvedenie povrchových zrážkových vôd. Existujúce rigoly sú plytké s nedostatočným 
spádom, zarastené a často evidentne nefunkčné. Predpokladáme, že voda môže vsakovať cez 
štrkové lôžko a negatívne vplývať na stav ílovitých zemín v podloží cesty. 

Vzhľadom na rovinnú morfológiu územia s nedostatočným prirodzeným spádom, je vhodným 
riešením pre odvod povrchových vôd vybudovanie vsakovacích objektov, ktoré musia byť 
zapustené do priepustných vrstiev horninového prostredia. V skúmanom území vhodné podmienky 
pre vsakovanie zachytených povrchových zrážkových vôd poskytujú štrkovité zeminy, ktoré sa 
nachádzajú pod jemnozrnnými ílovitými zeminami, zistenými v oblasti cesty v hrúbke 0,3 – 2,75 m. 
Hrúbka štrkov dosahuje minimálne 3,3 m, vo väčšine vrtov, vzhľadom na ich realizované hĺbky do 
5,0 a 6,0 m, celková hrúbka štrkov nebola zistená. V rámci štrkovej sedimentácie sú zastúpené 
prevažne štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy, u ktorých bol zistený priemerný koeficientom 
filtrácie kf = 6,3.10-5, menej sú zastúpené štrky ílovité s priemerným koeficientom filtrácie kf = 
4,75.10-6.  

Pre spresnenie parametrov vsakovacích objektov odporúčame v ďalšej etape prác  
realizovať vsakovacie skúšky. 

Upozorňujeme na potrebu zabezpečenia funkčnosti povrchových odvodňovacích rigolov s 
ich pravidelnou údržbou.   
 
 
Dendrologický prieskum a spolo čenské ohodnotenie drevín 

 Na základe inventarizácie drevín dôjde pri realizácii stavby podľa predkladaného projektu 
k výrubu drevín rastúcich mimo lesa v počte: 
 

spolo čenská hodnota
100 ks 188 m2 77 126.60 €
stromy kry

 
 
 

Jedná sa o dreviny rastúce mimo les, na výrub ktorých je v súvislosti s realizáciou 
navrhovanej stavby, potrebné povolenie v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Celková spoločenská hodnota týchto drevín bola stanovená na 77 126,60 €. Spoločenská 
hodnota drevín, na výrub ktorých je potrebné povolenie je 71 021,80 €. 

V súčasnosti konáre stromov zasahujú do vozovky a nie sú dodržané minimálne 
priestorové parametre cesty, do ktorých by nemali zasahovať žiadne prekážky. Z tohto dôvodu 
bude potrebné vykonať tvarový rez konárov na 221 ks stromov. 
 
Archeologický prieskum – stanovisko KPÚ Tren čín SR 

Termín začiatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne 
ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín. V prípade zistenia,resp. narušenia 
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 
prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je 
povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať 
bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou,najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,zničeniu a odcudzeniu. 
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhkiadky výkopov v období od zahájenia 
zemných prác až po ich ukončenie. 
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2.1.3 Mapové a geodetické podklady 
 

Základným mapovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bola účelová 
mapa v mierke 1:1000. Polohopis a výškopis účelovej mapy zodpovedá skutkovému stavu ku dňu 
06.02.2018. Účelová mapa bola spracovaná v súradnicovom systéme S-JTSK, realizácia JTSK 
výškovom systéme B.p.v.,  v III. triede presnosti. 
Ako daľšie mapové podklady boli použité: 

• V záujmovom území boli zakreslené inžinierske siete podľa zaslaných podkladov vlastníka 
resp. správcov inžinierskych sieti.  
 

2.1.4 Príprava pre výstavbu 
2.1.4.1  Uvoľnenie pozemkov a objektov. 

Všetky práce budú vykonávane na jestvujúcej ceste, na cestnom pozemku. Prístup na stavenisko 
bude z cesty I/54. Pri úprave dopravných napojení miestnych komunikácií a cesty  III.triedy budú 
práce vykovávane na ich cestnom telese. 
 
2.1.4.2  Rozsah a spôsob vykonania demolácii. 
Rekonštrukcia cesty si nevyžaduje demoláciu objektov, bude potrebné pri oprave priepustov 
odstrániť jestvujúce betónové čelá, šachty resp. kompletne vybúrat 2ks jestvujúcich priepustov 
s betónovými čelami. 

Spôsob nakladania s odpadmi 

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe. 
Podľa Programu odpadového hospodárstva SR a následne aj Programu odpadového 
hospodárstva jednotlivých dotknutých okresov je potrebné pri nakladaní s jednotlivými druhmi 
odpadov uprednostniť ich materiálové zhodnotenie pred zhodnocovaním energetickým 
a zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášok MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o 
odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 
Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, 
druhé dvojčíslie podskupinu  v príslušnej skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej 
skupine a podskupine.  

Napr. 17-04-02    

č. 17 označuje skupinu – stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy 
z kontaminovaných miest), 

č. 04 označuje podskupinu – kovy, vrátane ich zliatin, 

č. 02 označuje druh odpadu – hliník. 

Odpady sa členia na tieto kategórie: 

a) nebezpečné odpady, označené písmenom N, 

b) ostatné odpady, označené písmenom O. 

Kódom R1 – R13 sa označujú spôsoby zhodnocovania odpadov, kódmi D1 – D15 spôsoby 
zneškodňovania odpadov.  V rámci stavby sa využije zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov:  

kód R 4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,  

kód D 1 - uloženie do  zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov, depónie).  
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Odpady, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby: 
 

1. skupina:  zemina, štrk , kamenivo (neznečistené škodlivinami, odpady zaradené 
v kategórií ostatný odpad – „O“) 
               Tu sú zaradené odpady podľa katalógu odpadov: 
- 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 
- 17 04 05 – železo a oceľ, 
- 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01   
- 17 01 01 – betón  
- 17 01 07 – Zmesi betónu, tehál 
- 20 01 01 - Lepenka 
 

2. skupina:  odpad ,ktorý vznikne z odstraňovania drevín alebo inej zelene 
               Tu sú zaradené odpady podľa katalógu odpadov: 
- 17 02 01 – drevo  
Pod týmto druhom je zaradený odpad, ktorý sa bližšie dá špecifikovať ako odpad: chrastie, kôra, 
haluzina, drevo, iný rastlinný odpad. 
 

3. skupina:  odpad, z obalových materiálov z použitých stavebných hmôt odpady (odpady   
zaradené v kategórií ostatný odpad – „O“) 
               Tu sú zaradené odpady podľa katalógu odpadov: 
- 15 01 01  - obaly z papiera a lepenky 
- 15 01 02  - obaly z plastov 
- 15 01 03 – obaly z dreva 
- 15 01 04 – obaly z kovu 
 
Predpokladáme vznik takýchto odpadov ojedinele, predovšetkým v priestoroch stavebných dvorov. 

 Frézovaný materiál, demontované bezpečnostné zariadenia a dopravné značenie budú 
umiestnené na miesto určené správcom komunikácie. Plechové a kovové súčasti objektov 
doporučujeme odovzdať do Zberných surovín. 
 Ostatné materiály, ktoré nie je možné zhodnotiť na stavbe – ich zneškodnenie zabezpečiť 
u oprávnených organizácií na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie 
v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.  
Zhotoviteľ stavby musí dodržať všetky platné legislatívne a iné všeobecne záväzné požiadavky pri 
nakladaní s odpadom. 
 
Odpady, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby : 

Objekt 
 

Názov odpadu; druh odpadu: O-ostatný 
17-01-01 
(betón) 

17-02-01 
(drevo) 

17-04-05 
(železo a oceľ) 17-05-06* 17-03-02**  

hm. (t) hm. (t) hm. (t) hm. (t) hm. (t) 
100-00 56 40 0 15345 0 
300-00 116 0 0,44 417 33 
Hmotnosť spolu 172 40 0,44 15762 33 
Kategória odpadov O O O O O 
Spôsob nakladania s 
odpadom D1 D1 R4 D1 D1 

ZNEŠKODNENIE ODPADOV 

Odpad č. 17 04 05 – Železo a oceľ, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii zábradlia, 
stĺpikov oplotenia, oplotenia. Odpad sa odpredá Zberným surovinám resp. sa odovzdá 
predmetnému správcovi na ďalšie využitie. 



Stavba : I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom                                                                                       ISPO s.r.o. Prešov 
Príloha :  A- Sprievodná správa                                                              DSP,DRS,DP              strana  9 

 

 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória ostatný, uloží sa na 
skládku odpadov resp. sa z časti použije na zásyp terénnych nerovnosti v rámci katastra obce po 
dohode so starostom obce. 
Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný. Uloží sa na skládku odpadov. 
Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, kategória ostatný. Vybúraný 
materiál sa uloži na skládku odpadov a frézovaný materiál z bitúmenovej zmesi  sa odvezie na 
miesto určené správcom komunikácie na ďalšie použitie. 

Doporučené riadené skládky odpadov napr. skládka odpadov Kostolné ( cca 22km od stavby); 
skládka odpadov Rakovice ( pri Vrbovom) cca 41km od stavby; skládka odpadov Luštek ( pri 
Dubnici nad Váhom) cca 48km od stavby. 

2.1.4.3   Rozsah a spôsob likvidácie porastov.  

Na základe inventarizácie drevín dôjde pri realizácií stavby, podľa predkladaného projektu 
k výrubu drevín rastúcich mimo lesa  v počte 100ks stromov a 188m2. 
V súčasnosti konáre stromov zasahujú do prechodového prierezu cesty a nie sú dodržané 
minimálne priestorové parametre cesty, do ktorých by nemali zasahovať žiadne prekážky. Z tohto 
dôvodu je potrebné vykonať tvarový rez konárov na 221 ks stromov. 
Konáre stromov, korene stromov, samotné kmene stromov a kríky rastúce mimo lesa budú 
predrvené a využijú sa pri sadovníckych úpravách resp. ako palivo. Odvozná vzdialenosť je 
uvažovaná do 10km. 
 
2.1.4.4   Zabezpečenie ochranných pásiem. 
 
Ochranné pásma všetkých vedení budú dodávateľom stavebných prác viditeľne označené po 
vytýčení ich správcami. Chránené objekty sa na stavenisku nenachádzajú.   
Ochranné pásma sú určené takto : 
- cesta I. triedy                                                                   50 m  od osi jazdného pásu 
- cesta III. triedy                                                                   20 m  od osi jazdného pásu 
- miestne komunikácie                                                        15 m  od osi vozovky 
- vonkajšie elektrické vedenia do 35kV                               10 m  od krajného vodiča 
- podzemné vonkajšie elektrické vedenia do 110kV            1 m  od krajného kábla 
- verejné telekomunikačné siete                                         1 m 
- podzemné oznamovacie vedenie                                      0,5m od krajného vodiča   
- transformovne z vysokého napätia na nízke napätie         10m ochranné pásmo. 
 
- vodovod a kanalizácia do DN 500mm                               1,5 m  od okraja potrubia 
                                     nad DN 500mm                               2,5m  od okraja potrubia 
 
- plynovod do DN 200                                                          4m od osi plynovodu.  
- plynovod v zastavanom území                                          1m od osi plynovodu 
 
Pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ stavby dá vytýčiť všetky inžinierske siete. Stavebné 
práce okolo živých inžinierskych sieti je nutné robiť v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti 
dozoru majiteľov ( správcov) inžinierskych sieti, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
 
2.1.4.5   Preložky podzemných a  nadzemných vedení, dopravných trás a tokov. 
 
Na stavenisku sa nachádzajú nadzemné a podzemné vedenia, ktoré nie sú v kolízií s navrhovanou 
rekonštrukciou cesty I/54 v zmysle situovania jednotlivých.inžinierskych sieti.  
Pri výstavbe priepustu DN 400 v km 162,760 vpravo pri napojení poľnej cesty je v blízkosti 
slaboprúdove vedenie Slovak Telekom, pričom križuje cestu I/54. Ak pri križovaní  cesty bolo 
slaboprúdové vedenie  uložené v zmysle predpisov do chráničky až za priekopu, tak nie je 
potrebné predlžovať chráničku. Ak nie je tak uložené, tak je potrebné predlžiť ochranu káblov a v 
rozpočte budeme uvažovať s ochranou TK žľabmi v dĺžke 4,0m. 
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Všetky podzemné vedenia (plyn, kanalizácia, káblové vedenia) budú pred zahájením stavby 
vytýčené a označené po celú dobu realizácie prác v ich ochrannom pásme. Práce v ich 
ochranných pásmach budú realizované podľa pokynov  správcov.  
Stavba si nevyžaduje preložky vodných tokov. 
 
2.1.4.6  Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenie pri príprave staveniska a v priebehu 
výstavby. 
 

Pri príprave staveniska a výstavbe bude použitá stavebná technika, ktorá si nevyžaduje 
mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Na stavbe sa nebudú používať strelné práce.  
Stavba a postup prác je navrhnutý tak, aby nebola nutná výluka cestnej dopravy. Doprava je 
obmedzovaná a regulovaná dočasným dopravným značením. Rýchlosť cestnej premávky v mieste 
prevádzania stavebných prác bude obmedzená, s usmernením do jedného jazdného pruhu.  
 

Zariadenie staveniska si zhotoviteľ stavby zriadi na základe zmluvného vzťahu 
s poskytovateľom priestorov príp. parcely. Plocha zariadenia staveniska doporučená projektantom, 
po dohode so starostom obce je navrhnutá na parcele  obce Moravské Lieskové KN-C 5390/1; KN-
C 5390/46 na časti parcely KN-E 5999/2  na ploche cca 600m2.  
 

2.2 URBANISTICKÉ, DOPRAVNÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE  STAVBY  

2.2.1  Zdôvodnenie riešenia stavby 
V rámci stavby je riešená rekonštrukcia cesty I/54 za mostným objektom nad potokom 

Klanečnica  v cestnom staničení od ckm 159,710 až ckm 163,210 v dĺžke 3,5 km smerom na Nové 
Mesto nad Váhom, za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavu cestnej komunikácie, opráv 
požadovaných cestných priepustov, úprava resp. výmena dopravného značenia a doplnenie 
bezpečnostných zariadení. 

Realizáciou predmetnej stavby sa  zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na 
predmetnej komunikácií, skráti sa doba premávky na cestnej komunikácií, minimalizujú sa náklady 
na bežnú údržbu ciest, zníži sa  hladina hluku, emisií od vozidiel, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. 

 

2.2.2  Riešenie dopravných problémov 

Výmenou poškodených asfaltových vrstiev vozovky, úpravou dopravných napojení na cestu I/54 sa 
zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy na dotknutom úseku cesty.  

 Zhotoviteľ musí zabezpečiť náväznosť prác na všetkých stavebných objektoch a zvoliť taký postup 
prác, aby obmedzujúce zásahy do verejnej premávky boli čo najkratšie. 

 

2.2.3  Starostlivos ť o životné prostredie  

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. 
Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné 
dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

• dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 

v zmysle Zákona o odpadoch. 

Vplyv stavby na životné prostredie bude vzhľadom na charakter stavebných prác minimálny.  

K čiastočnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie dôjde počas výstavby. 
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Počas výstavby komunikácie sa predpokladá zvýšenie účinkov hluku a vibrácií ako aj 
poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho 
obsahu výfukových splodín od nákladnej dopravy. 

Opatrenia na ochranu proti hluku a minimalizácia ú činkov vibrácií 

Počas výstavby je možné elimonovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým 
a technologickým postupom budovania. 

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti 

Počas rekonštrukcie komunikácie sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie 
obyvateľstva v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej  
staveniskovej dopravy. Preto bude potrebné prístupové a staveniskové komunikácie udržiavať 
v bezprašnom stave a používať postrekovacie vozidlá. 

2.3 HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE 
Predmetná stavba rieši rekonštrukciu cesty I/54 na úseku Moravské Lieskové – Dolné Srnie 

a je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku 
a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Ďalej stavba rieši  
rekonštrukciu cestných priepustov na   ceste  I/54 v rámci objektu v počte 4ks križujúc cestu I/54 
a 2ks priepustov pri napojení  MK resp. pri napojení cesty III/1241. 

  Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej 
polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác chránené. 

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom období je 
potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác platia technicko-
kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 33, STN 73 30 40 
a STN 73 3050.  

Bilancie humusu, zeminy: 

Zemné práce  SO  100-00 (m3) SO 300-00 (m3) 
odhumusovanie        91,40  
zahumusovanie   1 733  
výkop 10 336 278 
násyp      106  
 
Upozoňujeme,že realizácia stavby musí byť v zmysle Technicko – kvalitatívnych podmienok (TKP), 
ktoré sú dostupné na stránke SSC www.ssc.sk  /Technické predpisy/ Zoznam TKP a KL a, ktoré 
sú platné v čase predkladania ponuky zhotoviteľa.  

2.3.1 Vozovky na cestnom telese 
 
 Na celom úseku cesty I/54 je navrhnuté zosilnenie jestvujúcej vozovky hrúbke 80mm.  
Konštrukcia vozovky po odfrézovaní jestvujúcich asfaltových vrstiev hr.50mm je navrhnutá 
v zložení: 
Konštrukcia č.1 
Asfaltový betón .................................. AC 11 O; I; PMB    50 mm      STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ;    0,50 kg/m2       STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón ................................. AC 16 L; I; PMB   60 mm          STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ; PMB  0,50 kg/m2         STN 73 6129:2009 
Emulzný mikrokoberec...................... EM8; I  20 mm  STN EN 12273 
Výstužná oceľová dvojzákrutová sieť......      
  -vrcholová ťahová pevnosť min. 40kN/m (priečne aj pozdĺžne) 
Očistenie asfalt. povrchu,                                                                                                         . 
Spolu : ................................................................................ 130mm 
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  V mieste napojenia na začiatku a konci úpravy, v križovatkách a vjazdoch bude potrebné 
dodržať plynulé napojenie nivelety na jestvujúcu komunikáciu. 

 Napojenia MK, cesty III.triedy, poľných ciest prípadne hospodárskych vjazdov na cestu I/54 
podľa možností budú  rozšírené vybudovaním celej konštrukcie vozovky – Konštrukcia č.2. 

Konštrukcia č.2:   
Asfaltový betón .................................. AC 11 O; I; PMB    50 mm      STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ;    0,50 kg/m2       STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón ................................. AC 16 L; I; PMB   60 mm          STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ; PMB  0,50 kg/m2         STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón ................................. AC 22 P; I;     70 mm          STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek ............................. PS ;    0,70kg/m2         STN 73 6129:2009 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny .....UM ŠD;  0-31,5 Gc;  150mm           STN 736126 
Štrkodrvina      ...................................UM ŠD;  0-63 Gp;    min.250 mm   STN 736126                                          
Spolu : .......................................................................  min.580mm 

 
 Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie 
požadovaných návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných 
vrstiev vozovky v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových 
listov. 

 V miestach realizácie celej konštrukcie vozovky s neúnosným podložím je navrhnutá výmena 
podložia vhodným a kvalitným materiálom. Hrúbka výmeny podložia sa stanoví podľa nameraných 
hodnôt únosnosti na daných úsekoch. S pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky možno začať až 
sa dosiahne požadovaná únosnosť na pláni min.Edef2 ≥ 90MPa.   

2.4  STAVENISKO A REALIZÁCIA STAVBY 

Pozemky a existujúce budovy vhodné na zariadenie st aveniska 

Zariadenie staveniska si zhotoviteľ stavby zriadi na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom 
priestorov príp. parcely. Plocha zariadenia staveniska doporučená projektantom, po dohode so 
starostom obce je navrhnutá na parcele  obce Moravské Lieskové KN-C 5390/1; KN-C 5390/46 na 
časti parcely KN-E 5999/2  na ploche cca 600m2.  
Zhotoviteľ si zabezpečí parkovanie stavebných mechaniznov, prípadne priestory pre skladovanie 
stavebného materiálu na jestvujúcich spevnených plochách. 

Prístup na stavenisko 

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému ciest Pri spracovaní organizácie 
dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby minimalizoval vplyv dopravy na 
obyvateľov. 

Zvláštne podmienky na realizáciu stavby 

V období výstavby je potrebná úzka spolupráca investora a dodávateľa s obcou a príslušným 
Dopravným inšpektorátom PZ SR za účelom minimalizácie vplyvov výstavby na plynulosť 
a bezpečnosť cestnej premávky ako aj na obce a ich obyvateľstvo. 
 

Doporu čený postup stavebných prác 

Realizácia bude vykonávaná za plnej premávky. Predpokladá sa realizovanie po poloviciach t.j. pri 
uzavretí jedného jazdného pruhu v potrebnej dĺžke. 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť náväznosť prác na všetkých stavebných objektoch a zvoliť taký postup 
prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre verejnú 
dopravu v požadovanom rozsahu. Pri tom musí zvoliť taký postup, aby obmedzujúce zásahy do 
verejnej premávky boli čo najkratšie. 
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Zhotoviteľ vypracuje projekt organicácie dopravy počas výstavby, odsúhlasí s príslušným 
dopravným inšpektorátom a zabezpečí určenie dopravného značenia počas výstavby cestným 
správnym orgánom. 

 

3. RIEŠENIE  OBJEKTOV 
 
100-00 Rekonštrukcia cesty I/54 

Predmetný objekt rieši rekonštrukciu cesty I/54 na úseku Moravské Lieskové – Dolné Srnie 
a je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku 
a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. 
Na úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami: 
• Výmena - oprava  krytu vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovať pružnú 

asfaltovú zálievku. 
• Úprava nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu  a  

dosypanie  krajnice hr.100mm štrkodrvinou. 
• Rozšírenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo na úseku v km 159,754-159,995 vpravo a v km 

159,760-159,870 vľavo 
• Úprava zemných priekop – prečistenie a prehĺbenie do požadovaného tvaru, realizácia 

trativodov.  
• Doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo na ochranu pred  

prekážkami – prevažne stromy pozdĺž cesty. Doplnenie smerových stĺpikov. 
• Obnova vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – 

profilované, doplnenie, výmena zvislého dopravného značenia a dopravných gombíkov.  

• Rekonštrukcia 3ks priepustov pri napojení  MK resp. pri napojení cesty III/1241 a 1ks výstavba 
nového priepustu pri napojení poľnej cesty v km 162,760 I/54. 

 
 
 Na celom úseku cesty I/54 je navrhnuté zosilnenie jestvujúcej vozovky hrúbke 80mm.  
Konštrukcia vozovky po odfrézovaní jestvujúcich asfaltových vrstiev hr.50mm je navrhnutá ako 
konštrukcia č.1 
 
Konštrukcia č.1 
Asfaltový betón .................................. AC 11 O; I; PMB    50 mm      STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ;    0,50 kg/m2       STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón ................................. AC 16 L; I; PMB   60 mm          STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ; PMB  0,50 kg/m2         STN 73 6129:2009 
Emulzný mikrokoberec...................... EM8-I   20 mm  STN EN 12273 
Výstužná oceľová dvojzákrutová sieť......      
  -vrcholová ťahová pevnosť min. 40kN/m (priečne aj pozdĺžne) 
Očistenie asfalt. povrchu,                                                                                                         . 
Spolu : ................................................................................ 130mm 

 
 V mieste napojenia na začiatku a konci úpravy, v križovatkách a vjazdoch bude potrebné 
dodržať plynulé napojenie nivelety na jestvujúcu komunikáciu. 

 Napojenia MK, cesty III/1241, poľných ciest prípadne hospodárskych vjazdov na cestu I/54 
podľa možností budú  rozšírené vybudovaním celej konštrukcie vozovky – Konštrukcia č.2. 

Konštrukcia č.2:   
Asfaltový betón .................................. AC 11 O; I; PMB    50 mm      STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ;    0,50 kg/m2       STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón ................................. AC 16 L; I; PMB   60 mm          STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ; PMB  0,50 kg/m2         STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón ................................. AC 22 P; I;    70 mm          STN EN 13108-1 
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Infiltračný postrek ............................. PS ;    0,70kg/m2         STN 73 6129:2009 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny .....UM ŠD;  0-31,5 Gc;  150mm           STN 736126 
Štrkodrvina      ...................................UM ŠD;  0-63 Gp;    min.250 mm   STN 736126                                          
Spolu : .......................................................................  min.580mm 
 
 
 
300-00 Rekonštrukcia priepustov 

V rámci predmetného objektu je riešená rekonštrukcia cestných priepustov na  úseku  
rekonštrukcie cesty I/54 v počte 4ks križujúc cestu I/54. 
Rekonštrukcia cestných priepustov na ceste I/54 : 

• priepust v km 160,493  - oprava priepustu 
• priepust v km 161,384  - oprava priepustu 
• priepust v km 161,936  - odstránenie a výstavba nového priepustu Ø 600 mm 
• priepust v km 162,208  - odstránenie a výstavba nového priepustu Ø 600 mm 

 
Stavebné opravy sú zamerané na obnovenie a sfunkčnenie  priepustov. 
 
 
 
 
Príloha: Majetkové hranice 
 
 
 
 
Prešov, júl 2018                                                                           Vypracoval : Ing. Štefan Krištof                     
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