

[bookmark: _GoBack]B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  

Identifikačné údaje:

Stavba
Názov stavby:				I/59 Biely potok-most 057  
Kraj:					Žilinský kraj 
Okres:					medzi obcou Biely Potok a Podsuchá, 
Miesto (katastrálne územie):		Ružomberok
Druh stavby:                                      stavebná úprava

Stavebník
Názov:	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest 
				Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Nadriadený orgán: 		Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
				Námestie slobody č. 6
				810 05 Bratislava

Určenie dokumentácie:
1. 	Predmet
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie zámeru (Zámer), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre ponuku (DSP/DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD) a vytýčenie a odovzdanie vytyčovacej siete, obvodu staveniska a osi cesty v zmysle priložených podkladov a požiadaviek.  
      Druh stavby
stavebná úprava: novostavba mostného objektu, úprava cesty I/59 v rozsahu pred a za mostom v celkovej dĺžke cca 200 m, podľa aktuálnej potreby, prekládky inžinierskych sietí -  navrhnúť len v  najnutnejšom rozsahu a rozsah si preverí uchádzač v čase spracovania ponuky.
      Účel a ciele stavby:
· Odstránenie nevyhovujúceho technického stavu mosta z hľadiska požadovanej životnosti, únosnosti a prevádzkyschopnosti. 
· Most bol v r. 1974 rozšírený prístavbou a v r. 2000 bol rekonštruovaný. Nosnú konštrukciu tvoria predpäté nosníky tvaru „T“, ktoré sú totožné s nosníkami na moste v Podbiely, Nižnej a Trstenej, kde došlo k náhlemu porušeniu nosníkov (krehký lom), preto sú určené na zbúranie.
· Časť spodnej stavby pochádza ešte z r. 1901, preto je vhodné uvažovať s výstavbou nových opôr, vzhľadom k tomu, že navrhovaná životnosť mosta je 100 rokov. 
· návrh novostavby mostného objektu musí spĺňať dobrú technickú úroveň v súlade s aktuálnou legislatívou, technickými predpismi a normami, ktorý bude spĺňať požadovanú zaťažiteľnosť, prevádzkyschopnosť a ekonomickosť.

     Umiestnenie stavby:
Most na ceste I/59 v km 44,530  je umiestnený ponad rieku Revúca, medzi obcami Biely Potok a Podsuchá, v KÚ Ružomberok.
     Rozsah stavby:
Technické parametre existujúceho mosta:
Cestné staničenie:			km 44,530
Kategória cesty na moste:		C 11,5/80 (red.)
Uhol kríženia:				62,37°
Počet polí:				1
Dĺžka premostenia: 			kolmá, 19,82 m
Dĺžka mosta:				28,72 m
Výška mosta nad terénom:		3,50 m
Výška nosnej konštrukcie:	 	1.typ nosníkov „Ševčík“ 	- 1,25 m v počte 3 ks					2. typ nosníkov „T“	      	- 1,20 m v počte 7 ks
Šírka mosta:				kolmá 12,36 m
Šírka medzi obrubníkmi:  		10,50 m
Šírka medzi zvodidlovým zábradlím:	11,50 m		

Nosná konštrukcia:
· je tvorená predpätými nosníkmi typu Dopravoprojekt „Ševčík“ a prefabrikovanými predpätými nosníkmi typu „T“, ktoré sú uložené na koľajnicových ložiskách. Zábradlie, ako ochranné zariadenie je osadené na oboch stranách mosta. 
· pri návrhu šírkového usporiadania je potrebné vychádzať z platnej normy 

Spodná stavba:
· gravitačné masívne mostné opory obložené kameňom, ktoré sú vybudované z prostého betónu a s rovnobežnými krídlami 
· poskytnuté technické parametre mosta sú informatívne a spracovateľ projektu je povinný overiť si správnosť všetkých technických parametrov mosta a informácií v teréne (in situ)

Ostatné:
· projektant určí a odsúhlasí, s investorom a dotknutými organizáciami, najvýhodnejšie riešenie vedenia a regulácie dopravy, počas výstavby nového mosta, zriadením obchádzkovej trasy alebo provizórneho premostenia TMS (1x30m - montáž, demontáž a prevoz)
· pred a za mostom sú umiestnené zvodidlá, ktorých technický stav je potrebné preveriť a v prípade potreby vymeniť
· projektant si preverí a odsúhlasí existenciu všetkých inžinierskych sietí v celom úseku u jednotlivých správcov a ich prípadné preložky riešiť len v najnutnejšom rozsahu.
      Orientačné charakteristiky územia:
Premosťovacou prekážkou je rieka Revúca. Šírkové usporiadanie na moste zodpovedá kategórii ciest C 11,5/80 (red.). Niveleta vozovky na moste je v klesaní 1,3% v smere do Ružomberka. Smerovo je komunikácia vedená v priamej. Priečny sklon vozovky je obojstranný 2,5%. Svahy sú zarastené kríkmi a voľne stojacimi stromami. Pri návrhu novostavby požadujeme využiť existujúci cestný pozemok.

Podklady a údaje:

Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:
· mostný list 
· protokol z hlavnej prehliadky mosta zo dňa 13.09.2017 
· fotodokumentácia 
· projektová dokumentácia opravy mosta z 11/1968 a 05/1998 je k dispozícii len 1x v tlačenej forme a preto bude poskytnutá len k nahliadnutiu výhercovi súťaže

Dopravno – inžinierske údaje:
· doporučujeme použiť materiál zo SSC Bratislava – celoštátne sčítanie dopravy z r. 2020

Požiadavky:

4.1 	Všeobecné požiadavky:
· vypracovanie dokumentácie podľa technického predpisu „Dokumentácia stavieb ciest“ 03/2006, príloh č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 s rešpektovaním aktuálnych právnych a technických predpisov, eurokódov,noriem a platnej legislatívy.
· Zámer vypracovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., s náležitosťami podľa §22 ods. 3, a odst. 6 s upustením od variantného riešenia a prílohy č. 9, s prerokovaním do vydania príslušného Rozhodnutia
· prieskumy - minimálne podrobný IGHP, dopravný a inventarizácia porastov a v prípade potreby, projektant  doplní ďalšie potrebné prieskumy
· geodetické práce spracovať podľa TP, prílohy č.8 pre DSP a prílohy č.9 pre DRS bodu F, s overením v zmysle zákona o geodézii a kartografii
· spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov a dokumentáciu pre vyňatie (podľa potreby) vypracovať v zmysle TP 03/2006 prílohy č. 8. Minimalizovať dočasné a trvalé zábery a stavbu navrhnúť v rozsahu cestných pozemkov 
· dočasný záber pozemkov obmedziť len do 1. roka
· minimalizovať vplyv stavby na životné prostredie, podľa zákona o životnom prostredí a zákon o ochrane prírody a krajiny
· zabezpečiť príslušné vyjadrenia a 1x dodať originály vyjadrení objednávateľovi
· spracovať podklady potrebné pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov (v prípade potreby)
· spracovať projekt dokumentácie náhradnej výsadby zelene, vrátane jej údržby a vykonanie inventarizácie existujúcich drevín (v prípade potreby)
· spracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber a ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, katastrálneho územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla a určenie hĺbky, množstva a uloženie skrývky ornice, v zmysle TP (v prípade potreby)
· spracovať projekt rekultivácie, vrátane biologickej, s predložením „Odborného posudku k projektu spätnej rekultivácie“ (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy), úsekov likvidačných a úsekov dočasne zabratých (v prípade potreby)
· príslušné časti PD musia byť vypracované osobami v súlade so zákonom o osobitnej odbornej spôsobilosti.

4.2       Základné parametre: 
· pri novostavbe mostného objektu dodržať normy a existujúce šírkové a výškové usporiadanie pozemnej komunikácie pred a za mostom 
· novostavba MO musí byť vypracovaná v zmysle aktuálnych noriem, technických predpisov a legislatívy
· 200 m je predpokladaná celková živičná úprava cesty mimo MO  
· zhotoviteľ PD vypracuje a odsúhlasí dočasné a trvalé dopravné značenie s príslušným dopravným inšpektorátom 
· zhotoviteľ PD zabezpečí určenie dočasného a trvalého dopravného značenia u príslušného cestného správneho orgánu
· obstarávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 x naviac opečiatkované situácie odsúhlaseného dočasného a trvalého dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom
· zameranie územia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie PD
· vykonanie prieskumov v zmysle TP 03/2006: podrobný IGHP, dopravný, inventarizáciu porastov a v prípade potreby, projektant  určí a doplnení ďalšie 
· rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13. zák. č. 135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom
· zhotoviteľ PD vypracuje návrh predpokladaného časového harmonogramu stavebných prác (POV)
· popísať obmedzujúce a bezpečnostné opatrenia v priebehu výstavby
· do nákladov stavby zahrnúť cenu za komplexné vedenie dopravy, počas výstavby nového mosta a v prípade vedenia dopravy po obchádzkovej trase, resp. pri potrebe zriadenia  mostného provizória, oceniť celkové náklady takejto obchádzkovej trasy
· vypracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber a ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovanie podľa jednotlivých stavebných objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, par. čísla, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia
· spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi. Odpady zatriediť v zmysle platnej legislatívy (vyhláška MŽP SR Katalóg odpadov, zákon). Potvrdiť navrhnuté lokality skládok, zemníkov odsúhlasením s príslušným odborom životného prostredia a vlastníkom.
· do nákladov stavby zahrnúť aj poplatky za uloženie odpadov na skládku.
· spracovateľ odovzdá obstarávateľovi s PD aj vyhlásenie k územiu NATURA 2000
· vypracovať a odsúhlasiť s Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 390/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.

4.3	Nároky na spracovanie dokumentácie: 
· dokumentáciu spracovať v rozsahu, členení „Technických podmienok 03/2006“ a zákona č. 24/2006 Z.z.
· zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a autorizácia správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy
· navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet súradníc, ktorú je potrebné navrhnúť mimo obvod staveniska
· určenie majetkovej hranice (DZ a TZ) v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie
· geometrický plán ( trvalé a dočasné zábery, vecné bremená)
· spracovať geometrické plány v mierke koordinačnej situácie (trvalé zábery, zábery do jedného roka, dočasné zábery, vecné bremená, podľa jednotlivých stavebných objektov)
· geometrické plány a výkaz výmer pre GP, spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8
· zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv
· podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov,
· novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo
· dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s útvarom majetkovoprávnym IVSC
· predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Geometrické plány budú overené na príslušnom katastrálnom úrade a budú súčasťou všetkých pare DSP/DP 
· zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku
· predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov, geodetických prác o vedenia premávky počas výstavby nového mosta
· spracovanie dokumentácie v digitálnej forme

4.4	Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní:
· spracovať prieskumy: podrobný inžiniersko–geologický a hydrogeologický, dopravný a  inventarizáciu porastov.  Projektant, v prípade potreby, doplní ďalšie prieskumy, potrebné pre návrh technického riešenia.

4.5	Náležitosti dokumentácie
· základné náležitosti podľa príloh č. 7, 8, 9, 10, 11, 12  a príslušná časť prílohy č. 14 technických podmienok z 12/2006 (TP 03/2006)
· pri spracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy,
· Základný rozsah zámeru vypracovať  v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., s náležitosťami podľa §22 ods.3, a odst. 6 s upustením od  variantného riešenia a prílohy č. 9, s prerokovaním do vydania príslušného Rozhodnutia
· základné náležitosti DSP v podr. DP vypracovať podľa TP 03/2006, príloh č. 7, 8, 9, 10, 11, 12  a príslušná časť prílohy č. 14 
· termín dodania projektovej dokumentácie:
· Zámer 		- 6 mesiacov od účinnosti ZoD
· DSP/DP( DRS) 	- do 80 dní od písomného vyzvania objednávateľom

4.6	Spôsob a lehoty prerokovania
· projektant v priebehu spracovania jednotlivých dokumentácii, minimálne 1 x zabezpečí prerokovanie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou a stanoviská konzultovať s objednávateľom a opodstatnené pripomienky zapracuje do projektu
· Zámer, aj s upustením od  variantného riešenia, prerokovať s príslušným orgánom štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a aj s inými dotknutými organizáciami, do vydania príslušného Rozhodnutia
· DSP/DP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri stanoviská pre vydanie stavebného povolenia 
· inžinierske siete – odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy (zmluva o budúcej zmluve) v zmysle platnej legislatívy
· požadujeme účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania , na odovzdaní staveniska a iných rokovaniach
· kompletný koncept projektovej dokumentácie v stupni Zámer, DSP/DP, predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu, 3 týždne pred termínom dodania, na obdobie 15 pracovných dní. 
· opodstatnené pripomienky z posúdenia a kontroly zapracuje  spracovateľ PD do príslušných stupňov projektových dokumentácií Zámeru a DSP/DP v termíne ich expedovania 
· platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológii v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3
· Zámer - 90% a po vydaní rozhodnutia 10%
· DSP v podrobnostiach DP (DRS) - 90%  a po vydaní stavebného povolenia 10%
· splatnosť faktúr do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi
· cenovú časť DSP/DP požadujeme spracovať v zmysle TP 03/2006, príl.č.11, zväzku 4
· vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečnych rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní, na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní a prevzatí v plnej hodnote 100%
· v prípade vady z viny projektanta PD zaplatí projektant zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 10 % z nákladov, ktoré vada objednávateľovi spôsobila pri realizácii stavby 
· rozsah prác autorského dozoru je určený v  príl. č. 12 TP 03/2006 a bude plynúť od začiatku po ukončenie výstavby. 

4.7	Požiadavky na vybavenie dokumentácie
· v zmysle príloh č. 2 TP 03/2006 a platnej legislatívy
· digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (.doc, .xls, .pdf.,dwg)
· špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať a fakturovať v nasledovnom členení (cena bez DPH, DPH, cena spolu):
· prieskumné práce 
· geodetické práce
· dokumentácia  Zámeru 
· dokumentácia  pre stavebné povolenie DSP/DP /(po objektoch stavby, podľa     budúcich správcov))
· autorský dozor (po objektoch stavby)
· vytyčovacie práce (vytyčovacia sieť, obvod staveniska a os komunikácie)
Cena celkom ( bez DPH, s DPH)

4.8	Počet výtlačkov:
· 6x Zámer v tlačenej forme a 6 x digitálna forma
· 10x DSP/ DP(DRS) tlačená forma a 10 x digitálna forma
· 2x ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa
· 1x proj. dokumentácia (Zámer, DSP/DP (DRS) v digitálnej forme (formáty .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom) na CD nosiči
· 5x naviac koordinačná situácia stavby
· 5x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti 
· 3x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
· 2x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 















B.2  SPÔSOB URČENIA CENY
1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Ceny za jednotlivé časti uviesť v samostatných prílohách, ako špecifikáciu ceny, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3.	Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien, stanovených podľa ods. 2 a príslušnej hodnoty DPH.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 

Príloha:	č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Zámer
		č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS)
		č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP, zv.č.3 a 4
		č. 5 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 6 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
                       č. 7 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS) – časť F, I
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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka      v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)


Číslo objednávateľa: Z - .........../6431/2020                  Číslo zhotoviteľa: 

Na vypracovanie projektovej dokumentácie zámeru (Zámer), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre ponuku (DSP/DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD) a vytýčenie a odovzdanie vytyčovacej siete, obvodu staveniska a osi cesty v zmysle priložených podkladov a požiadaviek.

„I/59 Biely Potok – most 057“ 

	čl.1   ZMLUVNÉ STRANY


1.    OBJEDNÁVATEĽ:		
	         Obchodné  meno:                  Slovenská správa ciest
         Sídlo:				Miletičova 19, 826 19 Bratislava
        
          Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa          07.12. 1995 v  znení neskorších zmien a doplnení

         Štatutárny orgán: 	         JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. generálna riaditeľka SSC

	
         	Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
Číslo účtu: 			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
	IČO: 				000 033 28
	DIČ: 				2021067785
	Telefónne spojenie:	            041/507 4612, Fax: 041/507 4626 (15)
	e-mail: 			beata.bulejcikova@ssc.sk


	Osoby oprávnené rokovať:
· vo veciach zmluvných 	PhDr. Ivan Brečka, MBA, riaditeľ SSC IVSC Žilina
                                                          Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne 
Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
· vo veciach technických	Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy 
Ing. Jana Štoderová, úsek prípravy stavieb
· vo veciach ekonomických:	p. Katarína Staneková
           
						
(ďalej len „objednávateľ“)
-- a –



	ZHOTOVITEĽ:	                           	
Sídlo:	
Právna forma:
Zapísaný v obchodnom registri:	
Štatutárny orgán:
v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
	 
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	
Telefónne spojenie:	
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spolu „zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	čI. 2    PREDMET ZMLUVY



2.1 Zhotoviteľ' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: I/59 Biely Potok – most 057 vypracovanie projektovej dokumentácie zámeru (Zámer), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre ponuku (DSP/DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD) a vytýčenie a odovzdanie vytyčovacej siete, obvodu staveniska a osi cesty v zmysle priložených podkladov a požiadaviek.             (ďalej len „dielo")
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo  prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

	čI. 3    ROZSAH  A OBSAH



3.1	Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) verejného obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).
3.2		V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ' dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

· 6x Zámer v tlačená forma a 6 x digitálna forma,
· 10x DSP/ DP(DRS) tlačená forma a 10 x digitálna forma,
· 2x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa,
· 1x proj. dokumentácia (Zámer, DSP/DP (DRS) v digitálnej forme (formáty .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom) na CD nosiči,
· 5x naviac koordinačná situácia stavby,
· 5x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti, 
· 3x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia,
· 2x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov	  vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách.

	čl. 4  PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA



1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
1. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou     – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektu.  Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
4.3 	Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 20 dní od podpisu ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.





	čI. 5    TERMÍN PLNENIA



5.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3  tejto zmluvy takto:
Zámer 		 -  6 mesiace od účinnosti ZoD
DSP/ DP (DRS)	 -  do 80 dní od písomného vyzvania objednávateľa
         Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.
Vytyčovacie práce (VP): vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečnych rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní, na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní a prevzatí v plnej hodnote 100%.
v prípade vady z viny projektanta PD zaplatí projektant zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 10 % z nákladov, ktoré vada objednávateľovi spôsobila pri realizácii stavby
Výkon autorského dozoru (AD): rozsah prác autorského dozoru je určený v  príl. č. 12 TP 03/2006 a bude plynúť od začiatku po ukončenie výstavby.
1. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa čl. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa       čl. 7.1. 
Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.



	čl. 6    CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ


6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

	Predmet zmluvy
	Cena v €
bez DPH
	DPH 20%
	Cena v €
s DPH

	6.1.1
	Dokumentácia zámeru (Zámer)
	                  
	           
	                          

	6.1.2
	Dokumentácia na DSP/DP(DRS)
	
	
	

	6.1.3
	Dokumentácia na ponuku (DP, zv.č.3 a 4)
	
	
	

	6.1.4
	Autorský dozor 
	
	
	

	6.1.5
	Vytyčovacie práce 
	
	
	

	6.1.6
	Cena celkom
	
	
	



 Slovom: ............................................................. €
6.2      Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
  	Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
· Faktúra za Zámer po odsúhlasení a doručení bude uhradená 90% a 10% po vydaní Rozhodnutia v zisťovacom konaní
· Faktúra za DSP v podrobnostiach DP (DRS) bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia
· Faktúra za DP, zv. č. 3 a 4 bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného verejného obstarávania
· Faktúra za Vytyčovacie práce (VP) bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby
· AD: Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác   autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
6.3 Zhotovitel' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr  v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
1. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
1. Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
1. Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

	čl. 7   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA


7.1 	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
7.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
7.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
7.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
7.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
7.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
7.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
7.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 7.1.4.
7.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
7.4 	Ak ide o zmenu podľa bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
7.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
7.6 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
	čl. 8   SANKCIE


8.1   V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8.2 	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.

8.3 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.4 	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotovitel' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
8.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

	čl. 9  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY


9.1	Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
9.2 	Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
9.3  	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom. 
ukončenie:   	končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
9.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
9.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.


	čl. 10  ZÁNIK  ZMLUVY


10.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
10.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
10.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
10.4 	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,

b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)

10.5 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
10.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
10.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
10.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto zmluvy:
a)	ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
b)	ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
c)	od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
d)	ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v  registri partnerov verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  
	Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
10.10.	Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
10.11. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
10.12.	Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. 
	čI. 11  SUBDODÁVATELIA


11.1.    Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením   údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedený v prílohe č. 8 tejto zmluvy.
11.2.    Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
11.3.   Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 8 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa                   § 32 ods.1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti            a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa
11.4.  Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 3 tohto článku. 
11.5.  V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust.                      § 34 ods.1 zákona o VO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
11.6   Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny , resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nespĺňajú finančný limit plnenia), sa títo uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase. 
11.7   Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 8), podľa potreby, najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.
	čI. 12  KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI


12.1  Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci                          (príloha  č.9 ZoD)
12.2    V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

	čI. 13  OSTATNÉ ZJEDNANIA


13.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať‘ vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
13.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
13.3   	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti   objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
  13.4 	Zhotoviteľ‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako    na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
13.5 	Zhotoviteľ' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu  dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
13.6     Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke  právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
13.7 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
13.8    Zhotoviteľ' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom   vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
13.9	Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za  škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. 
13.10	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
13.11 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
13.12  Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
	čl. 14  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA


14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) 	MDV SR a ním poverené osoby,
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) 	Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) 	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
14.2 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
14.4 	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
14.5	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
14.6	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
14.7	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

14.8 	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:


Príloha:	č. 1    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Zámer
		č. 3    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS)
		č. 4    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP, zv.č. 3 a 4
		č. 5    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 6    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
                       č. 7    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS) – časť F, I
                       č. 8    -   Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
                       č. 9    -   Zoznam kľúčových odborníkov




Objednávateľ:	Zhotovitel':

V	Bratislave, dňa	V ................., dňa 







JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.	..................................
  generálna riaditeľka SSC	podpis, odtlačok pečiatky
                              
Vypracovanie projektovej dokumentácie zámeru (Zámer), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre ponuku (DSP/DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD) a vytýčenie a odovzdanie vytyčovacej siete, obvodu staveniska a osi cesty v zmysle priložených podkladov a požiadaviek pre stavbu „I/59 Biely Potok-most 057“

