

B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  


1.1 	Stavba
Názov stavby:				I/59 Liptovská Osada – Korytnica (EIA)
Kraj:					Žilinský kraj 
Okres:					Ružomberok
Miesto (katastrálne územie):		Liptovská Osada, Liptovská Lužná 

1.2 	Stavebník
Názov:					Slovenská správa ciest Miletičova 19 820 05 Bratislava  v  zastúpení:				Slovenská správa ciest  IVSC Žilina								Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Nadriadený orgán: 			Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
					Námestie slobody č. 6
					810 05 Bratislava



2         Druh a rozsah stavby:
	Slovenská správa ciest je obstarávateľom projektu Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa, ktoré ho súčasťou je aj stavba I/59 Liptovská Osada – Korytnica.  Projekt predpokladá spolufinancovanie  z prostriedkov OPII.
Celková dĺžka predmetného úseku (km 32,320 - 37,370 km) je 5,05 km, ktorý je rozdelený na dva úseky nasledovne:

.           Úsek 1 v km 0,000 - km 2,160 v dĺžke (úsek je v k. ú. Liptovská Lužná, úsek končí za mostom 202)
.           Úsek 2 v km 2,160 - km 5,050 v dĺžke 2,89 km (úsek je v k. ú. Liptovská Osada).

Členenie stavby:
.           D 101 - Cesta I/59;
.           D 102 - Zástavka;
.           D 201 - Most ev. č. 59-043 - prestavba mosta na priepust;
.           D 202 - Most ev. č. 59-045 - rekonštrukcia;
.           D 203 - Most ev. č. 59-047 - rekonštrukcia;
.           D 204 - Most ev. č. 59-049 - rekonštrukcia;



Popis stavby:
Modernizácia cesty I/59 Liptovská osada a Liptovská Lužná - rekonštrukcia cesty (odstránia sa koľaje, výtlky, trhliny a rozpady, výmena a doplnenie zvodidiel, zástavka). V rámci cesty I/59 sa nachádzajú 4 mostné objekty. Most 59-043 bude prestavaný na  monolitický železobetónový rýmový priepust s dvoma otvormi svetlosti 1,8 m. Mostné objekty 59-045 a 59-047 budú zbúrané a následne vystavané nové monolitické železobetónové rámové mosty. Zakladanie mostov bude plošné a dĺžka premostenia nových mostov bude 4,0 m. Komplexne rekonštruovaný bude rovnako most 59-049 s ponechaním nosnej konštrukcie a spodnej stavby mosta. Dĺžka premostenia ostane nezmenená, rovnako zosilnie nosná konštrukcia so spriahajúcou doskou.

Spôsob uskutočnenia stavby:
Všetky práce budú vykonávané na existujúcej ceste I/59. Vzhľadom na charakter stavebných prác sa prekládky inžinierskych sietí nepredpokladajú.
Realizácia bude vykonávaná za plnej premávky, úsek cesty I/59 bude v čase realizácie čiastočne neprejazdný- doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu  a bude riadená  dočasným dopravným značením, poučenými pracovníkmi stavby a svetelnou signalizáciou
Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému ciest. Prístup na staveniská sa predpokladá po jestvujúcich komunikáciách.

Dokumentáciu v stupni DSP a DP(DRS) vypracovala firma DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

Predpokladaný termín realizácie :     2022 – 2023
Predpokladaná doba výstavby:  12 mesiacov


4. Požiadavky:

4.1 	Všeobecné požiadavky:
·  vypracovať Zámer  v súlade s  §22 Zákona č. 24/2006 Z.z.,
·  obsah Zámeru  určuje príloha č. 9, Zákona č. 24/2006 Z.z, 
·  rešpektovať  platnú legislatívu a predpisy  
· príslušné časti Zámeru musia byť overené osobami v súlade so zákonom o osobitnej odbornej spôsobilosti

4.2 	Konkrétne požiadavky:

             Na predmetnú stavbu je vydané:
· záväzné stanovisko obce Liptovská Osada zo dňa 30.6.2020
· upustenie od variantného riešenia  Okresným úradom Ružomberok dňa 1.7.2020
·  bola vykonaná predbežná kontrola projektu MŽP SR - odbor kontroly projektov    posudzovania vplyvov na životné prostredie

· Zámer žiadame spracovať v súlade s vydanými dokumentami  a výsledkom kontroly na MŽP
Z výsledku predbežnej kontroly projektu MŽP, odborom kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplýva:

Časť navrhovanej činnosti, ktorej predmetom je rekonštrukcia cesty I. triedy, predstavuje zmenu pôvodnej činnosti, ale vzhľadom na svoje parametre (ani jeden úsek samostatne nedosahuje 5 km) nedosahuje prahové hodnoty stanovené zákonom, a preto nie je predmetom konania podľa § 18 zákona.

Časť navrhovanej činnosti, ktorej predmetom je rekonštrukcia mostov, resp. zbúranie mostov a ich nahradenie novým objektom predstavuje zmenu pôvodnej činnosti resp. novú činnosť a vzhľadom na vyššie uvedené zaradenie podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) a d) zákona.

Na základe vyššie uvedeného budú obsahom zámeru iba mostné objekty.

· Do cenového návrhu žiadame zahrnúť aj inžiniersku činnosť spojenú so spracovaním  a  prerokovaním Zámeru  až do vydania príslušného rozhodnutia

4.3 	Nároky na spracovanie dokumentácie

Pri spracovaní Zámeru žiadame rešpektovať platnú legislatívu, zámer žiadame spracovať v zmysle Zákona 24 /2006 Z.z. .
           
 Termín dodania:        Zámer                  -  do 6 týždňov  od podpisu Objednávky

4.4 	Spôsob a lehoty prerokovania:

· požadujeme súčinnosť spracovateľa zámeru a účasť na pracovných rokovaniach v  procese EIA až po vydanie príslušného rozhodnutia
· kompletný koncept Zámeru žiadame predložiť  objednávateľovi ku kontrole a obdobie 5 pracovných dní pred termínom dodania 
· Prípadné opodstatnené pripomienky z posúdenia a kontroly zapracuje  spracovateľ  do Zámeru  do termínu  expedovania 
· platby za Zámer  budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológii v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3
· Zámer :
· 90% a po dodaní
· 10% po vydaní rozhodnutia v zisťovacom konaní

· splatnosť faktúr do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi

4.5	Požiadavky na vybavenie dokumentácie:
-	dodanie Zámeru v súlade § 22 v rozsahu prílohy č.9 Zákona 24/2006 Z.z. 
[bookmark: _GoBack]-	digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (rtf, ,.doc, .xls, dwg,  .pdf, . jpg,)
Špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať a fakturovať v nasledovnom členení (cena bez DPH, DPH, cena spolu):
	-  Zámer v zmysle Zákona 24/2006 Z.z. 
	-  inžinierska činnosť

            - cena celkom ( bez DPH, s DPH)
4.6 	Počet výtlačkov
·    5 x DSZ v tlačená forma a 2 x digitálna forma













B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania objednávky  pre daný predmet zákazky. 

Príloha:	č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Zámer
		 
