

B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  

1. Identifikačné údaje:

1.1 	Stavba
Názov:                    	Rekonštrukcia cesty I/59 Liptovská Osada - Ružomberok
Miesto:	medzi obcami Liptovská Osada a Podsuchá
Okres:	Ružomberok	
Kraj:	Žilinský	
Katastrálne územie:      	Liptovská Osada, Ružomberok

1.2 	Stavebník
            Názov:		Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest 
				Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
            Nadriadený orgán:     Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
				Námestie slobody č. 6
				810 05 Bratislava

2. Určenie dokumentácie:

2.1 	Predmet
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčovacích prác (VP).
  
2.2      Druh stavby
stavebná úprava:    rekonštrukcia predmetného úseku cesty I/59 od km 37,370 po km 44,600 v dĺžke 7,230 km, ktorá rešpektuje ex. šírkové usporiadanie cesty I/59 

Stavebné objekty (predpokladané):

            SO 100 Cesta I/59
Rekonštrukcia poškodených konštrukčných vrstiev vozovky, zfunkčnenie odvodňovacieho systému – priekopy a rigoly, výrub krovín v cestnom pozemku, zrezanie konárov nad cestou,  stavebné úpravy priepustov,  v prípade nutnosti úprava existujúcich vjazdov.

Vozovka: 
Návrh rekonštrukcie na základe výstupov z CDB – SSC - únosnosť vozovky, namerané vyjazdené koľaje a pozdĺžne nerovnosti, podľa cestného staničenia. Vybraný úsek cesty I/59 vykazuje pozdĺžne a priečne nerovnosti, výtlky, poklesy vozovky, sadnutie krajníc, sieťové rozpady a pod..
Napojenie opravovaných úsekov na ex. kryt navrhnúť s použitím sklovláknitej výstužnej mreže. 
Vyfrézovaný materiál sa bude po dohode s úsekom správy a prevádzky ciest, skladovať na dohodnutej skládke (miesto dohodne spracovateľ PD).
Je potrebné dodržať technické a kvalitatívne požiadavky pre zhutnené asfaltové vrstvy, v zmysle platných noriem, technických predpisov. Použité materiály pri realizácii stavby   musia mať certifikát, v zmysle platných predpisov. 
Technické riešenie rekonštrukcie bude navrhnuté tak, aby nepodliehalo stavebnému povoleniu, ale len ohláseniu stavebných prác. Existujúca šírka komunikácie I/59 bude zachovaná so šírkou jazdných pruhov 3,5 m. Dĺžka celého posudzovaného úseku je 7,230 km. Stavebné úpravy sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie a na odstránenie lokálnych závad, ohrozujúcich užívateľov komunikácie. 
V celom úseku stavby je potrebné nahradiť existujúce kilometrovníky novými IS32a, vrátane čísla cesty. Pre 2-pruhovú komunikáciu sa navrhujú obojstranné, v smere staničenia.

Križovatky:
Je potrebné modernizovať značením (vodorovným) upraviť existujúce. 
V prípade priestorových možností a potreby riešiť ľavé odbočenia.
  
Odvodňovacie zariadenie:
Účelom je vykonanie stavebných prác na nespevnenej krajnici a cestnej priekope, za účelom obnovenia pôvodných parametrov odvodňovacieho zariadenia a prevedenia vôd priepustami pri dodržaní noriem a technických predpisov. 
Pri nespevnenej krajnici požadujeme úpravu súvislým zrezaním nánosov do priečneho sklonu 8%, ktorý umožní odvedenie vody z priestoru vozovky. Z dôvodu rôznych priestorových podmienok, požadujeme realizovať práce strojným zariadením umožňujúcim nastavenie rôzneho sklonu záberovej lyžice, podľa miestnych pomerov. Práce požadujeme vykonávať súvisle, s vybraním cestného stĺpika pred mechanizmom a jeho spätným osadením s výškou obrysovej plochy smerového stĺpika 0,80 m nad úrovňou terénu.
Zrezávanie krajníc popod cestné zvodidlá realizovať s ručným dočistením okolo ich stĺpikov. Následne požadujeme prečistenie komunikácie.
Pri nespevnenej priekope požadujeme zrealizovať obnovu do pôvodného tvaru a hĺbky priekopy, zodpovedajúcu STN a priestorovým možnostiam, v danom úseku pozemnej komunikácie. 

Bezpečnostné zariadenie:
Na základe obhliadky v teréne a údajov z CDB, je potrebné navrhnúť záchytné a vodiace zariadenie v celom úseku stavby. Pri oprave bude posúdená ich úroveň zadržania a následne navrhnutá ich oprava, prípadne výmena, aby spĺňali požadované triedy zachytenia, podľa platných noriem a TP. 
Pri návrhu osadenia cestných smerových stĺpikov, v nespevnenej krajnici alebo na cestnom zvodidle, budú odstránené staré za nové smerové stĺpiky, pričom  je potrebné dodržať normové požiadavky na vlastnosti cestného smerového stĺpika – oceľový, pružný s opakovaným návratom do pôvodnej polohy po náraze, resp. po jeho prejazde vozidlom.
Zvodidlá budú navrhnuté v zmysle TP 010 (TP 1/2005), spĺňajúce pasívnu bezpečnosť podľa TP 074 (TP 11/2013). Úprava zvodidiel bude uvedená v prehľadnej tabuľke podľa cestného staničenia  a s požadovanou triedou zachytenia. Jednotlivé úseky budú vyznačené aj v koordinačnej situácii stavby.  Umiestnenie bezpečnostného zariadenia v krajnici a v rímse, bude zrejmé zo vzorových priečnych rezov, bez nároku na prekládky inžinierskych sietí.

SO 200 Mostné objekty
Rozsah technickej  úpravy vybraných mostných objektov na ceste I/59 ev. č. 050, 051, 054A, 055, 055A, bude stanovený na základe údajov z CDB stupňa stavebno-technického stavu, hlavných prehliadok a na základe obhliadky v teréne. Mosty budú zaradené do jednotlivých skupín, podľa kategórie úprav, so zápisom do prehľadnej tabuľky. 
· výmena asfaltu, povrchová úprava rímsy, náter zvodidla/zábradlia
· výmena asfaltu, izolácie, stavebná úprava rímsy, osadenie mostného zvodidla/zábradlia
· výmena/oprava dilatácie, izolácie, stavebná úprava rímsy, osadenie mostného zvodidla/zábradlia
Pre všetky mostné objekty budú vypracované nové mostné zošity.
Most I/59-055, postavený v roku 1800, ležiaci mimo cesty  pri parkovisku reštaurácie Bodeega, je t.č. zatarasený, nepoužíva sa. Investor doporučuje využiť most  ako obchádzkovú trasu pri rekonštrukcii susedného mosta a následne zbúrať a vyradiť z evidencie, upraviť koryto toku.  

SO 300 Priepusty
Predmetom PD je návrh technického riešenia opravy cestných priepustov. Na základe prehliadok stavu priepustov projektant určí riešenie potrebnej stavebnej úpravy, vyčistenia tak aby bola zabezpečená funkčnosť prevedenia vôd popod cestu I/59.
V rámci projektu budú zamerané vtoky a výtoky upravovaných priepustov a budú rozdelené podľa potrebných úprav do jednotlivých kategórii. Na ich základe, budú pre jednotlivé typy vypracované vzorové listy úprav priepustov s tabuľkovou časťou, v ktorej budú popísané požadované rozmery jednotlivých priepustov. 

SO 400 Dopravné značenie 
Úprava, výmena ZDZ a VDZ v zmysle platnej legislatívy a noriem. Materiál VDZ – profilovaná plastická hmota s reflexnou úpravou. Montáž LED gombíkov na priechodoch pre chodcov, osadiť LED gombíky v strednej deliacej čiare v celej dĺžke rekonštrukcie.

SO 500 Prekládky IS 
Nepredpokladajú sa, ale uchádzač, spracovateľ DSP v čase spracovania ponuky, preverí u správcov existenciu inžinierskych sietí  a ocení  prípadný rozsah prekládok IS.

      Rozsah stavebných úprav rekonštrukcie bude stanovený projektantom na základe údajov z CDB SSC GR,  inšpekcie - analýzy nákladov a výnosov na základe obhliadky celého úseku stavby. Projektant navrhne konkrétnu technológiu rekonštrukcie všetkých stavebných objektov v zmysle platných noriem,  technických predpisov, smerníc MDV SR a platnej legislatívy. V projektovej dokumentácií navrhne hlavné parametre stavebno – technického riešenia a posúdi ekonomické ukazovatele. Jednotlivé stavebné objekty budú lokalizované cestným staničením a na základe typu poruchy, bude určený spôsob ich sanácie, aby bol technicky a ekonomicky čo najvhodnejší a aby boli dodržané všetky normové a legislatívne požiadavky na kvalitu jednotlivých použitých stavebných materiálov. 
     Návrh technického riešenia je potrebné prejednať s investorom, správcom komunikácie, príslušným OkDI, KDI a cestným správnym úradom – Okú-OD Žilina, resp. s OkÚ - ochrana prírody.    
	  
2.3      Účel a ciele stavby:
V súlade so závermi vykonaných prieskumov (obhliadka, inžinierske siete) a komplexného  zhodnotenia predmetného úseku cesty je potrebné vykonať rekonštrukciu v rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomickosti.

2.4       Umiestnenie stavby:
Úsek cesty medzi obcami Liptovská Osada a Podsuchá 


2.5 Rozsah stavby:
Technické parametre:
Cestné staničenie:			km 37,370 – 44,600
Kategória cesty:			C 9,5/80
Dĺžka úseku:				7,230 km
Šírka cesty:				ex. šírka (jazdný pruh 2 x 3,5m)
Mostné objekty                                  4 (050,051,054A,055A)
Počet priepustov:			17 (presný počet preverí spracovateľ PD)

Začiatok úseku bude nadväzovať na pripravovanú stavbu  „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji – I/59 Liptovská Osada - Korytnica“ a ukončenie je potrebné skoordinovať s pripravovanou stavbou „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2 etapa - I/59 Biely potok - most 057“ (cca 100 m pred pripravovanou rekonštrukciou mostného objektu.)                                                                                

Konkrétny rozsah bude stanovený projektantom a vzájomne odsúhlasený so zadávateľom v rámci pracovných rokovaní.  
Pre modernizáciu úsekov sa uvažuje s nasledovným rozsahom opatrení:
· Výmenu obrusnej a ložnej vrstvy v celom sledovanom úseku 
· Úpravu krajníc a priekop
· Obnovu VDZ dvojzložkovým plastom
· Výmenu a doplnenie ZDZ na tr. Reflex. 2
· Aktualizácia zvislých a vodorovných DZ v celom úseku trasy (v miestach križovatiek, napojení obslužných zariadení a objektov, výjazdov na cestu, autobusových zastávkach, miestach priechodov pre chodcov, nebezpečných miestach na trase – smerové oblúky, úseky kde je výrazný rozdiel medzi rýchlosťou dovolenou a návrhovou ako aj medzi rýchlosťou dovolenou a skutočnou jazdnou rýchlosťou, zosúladenie značenia s rozhľadovými pomermi na trase - so skutočnou vzdialenosťou na zastavenie a na predchádzanie), kvalitatívna výmena a obnova zvislých a vodorovných DZ s normovými hodnotami šírky jazdných pruhov
· Zvýraznenie vedenia trasy trvalými dopravnými gombíkmi ( oblúky / stredová čiara)
· Doplnenie a výmena vodiacich zariadení ( smerové stĺpiky/ nadstavce na zvodidlá)
· Výmenu zvodidiel, v prípade múrov zabradlové zvodidlo
· Rozšírenie nespevnenej krajnice v súvislosti s doplnením a výmenou záchytných  zariadení - zvodidiel, EA koncoviek, vodiacich zariadení – smerové koly a nadstavce na zvodidlá
· Mostné objekty rekonštrukcia, prestavba, výstavba nových, oprava 
· Opravu priepustov (rímsy, vtok a výtok)
· Sfunkčniť odvodňovací systém pre odvedenie povrchovej vody z vozovky
· Výrub drevín 
· Zriadiť meteohlásku
· Vyriešiť situovanie autobusových zastávok s úpravou miesta pre zastavenie, výstup a nástup, pešiu dopravu – chodníky, bezbariérová úprava, zlepšiť informovanosť vodičov a zvýrazniť miesta prechádzania chodcov vo vozovke, v obci preferovať nasvietenie priechodu mimo obce zvýrazniť priechod pre chodcov LED - priechodom ( LED trvalými dopravnými gombíkmi).

Navrhnuté opatrenia:
1. Zosilnenie asfaltového krytu vozovky
2. Pasport trvalého dopravného značenia daného úseku – obnova, zmena a doplnenie VDZ a ZDZ
3. Preveriť možnosť vytvorenie ľavých odbočovacích pruhov na existujúcej spevnenej vozovke
4. Materiál VDZ – profilovaná plastická hmota s reflexnou úpravou
5. Výmena ZDZ na vybraných úsekoch
6. Odstránenie starých smerových sĺpikov  a osadenie nových pružných oceľových smerových stĺpikov vrátane zvodidlových v celom úseku, výška stĺpikov - 1500mm
7. Odstránenie starých kilometrovníkov a osadenie nových IS32a (vrátane čísla cesty) v celom úseku (2-pruh obojstranné v smere staničenia)
8. Návrh trvalých dopravných gombíkov na vybraných úsekoch (v kovovom púzdre s nábehmi proti účinkom pluhov počas zimnej údržby) 
9. Návrh tlmičov nárazov na vybraných miestach

Ostatné:
· projektant si preverí a odsúhlasí existenciu všetkých podzemných inžinierskych sietí v celom úseku u jednotlivých správcov a ich prípadné preložky bude riešiť v čo najnevyhnutnejšom rozsahu v rámci cestného pozemku
· projektant spracuje POV stavby
· je potrebné navrhnúť obmedzujúce opatrenia v priebehu výstavby (regulácia dopravy ...)
· rekonštrukciu požadujeme realizovať počas premávky po poloviciach, usmernením cestnou svetelnou signalizáciou, prípadne zvislým dopravným značením

Mostné objekty:
V predmetnom úseku budú riešené 4 mostné objekty, rekonštrukcie ďalších mostných objektov nachádzajúcich sa v trase sú pripravované ako samostatné stavby. Jedná sa o mosty 59 – 054 ,59 – 057, ktoré sú riešené samostatne. 
-	MO 59 – 050  most cez potok Lužianka
-	dĺžka premostenia: 8,70 m
-	počet polí:  1
-	voľná šírka mosta:  11,9 m
-	šírka medzi obrubami:  9,5 m
-	stavebnotechnický stav:  VI. Veľmi zlý 
-	nosná konštrukcia:  Železobetónová doska prefabrikovaná typu Hájek

-	MO 59 – 051  most cez rieku Revúca 
-	dĺžka premostenia: 25,20 m
-	počet polí:  1
-	voľná šírka mosta:  10,5 m
-	šírka medzi obrubami:  8 m
-	stavebnotechnický stav:  V. zlý 
-	nosná konštrukcia:  prefabrikovaný predpätý betón, doska prostá z nosníkov typu Ševčík

-	MO 59 – 054A  most cez potok – prítok do Revúcej
-	dĺžka premostenia: 6,10 m
-	počet polí:  1
-	voľná šírka mosta:  10,2 m
-	šírka medzi obrubami:  9,2 m
-	stavebnotechnický stav:  VI. Veľmi zlý
-	nosná konštrukcia:  Nosná konštrukcia z prefabrikovaných nosníkov typu ZMP

-     MO 59 – 055  most cez potok – Vyšná Matejková – stály tok
-	dĺžka premostenia: 3,90 m
-	počet polí:  1
-	voľná šírka mosta:  6,70 m
-	šírka medzi obrubami:  6,30 m
-	stavebnotechnický stav:  IV. uspokojivý
-	nosná konštrukcia:  kamenná polkruhová klenba

-	MO 59 – 055A  most cez prítok rieky Revúca 
-	dĺžka premostenia: 5,36 m
-	počet polí:  1
-	voľná šírka mosta:  9,5 m
-	šírka medzi obrubami:  8,50 m
-	stavebnotechnický stav:  IV. uspokojivý 
-	nosná konštrukcia:  Nosná konštrukcia z prefabrikovaného železobetónu


Zadávateľ z aktuálnych podkladov doporučuje: 
MO 050- rekonštrukcia mosta s výmenou nosnej konštrukcie
MO 051 - rekonštrukcia
MO 059- 054A, MO059-55A – rekonštrukcia s výmenou poškodených častí nosnej konštrukcie
MO 055 – využiť ako obchádzku, následne zbúrať a vyradiť z evidencie

Stavebno technické stavy jednotlivých MO sú uvedené z aktuálnych hlavných prehliadok mostov zo dňa  17.6.2019. 

Rozsah porúch a návrh opatrení určí projektant !
Projektant vypracuje technické riešenie podľa požadovaného rozsahu úprav ku každému mostnému objektu.

Projektant zabezpečí geodetické zameranie vozovky, mostných objektov a koruny cestného telesa vrátane nadväzujúcich križovatiek a objektov. 

Poznámka: údaje o MO sú prevzaté z mostného listu staršieho dáta. Je potrebné vychádzať aj z údajov z protokolu hlavnej prehliadky mosta resp. si MO pozrieť v teréne, zamerať. Pri šírkovom usporiadaní je potrebné vychádzať z existujúceho šírkového usporiadania cesty prvej triedy. Pri návrhu mostov je potrebné rešpektovať existujúcu niveletu vozovky cesty I/59. Pre všetky mostné objekty budú vypracované nové mostné zošity, zjednodušené diagnostiky a prepočty ich zaťažiteľnosti v zmysle. TP MDVRR SR 02/2016 „Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok“ a v súlade so všetkými súvisiacimi, všeobecne platnými a záväznými právnymi a technickými predpismi.

2.6 	Orientačné charakteristiky územia:
· predmetná cesta I. triedy - extravilán obcí Liptovská Osada, Podsuchá. Šírkové usporiadanie navrhnúť tak, aby bola využitá ex. šírka vozovky a zachovaná šírka jazdného pruhu 3,5 m. Pri návrhu rekonštrukčných prác požadujeme zachovať existujúci cestný pozemok.  

3. Podklady a údaje:

3.1       Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:
· aktuálne údaje z cestnej databanky: http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/SR/Tematicke-mapy-SR/Mapy-o-stave-vozoviek.alej
· http://www.cdb.sk/sk/geoportal-CDB.alej
· spracovateľ projektovej dokumentácie predmetnej rekonštrukcie je povinný si overiť správnosť všetkých technických parametrov cesty, bezpečnostného zariadenia, priepustov, dopravného značenia  v teréne (in situ), 
· objednávateľ neposkytne pre výkon zabezpečenia potrebných prieskumov dopravnú techniku,
· všetky čiastočné, prípadne úplné uzávierky príslušných ciest pri vypracovaní prieskumov si zabezpečí zhotoviteľ sám, vrátane zabezpečenia, osadenia a zrušenia príslušného dopravného značenia a náklady spojené s danými činnosťami budú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,
· v prípade, že si to výkon opravy vyžaduje, je možné vykonávať kopané sondy, náklady spojené s danými činnosťami budú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.

3.2 	Dopravno – inžinierske údaje:
1. doporučujeme použiť materiál SSC Bratislava – celoštátne sčítanie dopravy z roku 2015 
4. Požiadavky:

4.1 	Všeobecné požiadavky:
· TP MDVRR SR 07/2012 „Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií“, 
· TP MDVRR SR 09/2012 „Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy“,
· TP MDVRR SR 02/2016 „Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok“ a v súlade so všetkými súvisiacimi, všeobecne platnými a záväznými právnymi a technickými predpismi
· vypracovanie dokumentácie podľa technického predpisu „Dokumentácia stavieb ciest“ 03/2006, príloh č. 7 ÷ 12 a 14 a rešpektovať platné techn. a  právne predpisy, STN,  
· prieskumy: dopravný (použiť Dopravno-inžin. údaje SSC), v  prípade potreby vypracovať inventarizáciu porastov a IGHP prieskum
· navrhnúť technické riešenie stavby na existujúcom cestnom pozemku
· v prípade potreby spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov, dokumentáciu na vyňatie a geometrické plány, v zmysle TP 019( 03/2006) prílohy č. 8 (oporné a zárubné múry...) 
· dosiahnuť min. nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie, podľa zákona o živ. prostredí a zák. o ochrane prírody a krajiny
· návrh rekonštrukcie musí spĺňať technickú úroveň, požadovanú únosnosť, prevádzky- schopnosť a  musí byť ekonomická  
· príslušné časti PD musia byť overené osobami v zmysle zákona a osobitnej odbornej spôsobilosti
· zabezpečiť vyjadrenia organizácií a 1x dodať originály vyjadrení objednávateľovi – OkDI, KDI, OkÚ – odbor dopravy, OkÚ – ochrana prírody
· v prípade potreby spracovať podklady potrebné pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov 

4.2 	Základné parametre:
· dodržať existujúce šírkové usporiadanie pozemnej komunikácie 
· oprava a rekonštrukcia mostov musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy pre zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991–2 zaťažovacie modely od dopravy (ZM1, ZM2, ZM3)
· projektant preverí stále zariadenia na existujúcich MO  
· rekonštrukciu doporučujeme realizovať počas premávky za použitia cestnej svetelnej signalizácie, prípadne s použitím ZDZ
· zhotoviteľ PD vypracuje a odsúhlasí trvalé a dočasné dopravné značenie s príslušným dopravným inšpektorátom
· zhotoviteľ PD zabezpečí určenie dočasného a trvalého dopravného značenia u príslušného cestného správneho orgánu (prípadné náklady a správne poplatky súvisiace s vydaním určenia, budú súčasťou celkovej ceny spracovateľa)
· obstarávateľ požaduje pre svoju potrebu 3 x naviac opečiatkované situácie odsúhlaseného dočasného a trvalého dopravného značenia (príslušným dopravným inšpektorátom)
1. zameranie územia vypracovať v rozsahu potrebnom pre spracovanie DSP a DP
1. vyvolané investície sa nepredpokladajú, ale v prípade potreby je nutné ich rozsah minimalizovať a navrhovať v súlade s § 18, ods. 13. zák. č. 135/1961 Zb
1. popísať obmedzujúce, alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a počas priebehu výstavby 
1. spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi, ktoré je nutné zatriediť v zmysle platnej legislatívy (vyhláška MŽP SR Katalóg odpadov, zákon). Potvrdiť navrhnuté lokality skládok, zemníkov odsúhlasením s príslušným odborom životného prostredia a vlastníkom pozemku
1. do nákladov stavby zahrnúť aj poplatky za uloženie odpadov na skládku
- 	projektant zabezpečí vyhlásenie k územiu NATURA 2000 a vyjadrenie podľa § 18 ods. 1 písmena g., zákona č. 24/2006 Z.z.. V prípade potreby zhotoviteľ spracuje a dodá Prílohu č. 8a k zákonu 24/2006 Z.z. „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“
1. vypracovať a odsúhlasiť s Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 390/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.

4.3 	Nároky na spracovanie dokumentácie
· zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a overenie správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy (zabezpečí uchádzač, spracovateľ PD v čase spracovania ponuky dodávky PD – DSP)
· navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete (VS), výpočet súradníc a osadenie VS mimo obvod staveniska
· pri odovzdaní staveniska vytýčiť a odovzdať VS, obvod staveniska (hranice trvalého a dočasného záberu) a os cesty a zakresliť do situácie vrátane súradníc 
· v prípade potreby vypracovať geometrický plán pre všetky druhy záberov v      systéme MICROSTATION V7 alebo V8 
· zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv
· podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov,
· novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo
· dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s útvarom majetkovoprávnym IVSC
· predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Geometrické plány budú overené na príslušnom katastrálnom úrade a budú súčasťou všetkých pare DSP/DP – len v prípade nadzáberov, nad rámec existujúceho cestného pozemku
· zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku
· predložiť časový harmonogram prác vypracovania dokumentácie so zahrnutím všetkých jej častí

4.4 	Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní
· spracovať prieskumy: dopravný (použiť Dopravno-inžinierske údaje SSC),  v prípade potreby inventarizáciu porastov a inžiniersko–geologický a hydrogeologický 

4.5 	Náležitosti dokumentácie
· základné náležitosti DSP a  DP vypracovať podľa technických podmienok z 12/2006 (TP019- TP 03/2006) príloh č. 7 - 12  a príslušná časť prílohy č. 14 
· pri spracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy
· termín dodania projektovej dokumentácie:
DSP: do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
                DP, DRS: do 2 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa

             Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

4.6 	Spôsob a lehoty prerokovania:
· spracovateľ projektovej dokumentácie zvolá prvý výrobný výbor do 20 kalendárnych dní od podpisu ZoD
· projektant minimálne 1 x v priebehu spracovania zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania jednotlivých dokumentácii s OkDI, KDI – odborom dopravy, obcou Liptovská Osada, Korytnica, OkÚ – odborom dopravy, OkÚ – ochrana prírody 
· DSP a DP požadujeme odsúhlasiť na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia, ohlásenia stavebných úprav), opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu – po konzultácií s objednávateľom
· inžinierske siete – nepredpokladáme, ale v prípade, že sa budú nachádzať bude odsúhlasená technická časť obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy (zmluva o budúcej zmluve) v zmysle platnej legislatívy
· požadujeme účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska
· kompletný koncept DSP a DP, predloží projektant objednávateľovi ku kontrole na obdobie 10 pracovných dní pred termínom dodania 
· pripomienky z posúdenia, kontroly zapracuje  spracovateľ PD do príslušných dokumentácií do termínu ich expedovania 
· platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6, pre prípravu a realizáciu stavieb a technológii v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3
· platby za DSP, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami - uhradiť 90% príslušnej čiastky  po doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia (DSP)
· platby za DP budú uhradené 90% po odovzdaní a prevzatí v zmluvnom termíne, viď. protokol o odovzdaní a prevzatí a 10% po ukončení príslušného verejného obstarávania na zhotoviteľa  stavebných prác 
· Faktúra za DP (DRS) – bude uhradená: 90% ceny po doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po ukončení stavby  - doložené preberacím protokolom
· splatnosť faktúr do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi
· cenovú časť DSP a DP požadujeme spracovať v zmysle TP 019 ( 03/2006), príl.č.11, zväzku 4
· vytyčovacie práce bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní od podpisu ZoD a budú uhradené po ich vykonaní a  prevzatí v hodnote 100%.
· projektant, v prípade vady z viny projektu, zaplatí zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 10 % z nákladov, ktoré vada objednávateľovi spôsobila pri uskutočňovaní stavby 
· Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby.

4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:
v zmysle príloh č. 2 TP 019 ( 03/2006)
-	digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (.doc, .xls, .dwg a GP v dgn)
	Špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať v nasledovnom členení:
                   - dokumentácia  DSP  (po objektoch stavby)
                   - DP  (po zväzkoch)
                   - prieskumné práce 
                   - vytyčovacie práce 
                   - autorský dozor (po objektoch stavby)
	 - cena celkom bez DPH, DPH a spolu

4.8 	Počet výtlačkov
· 6 x DSP a  DP v tlačenej a digitálnej forme
· 2 x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa
· 1 x proj. dokumentácia (DSP a DP) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg a dgn(GP) so vstupom k údajom na CD nosiči
· 5 x naviac koordinačná situácia stavby - ortofotomapy riešeného územia 

V prípade ak si to navrhnuté riešenie vyžiada spracovanie dokumentácie pre MPV:
· 5 x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti 
· 3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
· 2 x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov    vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách







B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Ceny za jednotlivé časti uviesť v samostatných prílohách, ako špecifikáciu ceny, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3.	Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien, stanovených podľa ods. 2 a príslušnej hodnoty DPH.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 

Príloha:	č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
		č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 5 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
                       č. 6 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
                       č. 7 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP – časť D,F,I
                       č. 8 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS – časť D,F,I
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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka      v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)


Číslo objednávateľa: Z - .........../6431/2019                     Číslo zhotoviteľa: 

na zhotovenie projektovej Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovacích prác (VP).

„Rekonštrukcia cesty I/59 Liptovská Osada - Ružomberok“ 

	čl.1   ZMLUVNÉ STRANY


1.1       OBJEDNÁVATEĽ:		Slovenská správa ciest
	  Sídlo:				Miletičova 19, 826 19 Bratislava
             Štatutárny orgán: 		Ing. Roman Žembera,  generálny riaditeľ

             Osoba oprávnená 
	  uzatvoriť zmluvu: 		PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ
              Sídlo:                                   Investičná výstavba a správa ciest,                                                        M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, 
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva Číslo: 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04. 2018
            Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa          07.12. 1995 v  znení neskorších zmien a doplnení
	
           Osoby oprávnené rokovať:
	- vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzík, oddelenie právne 
 Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
           -  vo  veciach technických:      Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy
	
- - vo veciach ekonomických:
	Ing. Beáta Murínová, úsek prípravy stavieb
p. Katarína Staneková


           Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
	Číslo účtu: 			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
	IČO: 				00 00 33 28
	DIČ: 				2021067785
	Telefónne spojenie:	            041/507 4612, Fax: 041/507 4626 (15)
                                                                                                       (ďalej len „objednávateľ“)
- a –

1.2	ZHOTOVITEĽ:	                           	
Sídlo:	
Právna forma:
Zapísaný v obchodnom registri:	
Štatutárny orgán:
v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
	 
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	
Telefónne spojenie:	
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
( spolu „zmluvné strany“)
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona                     č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž – zákazka s nízkou hodnotou.
	čI. 2    PREDMET ZMLUVY



2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: „Rekonštrukcia cesty I/59 Liptovská Osada - Ružomberok“ (vypracovanie projektovej Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovacích prác (VP) na uvedenú stavbu. (ďalej len „dielo")
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo  prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
	čI. 3    ROZSAH  A OBSAH



3.1	Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) verejného obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).
3.2		V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotovitel' dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
· 6 x DSP a  DP v tlačenej a digitálnej forme
· 2 x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa
· 1 x proj. dokumentácia (DSP a DP) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg a dgn (GP) so vstupom k údajom na CD nosiči
· 5 x naviac koordinačná situácia stavby - ortofotomapy riešeného územia 

V prípade ak si to navrhnuté riešenie vyžiada spracovanie dokumentácie pre MPV:
-     5 x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti 
·   3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
·  2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov      vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách
	čl. 4  PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA



1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
1. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektu.  Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
4.3 	Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 20 dní od podpisu ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.

	čI. 5    TERMÍN PLNENIA



5.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3  tejto zmluvy takto:
DSP: do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
DP, DRS: do 2 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa

         Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.
Vytyčovacie práce (VP): budú odovzdané zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní od podpisu ZoD. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
Výkon autorského dozoru (AD): Rozsah prác autorského dozoru je v zmysle                     TP 03/2006, príl. č. 12 a začne plynúť od začatia výstavby.
1. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa čl. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa       čl. 7.1. 
Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
	čl. 6    CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY


6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

	Predmet zmluvy
	Cena v €
bez DPH
	DPH 20%
	Cena v €
s DPH

	6.1.1
	Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
	                  
	           
	                          

	6.1.2
	Dokumentácia na ponuku (DP) 
	
	
	

	6.1.3
	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
	
	
	

	6.1.4
	Autorský dozor 
	
	
	

	6.1.5
	Vytyčovacie práce 
	
	
	

	6.1.6
	Cena celkom
	
	
	



 Slovom: ............................................................. €
6.2  	Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
           Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
     -   Faktúra za DSP, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami bude   uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia (DSP)
            -    Faktúra za DP bude uhradená 90% po odovzdaní a prevzatí v zmluvnom  termíne, viď. protokol o odovzdaní a prevzatí a 10% po ukončení príslušného verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác 
1. Faktúra za DP (DRS) – bude uhradená: 90% ceny po doručení       objednávateľovi a jej kontrole a 10% po ukončení stavby  - doložené preberacím protokolom
· Faktúra za Vytyčovacie práce (VP)  bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby.
· Autorský dozor bude realizovaný a fakturovaný v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby. V prípade predĺženia lehoty výstavby sa predĺži aj činnosť AD, avšak zmena ceny nebude. Cena za AD je pevná, stanovená v cenovej špecifikácii – príloha č.5.
Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
6.3 Zhotovitel' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr  v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
1. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
1. Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
1. Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
	čl. 7   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA


7.1 	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
7.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
7.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
7.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
7.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
7.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
7.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
7.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.4.
7.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
7.4 	Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
7.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
7.6 	Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
7.7 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
7.8  Zmena zmluvy (písomný dodatok) sa bude uzatvárať pri každej zmene kľúčového  odborníka a tiež pri subdodávateľoch ako je uvedené v čl. 11.
	čl. 8    SANKCIE


8.1   V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8.2 	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
8.3 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.4 	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotovitel' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
8.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.
	čl. 9  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY


9.1	Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
9.2 	Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
9.3  	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: 	začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom 
ukončenie:   	končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
9.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
9.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.

	čl. 10  ZÁNIK  ZMLUVY


10.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
10.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
10.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
10.4 	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)
10.5 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
10.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
10.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
10.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto  zmluvy:
a)	ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
b)	ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
c)	od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
d)	ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v  registri partnerov verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  
	Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
10.10. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
10.11.	Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. 
	čI. 11  SUBDODÁVATELIA


11.1.   Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením   údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedený v prílohe č. 9 tejto zmluvy.
11.2. Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
11.3.   Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 9 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa                   § 32 ods.1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti            a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
11.4.  Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 3 tohto článku. 
11.5.  V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust.                      § 34 ods.1 zákona o VO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
11.6   Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny , resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nespĺňajú finančný limit plnenia), sa títo uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase. 
11.7  Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov podľa potreby, najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.
	čI. 12  KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI


12.1  Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci                          (príloha  č.10 ZoD)
12.2    V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

	čI. 13  OSTATNÉ ZJEDNANIA


13.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
13.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
13.3   	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti   objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
  13.4 	Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako    na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
13.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu  dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
13.6   Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotovitel' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
13.7 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
[bookmark: _GoBack]13.8  Zhotovitel' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom   vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
13.9	Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za  škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. 
13.10	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
13.11 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
13.12  Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
	čl. 14  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA


14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) 	MDV SR a ním poverené osoby,
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) 	Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) 	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
14.2 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
14.4 	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
14.5	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
14.6	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
14.7	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
14.8 	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:

Príloha:	č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
		č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 5 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
                       č. 6 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
                       č. 7 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP – časť D,F,I
                       č. 8 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS – časť D,F,I
                       č. 9 -    Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
                       č.10 -   Zoznam kľúčových odborníkov




Objednávateľ:	Zhotovitel':

V	Žiline, dňa	V ................., dňa 




PhDr. Ivan Brečka	..................................
podpis, odtlačok pečiatky	podpis, odtlačok pečiatky
Vypracovanie projektovej Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovacích prác (VP) pre stavbu: „Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy 2. etapa v ZA a TN kraji – Rekonštrukcia cesty I/59 Liptovská Osada-Ružomberok“
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