

B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  

1. Identifikačné údaje:
0. Stavba:
- názov                      		I/59 Podsuchá – most 054
- miesto (obec, okres, kraj)        Podsuchá, Ružomberok,  Žilinský
- katastrálne územie         	Ružomberok
Stavebník:
- názov               		Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest
- adresa              		M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- nadriadený orgán    		MDVRR SR Bratislava

2. Určenie dokumentácie:
2.1	 Predmet:
- druh a trieda           		mostný objekt ev. č. 000059 - 054 v orientačnom km
43,121 cesty I/59, IDM 4767.01  

            - navrhovaná kategória    	rešpektovať STN a v zmysle platnej legislatívy  vyhlášky č. 
                                                                532 /2002 Z. z. s prihliadnutím na priestorové možnosti 
                                                                a súlad s územným plánom mesta,

2.2 	Druh stavby:
           - stavebná úprava              	komplexná rekonštrukcia mosta podľa výsledkov komplexnej
diagnostiky mosta, 

Rozsah stavebnej úpravy podľa potrebnej úpravy cesty I/59 pred a za mostom cca 100 m 
v súvislosti s prestavbou mosta.
Riešenie dotknutých inžinierskych sietí pre realizáciu stavby (prípadné prekládky inžinierskych sietí podľa potreby v najnutnejšom rozsahu si preverí uchádzač o PD v čase spracovania ponuky dodávky PD).

2.3 	 Účel a ciele stavby:
· v súlade so závermi a odporúčaniami komplexnej diagnostiky mosta z 21.08.2019, navrhnúť
· rekonštrukciu mostného objektu v rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti,
· zaťažiteľnosti a ekonomiky ,
2.4  	Umiestnenie stavby:
· Stavba sa nachádza na ceste I/59, km 43,121  katastrálne  územie Ružomberok 
· Premosťovaná prekážka – tok Revúca, 
· Umiestnenie stavby je jednoznačné t. j.  prestavba existujúceho MO 
2.5  	Rozsah stavby:
· MO ev. č. 000059 – 054 v km 43,121 cesty I/59,  IDM 4767.01.
· dĺžka premostenia: 23,40 m,
· počet polí:  1,
· voľná šírka mosta:  9,00 m,
· celková šírka mosta je: 9, 50 m,
· šírka medzi obrubníkmi:  8,00 m,
· šírka chodníkov:  2 x 0,50 m,
· Nosná konštrukcia: monolitický dvojkĺbový železobetónový doskový rám/1x stat. Neurčitý /.
· Doska s nábehmi, hrúbka v strede 0,65 m, v líci stojok 1,31 m – popísané v texte mostného listu a protokolu z hlavnej prehliadky mosta z 17.06.2019,
· Údaje o MO sú prevzaté z mostného listu staršieho dáta. Je potrebné vychádzať aj 
z údajov z protokolu hlavnej prehliadky mosta resp. si MO pozrieť v teréne, zamerať.
· Pri šírkovom usporiadaní je potrebné vychádzať z existujúceho šírkového usporiadania
       cesty prvej triedy. Dnešné usporiadanie nie je v súlade s platnou  normou a nie je správne
· ďalšie údaje o MO – popísané v texte Komplexnej diagnostiky  z 21.08. 2019,
· prekládky inžinierskych sietí, úprava cesty I/59: - viď text bod 2.2 Druh stavby.
· prestavbu MO požadujeme realizovať pod dopravou po poloviciach, - doprava usmernená cestnou svetelnou signalizáciou a (v prípade potreby riešiť obchádzkovou trasou),
· Je potrebné rešpektovať existujúcu niveletu vozovky cesty I/59.
· V celom úseku je potrebné preveriť bezpečnostné zariadenia – zvodidlá, chybné a skorodované vymeniť.
· V celom úseku je potrebné uvažovať s plošnou úpravou krytu,
· Vyčistiť a spevniť dno toku.
V mieste mostného záveru rozpad opory, na nosníkoch výkvety, obnažená výstuž na výtokovej strane, od Korytnice merač výšky vody, jednostranné odvodnenie porušené koróziou, od Ružomberka vo svahu vyústenie kanalizácie. 
· V úseku je predpoklad existujúceho verejného osvetlenia a iných inžinierskych sietí,
· Projektant projektovej dokumentácie si preverí a odsúhlasí existenciu všetkých inžinierskych sietí v celom úseku u jednotlivých správcov inžinierskych sietí. Na moste sa nachádza prívodná rúra k limigrafu. Zariadenie SHMÚ  je od roku 1984 nefunkčné.
· Prípadné preložky inžinierskych sietí riešiť len v najnutnejšom rozsahu.
· Projektant spracuje POV stavby. Je potrebné vytypovať obmedzujúce opatrenia v priebehu výstavby ( regulácia dopravy). 

2.6	Orientačné charakteristiky územia:
· Dotknutý most premosťuje tok Revúca v mestskej časti Ružomberka Podsuchá a nachádza sa v extraviláne.  Svahy sú zarastené kríkmi a voľne stojacimi stromami. 
· Na jednej strane mosta sa nachádza Národný park Veľká Fatra, a na strane druhej je Národný park Nízke Tatry, Územie európskeho významu.
· Existenciu inžinierskych sietí na moste v okolí MO resp. na MO – VN, NN, plyn, vodovod , kanalizácia, telekomunikačné káble atď. – preverí uchádzač u príslušných správcov, vlastníkov v rámci dodávky PD.  
3. Podklady a údaje:
3.1 		Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:
· Diagnostika mostného objektu M4767.01,  ktorej spracovateľom je Združenie pre diagnostiku mostov CONSTRUMAT,s.r.o., Hlinská 2589/20, 010 01 Žilina s názvom dokumentu: M 4767, 059-054 Most cez rieku Revúca v osade Podsuchá – na CD,
· mostný list -  na CD 
· protokol z hlavnej prehliadky mosta - na CD
· fotodokumentácia – na CD
· pôvodná projektová dokumentácia mosta je k dispozícii a bude poskytnutá víťaznému uchádzačovi  súťaže, ktorý podpíše zmluvu o dielo na služby, 
· poskytnuté technické parametre mosta sú informatívne a spracovateľ diagnostiky  a projektu  je povinný overiť správnosť všetkých technických parametrov mosta a informácií v teréne (in situ), 
· všetky čiastočné, prípadne úplné uzávierky príslušných ciest pre spracovanie ponuky a projektovej dokumentácie stavby mosta si zabezpečí zhotoviteľ sám, vrátane zabezpečenia, osadenia a zrušenia príslušného dopravného značenia, náklady spojené s danými činnosťami budú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,


3.2 	     Dopravno – inžinierske údaje:
	-    Doporučujeme použiť materiál zo SSC Bratislava – celoštátne sčítanie dopravy .

4. Požiadavky:
4.1 	     Všeobecné požiadavky:
	-	vypracovanie dokumentácie: doporučujeme rešpektovať prílohy ( rozsah upraviť podľa      
	-	potreby) č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 technického predpisu TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“ -  
	-    TP 03/2006 a príslušné technické, právne predpisy, vzorové listy, STN Eurokódy a normy,
· DRS doporučujeme ( upraviť podľa skutočnosti) spracovať podľa  TP 03/2006 (TP 019) v rozsahu a členení prílohy č. 9 a 10,
· prieskumy ( podľa potreby - doporučí projektant, minimálne hydrogeologický, geotechnický, inventarizáciu porastov) spracovať v zmysle TP 03/2006 a ostatných príslušných predpisov a noriem  citovaných v úvodnej kapitole v bode 1.3. a 1.4. Návrh a vykonanie prieskumov z výsledkov, ktorých bude zrejmý ďalší postup pri sanácii predmetného mosta ( všetky náklady spojené s vykonaním prieskumov si hradí projektant),
· geodetické práce spracovať podľa TP, prílohy č.8 pre DSP a prílohy č.9 pre DRS bodu F, s overením v zmysle zákona o geodézii a kartografii, 
· spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov a dokumentáciu pre vyňatie ( podľa potreby) v zmysle TP 019 (TP 03/2006) prílohy č. 8. Doporučujeme návrh sanačných opatrení navrhnúť v rozsahu cestných pozemkov,
· dosiahnuť min. nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie, podľa zákona o živ. prostredí a zák. o ochrane prírody a krajiny,
· minimalizovať dočasné zábery,
· zabezpečiť príslušné vyjadrenia a 1x dodať originály vyjadrení objednávateľovi,
· spracovať podklady potrebné pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov (v prípade potreby),
· spracovať projekt dokumentácie náhradnej výsadby zelene, vrátane jej údržby a vykonanie inventarizácie existujúcich drevín (v prípade potreby),
· (v prípade potreby) spracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber a ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia v zmysle TP, 
· navrhnúť realizáciu stavby tak, aby nevznikla potreba biologickej rekultivácie dočasných  záberov,
· spracovať projekt rekultivácie, vrátane biologickej, s predložením „Odborného posudku k projektu spätnej rekultivácie“ (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy), úsekov likvidačných a úsekov dočasne zabratých (v prípade potreby),
· dočasný záber pozemkov obmedziť len na dočasný do 1. roka, minimalizovať trvalý záber,
· návrh prestavby musí spĺňať dobrú technickú úroveň, požadovanú únosnosť, prevádzky - schopnosť, musí byť ekonomický,
· príslušné časti PD musia byť overené osobami v zmysle zákonov a osobitnej odbornej spôsobilosti,

4.2 	Konkrétne požiadavky:
· pri prestavbe mostného objektu pre šírkové usporiadanie, rešpektovať STN  s prihliadnutím na priestorové možnosti usporiadania pozemnej komunikácie pred a za mostom, 
· prestavba  MO musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy pre zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991–2 zaťažovacie modely od dopravy ZM 1, ZM 2, ZM 3),
· spracovateľ preverí stále zariadenie na existujúcom MO,
· živičná úprava cesty I/59 pred a za mostným objektom v rozsahu podľa bodu 2.2
· prestavbu  MO doporučujeme realizovať pod dopravou (svetelná signalizácia) , prípadne obchádzkou,  rozhodujúcim kritériom bude ekonomické hľadisko, časové hľadisko, bezpečnosť cestnej premávky, ako aj samotný postup rekonštrukcie MO,
· zhotoviteľ PD vypracuje, odsúhlasí dočasné dopravné značenie počas realizácie, ako aj trvalé značenie  s príslušným dopravným inšpektorátom. Zhotoviteľ PD zabezpečí určenie dopravného značenia (dočasné, trvalé) u príslušného cestného správneho orgánu,
· obstarávateľ požaduje pre svoju potrebu 4 x naviac opečiatkované situácie odsúhlaseného dočasného a trvalého dopravného značenia (príslušným dopravným inšpektorátom),
· zameranie územia v rozsahu potrebnom pre spracovanie DSP,
· návrh a vykonanie prieskumov z výsledkov, ktorých bude zrejmý ďalší postup pri sanáciách predmetných úsekov cesty ( všetky náklady spojené s vykonaním prieskumov si hradí projektant),
· návrh sanačných opatrení porušených častí mostu
· rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13)  zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v platnom znení a odsúhlasiť s objednávateľom, 
· návrh smerovania dopravy počas výstavby,
· návrh predpokladaného časového harmonogramu stavebných prác,
· popísať obmedzujúce, alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby,
· spracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre záber trvalý, dočasný – ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovanie prehľadu podľa objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, par. čísla, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia,
· spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi. Odpady zatriediť v zmysle platnej legislatívy ( Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Potvrdiť navrhnuté lokality skládok, zemníkov a odsúhlasiť  s príslušným okresným úradom, odborom životného prostredia a vlastníkom pozemkov.
· do nákladov stavby zahrnúť aj poplatky za uloženie odpadov na skládku,
· PD aj  so stanoviskom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica - vyhlásenia orgánu zodpovedného za monitorovanie sústavy  NATURA 2000 a záväzné stanovisko v zmysle § 18 ods. 1 písm.  g.,  zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení  a v prípade potreby spracuje a dodá Prílohu č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“,
Základný rozsah dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) určuje príloha č. 2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR  č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona NR SR  č. 260/2007 Z. z., v platnom znení a s novelou zákona NR SR  č. 218/2019 Z. z.  o verejných prácach. Zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako  5 mil. eur.
· Spracuje dendrologický prieskum drevín a ich spoločenské ohodnotenie,
· spracovanie dokumentácie musí rešpektovať  príslušné technické a právne predpisy a STN normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby,
· spracovateľ zapracuje:
· do dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z  vyjadrení a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie,
· začlenenie stavby do krajiny navrhnúť v zmysle zákona o životnom prostredí (proces EIA, upravený v zákone NR SR  č. 24/2006 Z. z.) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých  zákonov
·  v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby minimalizoval na životné prostredie.
· všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,
· prieskumy spracovať v zmysle (TP 019) a ostatných príslušných predpisov a platných noriem,
· vypracovať a odsúhlasiť s príslušným  inšpektorátom práce „plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ v súlade s Nariadením vlády č. 390/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4.3 	Nároky na spracovanie dokumentácie
· dokumentáciu spracovať v rozsahu, členení podľa cit. „ Technických podmienok“,
· zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (vlastníkmi, správcami), ich zameranie a autorizácia správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy,
· navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet súradníc ( mimo obvod staveniska,
· určenie majetkovej hranice v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie,
· geometrický plán ( trvalé a dočasné zábery PPF a LPF , vecné bremená),
· spracovať geometrické plány v mierke koordinačnej situácie (trvalé zábery, zábery do jedného roka, dočasné zábery, vecné bremená),
· geometrické plány a výkaz výmer pre GP, spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8,
· zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv,
· podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov,
· novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo,
· dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s útvarom majetkovoprávnym IVSC Žilina,
· predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Geometrické plány budú overené na príslušnom katastrálnom úrade a budú súčasťou všetkých pare DSP,
· zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku,
· spracovať predpokladaný postup organizácie výstavby,
· predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov a geodetických prác,
· spracovanie dokumentácie v digitálnej forme.

4.4 	Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní
Jedná sa o nasledovné prieskumy:
· rozsah a počet odporučí projektant, minimálne hydrogeologický, geotechnický
· inventarizáciu porastov - (dendrologický posudok) 
Projektant podľa potreby, navrhne prípadne ďalšie potrebné prieskumy.
 
4.5 	Náležitosti dokumentácie
· základné náležitosti dokumentácie vypracovať v zmysle TP 019 (03/2006) príloh č. 7, 8, 9, 10, 11, 12  a príslušná časť prílohy č. 14 technických podmienok „ Dokumentácia stavieb ciest “ TP 019 (TP 03/2006),
· Pri vypracovaní PD rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, 

           Termín dodania projektovej dokumentácie:

            DSP 			 - 120 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD
            DP			 -  do   90 dní od písomného vyzvania objednávateľom
        Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do   01.03  nasledujúceho kalendárneho roku.

4.6 	Spôsob a lehoty prerokovania:
· spracovateľ PD zvolá prvý výrobný výbor do 10 dní od podpisu ZoD,
· spracovateľ minimálne 1 x v priebehu spracovania zabezpečí prerokovanie jednotlivých dokumentácii s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou - stanoviská konzultovať s objednávateľ. Spracovateľ PD zabezpečí aj odsúhlasenie objektov vyvolaných investícii (prekládok inžinierskych sietí) s vlastníkmi, správcami jednotlivých objektov. PD bude dodaná vrátane dokladovej časti, obzvlášť stanovisko EIA ( §18 zák. č. 24/2006 Z. z.), Natura 2000, 
· DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu,
· v DRS žiadame samostatne spracovať v technickej správe jednotlivých objektov plnenie podmienok stavebných povolení jednotlivých objektov. V prípade zmeny, doložiť súhlasné stanovisko dotknutej organizácie,
· inžinierske siete – odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy,
· požadujeme účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska,
· kompletný koncept DSP predloží projektant objednávateľovi ku kontrole, a k pripomienkovaniu 3 týždne pred termínom dodania na obdobie 15 pracovných dní, Kompletný koncept DP predloží projektant ku kontrole 15 dní  pred termínom dodania na obdobie 15 pracovných dní,
· pripomienky z posúdenia, kontroly zapracuje  spracovateľ PD do príslušných dokumentácií DSP, DP v termíne expedovania projektových dokumentácií,
· platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č. 6 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológii v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3,
· platby za DSP, vrátane jej kladných odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia,
· platby za DP, DRS budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného verejného  obstarávania,
· splatnosť faktúr do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi,
· cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle TP 03/2006, príl.č.11, zväzku 4, 
· vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečnych rezov, po 20 m alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní, na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
· rozsah prác autorského dozoru v súlade s príl. č. 12 „TP - SSC...“autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.

4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:
-	v zmysle prílohy č. 2 TP 03/2006 ( TP 019)
-	digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (.doc, .xls, .pdf.,dwg)
Špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať a fakturovať v nasledovnom členení (cena bez DPH, DPH, cena spolu v (EURÁCH):
· prieskumné práce – vyšpecifikovať všetky potrebné prieskumy
· geodetické práce
· dokumentácia  pre stavebné povolenie DSP (po objektoch stavby)
· dokumentácia na realizáciu stavby – DRS ( po objektoch stavby)
· dokumentácia pre ponuku DP (po zväzkoch)
· autorský dozor (po objektoch stavby)
· vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi  cesty , odovzdanie vytyčovacej siete osi  komunikácie a odovzdanie (pred realizáciou stavby, zhotoviteľovi stavby
4.8 Počet výtlačkov
6  x  DSP v papierovej forme( 1x na CD nosiči),
6  x  DP  v papierovej forme( 1x na CD nosiči),
2  x  v digitálnej forme DP(DRS) na CD nosiči( celé),
2  x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa,
1  x   proj. dokumentácia (DSP,DP (DRS) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg 
        so vstupom k údajom) na CD nosiči,
5 x  naviac koordinačná situácia stavby,
5 x  naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, 
       extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami 
       prekládok  inžinierskych sieti, 
3 x  snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia,
2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov	
       vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách,








B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Ceny za jednotlivé časti uviesť v samostatných prílohách, ako špecifikáciu ceny, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3.	Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien, stanovených podľa ods. 2 a príslušnej hodnoty DPH.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 

Príloha:	č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
		č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 5 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 6 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka      v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)


Číslo objednávateľa: Z - .........../6431/2020                    Číslo zhotoviteľa: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty  pre horeuvedenú stavbu
„ I/59 Podsuchá – most 054 “ 

	čl.1   ZMLUVNÉ STRANY


1.1       OBJEDNÁVATEĽ:		
             Obchodné  meno:                   Slovenská správa ciest
	  Sídlo:				Miletičova 19, 826 19 Bratislava
             

             Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa          07.12. 1995 v  znení neskorších zmien a doplnení

           Štatutárny orgán: 		JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. generálna riaditeľka SSC

	
            Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
	Číslo účtu: 			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
	IČO: 				000 033 28
	DIČ: 				2021067785
	Telefónne spojenie:	            041/507 4612, Fax: 041/507 4626 (15)
	e-mail.				beata.bulejcikova@ssc.sk


	Osoby oprávnené rokovať:
	- vo veciach zmluvných:	 PhDr. Ivan Brečka,  riaditeľ SSC IVSC Žilina
                                                           Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne 
 Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
-  vo  veciach technických:      Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy
  Ing. Danka Vráblová, úsek prípravy stavieb
-   vo veciach cenových:	  Katarína Staneková           

														(ďalej len „objednávateľ“)
- a –
1.2	ZHOTOVITEĽ:	                           	
Sídlo:	
Právna forma:
Zapísaný v obchodnom registri:	
Štatutárny orgán:
v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
	 
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	
Telefónne spojenie:	
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
( spolu „zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	čI. 2    PREDMET ZMLUVY



2.1 Zhotoviteľ' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty na uvedenú stavbu: I/59Podsuchá – most 054 (ďalej len „dielo").
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo  prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
	čI. 3    ROZSAH  A OBSAH



3.1	Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) verejného obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP 03/2006).
3.2		V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotovitel' dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
6  x  DSP v papierovej forme( 1x na CD nosiči),
6  x  DP  v papierovej forme( 1x na CD nosiči),
2  x  v digitálnej forme DP(DRS) na CD nosiči( celé),
2  x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa,
1  x   proj. dokumentácia (DSP,DP (DRS) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg 
        so vstupom k údajom) na CD nosiči,
5 x  naviac koordinačná situácia stavby,
5 x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice   intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok  inžinierskych sieti, 
3 x  snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia,
2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov	
       vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách,

	čl. 4  PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA


1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
1. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou     – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektu.  Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
4.3 	Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 20 dní od podpisu ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.

	čI. 5    TERMÍN PLNENIA



5.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3  tejto zmluvy takto:
  	DSP -  do 120 dni  od nadobudnutia účinnosti ZoD
            DP (DRS) -  do   90 dní od písomného vyzvania objednávateľom
         Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.
Vytyčovacie práce (VP): vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi komunikácie, vytýčenie a odovzdania pevných smerových a výškových bodov (mimo obvodu staveniska) bude odovzdané zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD so zhotoviteľom stavby v čase realizácie stavby), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
Výkon autorského dozoru (AD): bude realizovaný a fakturovaný v čase realizácie  stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby, počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
1. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa čl. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa       čl. 7.1. 
Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
	čl. 6    CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ 


6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

	Predmet zmluvy
	Cena v €
bez DPH
	DPH 20%
	Cena v €
s DPH

	6.1.1
	Dokumentácia na stavebné povolenie DSP
	
	
	

	6.1.2
	Dokumentácia na ponuku DP
	
	
	

	6.1.3
	Dokumentácia na realizáciu DRS
	
	
	

	6.1.4
	Autorský dozor 
	
	
	

	6.1.5
	Vytyčovacie práce 
	
	
	

	6.1.6
	Cena celkom
	
	
	



 Slovom: ............................................................. €
6.2      Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
  	Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
· Faktúra za DSP bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia.
· Faktúra za DP/DRS bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného verejného obstarávania
· Faktúra za Vytyčovacie práce (VP) bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby.
· AD: Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác   autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
6.3 Zhotovitel' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr  v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
1. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
1. Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
1. Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

	čl. 7   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA


7.1 	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
7.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
7.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
7.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
7.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
7.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
7.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
7.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 7.1.4.
7.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
7.4 	Ak ide o zmenu podľa bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
7.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
7.6 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
	čl. 8   SANKCIE


8.1   V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
8.3 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.4 	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
8.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.
	čl. 9  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY


9.1	Zhotoviteľ' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
9.2 	Zhotoviteľ‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
9.3  	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: 	začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom 
ukončenie:   	končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
9.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
9.5 	Zhotoviteľ' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.
	čl. 10  ZÁNIK  ZMLUVY


10.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
10.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
10.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
10.4 	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,

b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)

10.5 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
10.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
10.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
10.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto zmluvy:
a)	ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
b)	ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
c)	od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
d)	ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v  registri partnerov verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  
	Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
10.10.	Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
10.11. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
10.12.	Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. 
	I. 11  SUBDODÁVATELIA


11.1.    Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením   údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedený v prílohe č. 7 tejto zmluvy.
11.2.    Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
11.3.   Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 7 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa                   § 32 ods.1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti            a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa
11.4.  Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 3 tohto článku. 
11.5.  V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust.                      § 34 ods.1 zákona o VO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
11.6   Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny , resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nespĺňajú finančný limit plnenia), sa títo uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase. 
11.7   Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 7), podľa potreby, najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.
	čI. 12  KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI


12.1  Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci                          (príloha  č.8 ZoD)
[bookmark: _GoBack]12.2    V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

	čI. 13  OSTATNÉ UJEDNANIA


13.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať‘ vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
13.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
13.3   	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti   objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
  13.4 	Zhotoviteľ‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako    na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
13.5 	Zhotoviteľ' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu  dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
13.6     Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke  právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
13.7 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
13.8    Zhotoviteľ' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom   vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
13.9	Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za  škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. 
13.10	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
13.11 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
13.12  Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
	čl. 14  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA


14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) 	MDV SR a ním poverené osoby,
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) 	Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) 	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
14.2 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
14.4 	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
14.5	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
14.6	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
14.7	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
14.8 	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:

Príloha:	č. 1    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 3    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP  
		č. 4    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 5    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
                       č. 6    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
		č. 7    -   Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
                       č. 8    -    Zoznam kľúčových odborníkov


Objednávateľ:	Zhotovitel':

V	Bratislave, dňa	V ................., dňa 


JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.	..................................
  generálna riaditeľka SSC	podpis, odtlačok pečiatky

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty  pre horeuvedenú stavbu: „I/59 Podsuchá – most 054“ 

