

B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  

1. Identifikačné údaje:

1.1 	Stavba
Názov:                        Rekonštrukcia cesty  I/61 Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom 
Miesto:                         mimo zastavané územie Novej Dubnice a mimo a v zastavanom  území Dubnice nad Váhom
Okres:                        Ilava	
Kraj:                           Trenčiansky	
Katastrálne územie:   Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom

1.2 	Stavebník
            Názov:		Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest 
				Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
            Nadriadený orgán:     Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
				Námestie slobody č. 6
				810 05 Bratislava

2. Určenie dokumentácie:

2.1 	Predmet
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach Dokumentácie na ponuku (/DP), ktorej súčasťou je Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčovacích prác (VP) a diagnostiky mosta
  
2.2      Druh stavby
stavebná úprava:  rekonštrukcia cesty I/61 v úseku od km 136,00 po 141,800, v dĺžke   5,8 km, so šírkou jazdných pruhov 3,5 m; 3,75 m.  
Celkový rozsah stavebných úprav predmetnej stavby bude stanovený projektantom na základe údajov z CDB SSC GR, stupňa stavebno-technického stavu mostov, hlavných prehliadok mostov a na základe obhliadky celého úseku stavby. Projektant navrhne konkrétnu technológiu rekonštrukcie všetkých stavebných objektov v zmysle platných noriem, technických predpisov a smerníc MDV SR a platnej legislatívy. V projektovej dokumentácií navrhne hlavné parametre stavebno – technického riešenia a posúdi ekonomické ukazovatele. Jednotlivé stavebné objekty budú lokalizované cestným staničením a na základe typu poruchy, bude určený spôsob ich sanácie tak, aby bol technicky a ekonomicky čo najoptimálnejší a aby boli dodržané všetky normové a legislatívne požiadavky na kvalitu jednotlivých použitých stavebných materiálov. Návrh technického riešenia je potrebné prejednať s investorom, správcom komunikácie, príslušným ODI, KDI, cestným správnym orgánom OÚ-OD, OÚ-ochrana prírody a i.
             Stavebné objekty (predpokladané):
SO 100 Cesta I/61
Rekonštrukcia poškodených konštrukčných vrstiev vozovky, úprava 23 ks križovatiek (bez záberov pozemkov), zfunkčnenie odvodňovacieho systému – priekopy, rigoly, priepusty, úprava poklopov a  vpustov, výrub krovín v cestnom pozemku, úprava ex. vjazdov.


Vozovka: 
Návrh rekonštrukcie na základe výstupov z CDB – SSC - únosnosť vozovky, namerané vyjazdené koľaje a pozdĺžne nerovnosti, podľa cestného staničenia. Vybraný úsek cesty I/61 vykazuje priečne a pozdĺžne trhliny, vyhladený a vypratý povrch vozovky, olámané okraje vozovky, výtlky v obrusnej vrstve a pod.
Napojenie opravovaných úsekov na ex. kryt navrhnúť s použitím sklovláknitej výstužnej mreže. V prípade potreby výškovo upraviť poklopy a vpusty.
Vyfrézovaný materiál, po dohode spracovateľa PD s úsekom správy a prevádzky ciest, sa bude skladovať na dohodnutej skládke.
Je potrebné dodržať technické a kvalitatívne požiadavky pre zhutnené asfaltové vrstvy, v zmysle platných noriem, technických predpisov. Použité materiály pri realizácii stavby   musia mať certifikát, v zmysle platných predpisov. 
Technické riešenie rekonštrukcie bude navrhnuté tak, aby nepodliehalo stavebnému povoleniu, ale len ohláseniu stavebných prác. Stavebné úpravy sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie a na odstránenie lokálnych závad, ohrozujúcich užívateľov komunikácie. 
V celom úseku stavby je potrebné nahradiť existujúce kilometrovníky novými IS32a, vrátane čísla cesty. 

           	Križovatky:
Je potrebné modernizovať značením (vodorovným) upraviť križovatky, vjazdy na polia, prípadne k rodin. domom. V prípade priestorových možností riešiť ľavé odbočenia. Na základe dopravného sčítania je potrebné navrhnúť technické riešenie s využitím existujúceho cestného telesa. Je nutné zosúladenie značenia križovatiek s platnou právnou úpravou a pripravovanými zmenami, vrátane doplnenia a výmeny zvislých a vodorovných dopravných značiek v križovatkách. V súvislosti s jednoznačným riešením prednosti v jazde v križovatke, zlepšením orientácie vodičov v križovatke je potrebné zaoberať sa komplexnou výmenou a doplnením nového informačného zvislého značenia s grafikou a písmom v zmysle najnovších noriem a predpisov.

          	Odvodňovacie zariadenie:
Účelom je obnovenie pôvodných parametrov odvodňovacieho zariadenia, vykonaním stavebných úprav na nespevnenej krajnici, priekopách, rigolov, priepustov, zodpovedajúcim priestorovým možnostiam, normám a tech. predpisom. 
Pri nespevnenej krajnici požadujeme úpravu súvislým zrezaním nánosov do priečneho sklonu 8%, ktorý umožní odvedenie vody z priestoru vozovky. Z dôvodu rôznych priestorových podmienok, požadujeme realizovať práce strojným zariadením umožňujúcim nastavenie rôzneho sklonu záberovej lyžice, podľa miestnych pomerov. Práce požadujeme vykonávať súvisle, s vybraním cestného stĺpika pred mechanizmom a jeho spätným osadením s výškou obrysovej plochy smerového stĺpika 0,80 m nad úrovňou terénu.
Zrezávanie krajníc popod cestné zvodidlá realizovať s ručným dočistením okolo stĺpikov. Následne požadujeme prečistenie komunikácie.
Pri nespevnenej priekope požadujeme zrealizovať obnovu do pôvodného tvaru a hĺbky priekopy, zodpovedajúcu normám a priestorovým možnostiam, v danom úseku pozemnej komunikácie. 

          	Bezpečnostné zariadenie:
Na základe obhliadky v teréne a údajov z CDB, je potrebné opraviť alebo vymeniť záchytné a vodiace zariadenie v celom úseku stavby. Pri oprave bude posúdená ich úroveň zadržania a následne navrhnutá ich oprava, prípadne výmena, aby spĺňali požadované triedy zachytenia, podľa platných noriem a TP. 
Pri návrhu osadenia cestných smerových stĺpikov, v nespevnenej krajnici alebo na cestnom zvodidle, budú odstránené staré za nové smerové stĺpiky, pričom  je potrebné dodržať normové požiadavky na vlastnosti cestného smerového stĺpika – oceľový, pružný s opakovaným návratom do pôvodnej polohy po náraze, resp. po jeho prejazde vozidlom.
Zvodidlá budú navrhnuté v zmysle TP 1/2005, spĺňajúce pasívnu bezpečnosť podľa TP 11/2013. Úprava zvodidiel bude uvedená v prehľadnej tabuľke podľa cestného staničenia   a s požadovanou triedou zachytenia. Jednotlivé úseky budú vyznačené aj v koordinačnej situácii stavby.  Umiestnenie bezpečnostného zariadenia v krajnici a v rímse, bude zrejmé zo vzorových priečnych rezov, bez nároku na prekládky inžinierskych sietí.
          	SO 200 Mostné objekty
Rozsah technickej  úpravy mostných objektov ev. č. 066A, 067, 068 a 069, bude stanovený na základe obhliadky v teréne, údajov z CDB stupňa stavebno-technického stavu a na základe hlavných prehliadok. Mosty budú zaradené do jednotlivých skupín, podľa kategórie úprav, so zápisom do prehľadnej tabuľky. Naše požiadavky k jednotlivým mostom sú nasledovné:
MO 61 – 066A – NK a spod. stavba – vyhovujúci stav (oprava mesto Dubnica n/V), minimálny rozsah opráv určí projektant
MO 061 – 067 – prestavba mosta s výmenou nosnej konštrukcie
MO 061 – 068  – rekonštrukcia mosta na základe diagnostiky
Požiadavky na diagnostiku mosta 061 - 68 sú nasledovné:
· zameranie základných rozmerov mosta,
· stanovenie pevnosti betónu (nedeštruktívne),
· kontrola stavu výstuže,
· karbonatizácia betónu, 
· zhodnotenie aktuálního stavu konštrukcie, stupeň degradácie a návrh vhodného spôsobu opravy, rekonštrukcie, prípadne výmeny mosta v súlade so zistenými skutočnosťami, ktorý bude popísaný v textovej časti aj s odpovedajúcou výkresovou časťou.
· záverečná správa z diagnostiky musí obsahovať textovú časť s obrázkami, grafmi, fotografiami a výkresovú časť, použité postupy a metódy, statický prepočet mosta - výpočet zaťažiteľnosti mosta, analýzu výsledkov, návrh opatrení na predĺženie životnosti mosta a zvýšenie únosnosti, 
Poskytnuté technické parametre mosta sú z mostného listu staršieho dáta, spracovateľ diagnostiky je povinný overiť správnosť všetkých technických parametrov mosta a informácií v teréne. 
Pôvodná projektová dokumentácia mosta nie je k dispozícii, objednávateľ neposkytne pre výkon, zabezpečenie spracovania diagnostiky mostnú prehliadkovú plošinu, ani inú dopravnú techniku, všetky čiastočné, prípadne úplné uzávierky príslušných ciest pre výkon diagnostiky mosta si zabezpečí zhotoviteľ diagnostiky sám, vrátane zabezpečenia, osadenia a zrušenia príslušného dopravného značenia, náklady spojené s danými činnosťami budú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.
MO 061 – 069 –  rekonštrukcia mosta v rozsahu kt. určí projektant.
Pre všetky mostné objekty budú vypracované nové mostné zošity. 
SO 300 Priepusty
Predmetom obstarávania je návrh technického riešenia opravy cestných priepustov. Na základe obhliadky, projektant určí potrebnú stavebnú úpravu priepustov.
V rámci projektu budú zamerané vtoky a výtoky upravovaných priepustov a budú rozdelené podľa potrebných úprav do jednotlivých kategórii. Na ich základe, budú pre jednotlivé typy vypracované vzorové listy úprav priepustov s tabuľkovou časťou, v ktorej budú popísané požadované rozmery jednotlivých priepustov. Na predmetnom úseku sa nachádzajú 2 priepusty. Staničenie priepustov podľa údajov z CDB je nasledovné: km 136,952; km 137,022;
SO 400 Dopravné značenie 
Úprava alebo výmena ZDZ a VDZ v zmysle platnej legislatívy a noriem. Materiál VDZ – profilovaná plastická hmota s reflexnou úpravou. Snahou by malo byť zvýrazniť miesto vstupu chodcov do vozovky návrhom IP 6 na fluorescenčnom podklade, vodorovné značenie, prípadne aj použitím aktívnych LED gombíkov na priechodov pre chodcov.
Návrh opatrení musí vychádzať zo skúseností s dopravno-inžinierskymi zásadami pri riešení organizácie a usmerňovaní dopravy na pozemných komunikáciách. Musia byť uplatnené postupy a zásady pri vyznačovaní orientácie a prednosti v jazde na križovatkách v závislosti od úrovne križujúcich sa komunikácií.
Opatrenia na spomalenie dopravy na vjazde do obce – zmena režimu jazdy súvisiaca s prechodom cesty z úseku v extraviláne na úsek v obci. Čo súvisí predovšetkým so zmenou dovolenej rýchlosti jazdy z obvyklej rýchlosti 90 km/h na spravidla 50 km/h, pokiaľ dopravnou značkou nie je určená iná rýchlosť jazdy.
SO 500 Prekládky IS 
V čase spracovania ponuky preverí uchádzač u správcov existenciu inžinierskych sietí  a ocení  potrebný rozsah prekládok.

2.3      Účel a ciele stavby:
Na základe komplexného vyhodnotenia celého úseku cesty je potrebné navrhnúť rekonštrukciu v rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomickosti.

2.4       Umiestnenie stavby:
Úsek cesty I/61 medzi mestom Nová Dubnica a Dubnicou nad Váhom.

2.5 Rozsah stavby:
Technické parametre:
Cestné staničenie:			km 136,00 - 141,800
Kategória cesty:			C 11,5/80
Dĺžka úseku:				5,8 km
Šírka cesty:		premenlivá: 10,5 m; 11 m; 11,5 m; 12 m, v križov. a smer. oblúkoch rozšírená
Počet úrovňových križovatiek:	23
Počet mostov:				4
Počet priepustov:			2
Ostatné:
· projektant si preverí a odsúhlasí existenciu všetkých inžinierskych sietí v celom úseku u jednotlivých správcov a ich prípadné preložky bude riešiť v čo najnutnejšom rozsahu
· projektant spracuje POV stavby
· je potrebné vytypovať obmedzujúce opatrenia v priebehu výstavby ( regulácia dopravy)
· rekonštrukciu požadujeme realizovať počas premávky po poloviciach, usmernením cestnou svetelnou signalizáciou, prípadne zvislým dopravným značením
2.6 	Orientačné charakteristiky územia:
· predmetná cesta I. triedy prechádza mimo zastavaného územia Novej Dubnice a mimo a v zastavanom území Dubnice nad Váhom. Existujúca šírka komunikácie I/61 bude zachovaná s existujúcou šírkou jazdných pruhov. Pri návrhu rekonštrukčných prác požadujeme zachovať existujúci cestný pozemok.

3. Podklady a údaje:

3.1 	Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:
· aktuálne údaje z cestnej databanky: http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/SR/Tematicke-mapy-SR/Mapy-o-stave-vozoviek.alej
· spracovateľ projektovej dokumentácie predmetnej rekonštrukcie je povinný si overiť správnosť všetkých technických parametrov cesty, mostov, bezpečnostného zariadenia, priepustov, dopravného značenia  v teréne (in situ), 
· objednávateľ neposkytne pre výkon zabezpečenia potrebných prieskumov dopravnú techniku,
· všetky čiastočné, prípadne úplné uzávierky príslušných ciest pri vypracovaní prieskumov si zabezpečí zhotoviteľ sám, vrátane zabezpečenia, osadenia a zrušenia príslušného dopravného značenia a náklady spojené s danými činnosťami budú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,
· v prípade, že si to výkon opravy vyžaduje, je možné vykonávať kopané sondy, náklady spojené s danými činnosťami budú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.

3.2 	Dopravno – inžinierske údaje:
1. doporučujeme použiť materiál SSC Bratislava – celoštátne sčítanie dopravy z roku 2015 

4. Požiadavky:

4.1 	Všeobecné požiadavky:
· TP MDVRR SR 07/2012 „Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií, Mosty“, 
· TP MDVRR SR 09/2012 „Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy“
· TP MDVRR SR 02/2016 „Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok“ a v súlade so všetkými súvisiacimi, všeobecne platnými a záväznými právnymi a technickými predpismi
· vypracovanie dokumentácie podľa technického predpisu „Dokumentácia stavieb ciest“ 03/2006, príloh č. 7 – 12 a 14 a rešpektovať platné techn. a  právne predpisy, mostné listy,  STN,  Eurokódy
· prieskumy: dopravný a v  prípade potreby vypracovať inventarizáciu porastov a IGHP prieskum
· navrhnúť technické riešenie stavby na existujúcom cestnom pozemku
· dosiahnuť min. nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie, podľa zákona o živ. prostredí a zák. o ochrane prírody a krajiny
· návrh rekonštrukcie musí spĺňať technickú úroveň, požadovanú únosnosť, prevádzky- schopnosť a  musí byť ekonomická  
· príslušné časti PD musia byť overené osobami v zmysle zákona a osobitnej odbornej spôsobilosti
· zabezpečiť vyjadrenia dotknutých organizácií a 1x dodať originály vyjadrení objednávateľovi - OkDI, KDI, OkÚ- odbor dopravy a ochrany prírody, príslušná obec a.i.
· v prípade potreby spracovať podklady potrebné pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov 
Diagnostika mosta bude spracovaná v súlade s: 
· TP MDVRR SR č. 059 (07/2012) „Zadávanie a výkon diagnostiky mostov“, 
· TP MDVRR SR č. 060 (08/2012) „Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií, Mosty“, 
· TP MDVRR SR č. 061 (09/2012) „Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy“,
· TP MDVRR SR č. 104 (02/2016) „Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok“ a v súlade so všetkými súvisiacimi, všeobecne platnými a záväznými právnymi a technickými predpismi.

4.2 	Základné parametre:
· oprava mostov musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy pre zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991–2 zaťažovacie modely od dopravy (ZM1, ZM2, ZM3)
· projektant preverí stále zariadenia na existujúcich MO  
· rekonštrukciu doporučujeme realizovať počas premávky za použitia cestnej sveteľnej signalizácie a ZDZ
· zhotoviteľ PD vypracuje a odsúhlasí trvalé a dočasné dopravné značenie s príslušným dopravným inšpektorátom
· zhotoviteľ PD zabezpečí určenie dočasného a trvalého dopravného značenia u príslušného cestného správneho orgánu
· obstarávateľ požaduje pre svoju potrebu 3 x naviac opečiatkované situácie odsúhlaseného dočasného a trvalého dopravného značenia (príslušným dopravným inšpektorátom)
1. zameranie územia vypracovať v rozsahu potrebnom pre spracovanie DSP/ DP (DRS)
1. vyvolané investície sa nepredpokladajú, ale v prípade potreby je nutné ich rozsah minimalizovať a navrhovať v súlade s § 18, ods. 13. zák. č. 135/1961 Zb
1. popísať obmedzujúce, alebo bezpečnostné opatrenia, týkajúce sa zriadenia zariadenia staveniska a v priebehu výstavby 
1. spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi, ktoré je nutné zatriediť v zmysle platnej legislatívy (vyhláška MŽP SR Katalóg odpadov, zákon). Potvrdiť navrhnuté lokality skládok, zemníkov odsúhlasením s príslušným odborom životného prostredia a vlastníkom pozemku
1. do nákladov stavby zahrnúť aj poplatky za uloženie odpadov na skládku
1. projektant zabezpečí vyhlásenie k územiu NATURA 2000 a vyjadrenie podľa § 18 ods. 1 písmena g., zákona č. 24/2006 Z.z.. V prípade potreby zhotoviteľ spracuje a dodá Prílohu č. 8a k zákonu 24/2006 Z.z. „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“
1. vypracovať a odsúhlasiť s Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 390/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko

4.3 	Nároky na spracovanie dokumentácie
1. zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a overenie správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy (v čase spracovania ponuky)
1. navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete (VS) pri stavebných objektoch, ktoré budú osadené mimo trvalý a dočasný záber 
1. pri odovzdaní staveniska vytýčiť a odovzdať VS, obvod staveniska, ak dôjde k trvalému a dočasnému záberu a  začiatok a koniec stavebnej úpravy 
1. geodetický elaborát bude obsahovať situáciu so zakreslením VS, obvodu  staveniska a osi cesty, súradnice týchto bodov a miestopis VS  
1. v prípade záberov mimo cestný pozemok, je potrebné vypracovať geometrický plán pre všetky druhy záberov v systéme MICROSTATION V7 alebo V8 
1. zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv
1. v prípade potreby vypracovať podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov,
1. novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo
1. dokumentáciu pre majetkoprávne vysporiadanie počas spracovania konzultovať
s útvarom majetkoprávnym IVSC
1. predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Geometrické plány budú overené na príslušnom katastrálnom úrade a budú súčasťou všetkých pare projektu 
1. zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku
1. predložiť časový harmonogram prác vypracovania dokumentácie so zahrnutím všetkých jej častí

4.4 	Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní
· spracovať prieskumy: dopravný ( použiť dopravno-inžinierske údaje SSC), v prípade potreby vypracovať inventarizáciu porastov a inžiniersko–geologický a hydrogeologický prieskum

4.5 	Náležitosti dokumentácie
· základné náležitosti DSP/DP vypracovať podľa technických podmienok z 12/2006 (TP 03/2006) príloh č. 7-12  a príslušná časť prílohy č. 14 
· pri spracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy
·    termín dodania projektovej dokumentácie:
                  DSP/DP (DRS)  - 7 mesiacov od účinnosti zmluvy
                Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho           roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

4.6 	Spôsob a lehoty prerokovania:
1. spracovateľ projektovej dokumentácie zvolá prvý výrobný výbor do 20 dní od podpisu ZoD
1. projektant minimálne 1 x v priebehu spracovania zabezpečí prerokovanie DSP/DP s OkDI, KDI, dotknutými mestami a obcami, OkÚ - odborom dopravy, OkÚ – ochranou prírody, dotknutými obcami a ostatnými príslušnými organizáciami
1. DSP/DP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre ohlásenia stavebných úprav, príp. pre vydanie stavebného povolenia) a  opodstatnené pripomienky zapracovať po konzultácií s objednávateľom, do projektu
1. inžinierske siete – nepredpokladáme, ale v prípade, že dôjde k prekládke, technická časť bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy (zmluva o budúcej zmluve) v zmysle platnej legislatívy
1. požadujeme účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska
1. kompletný koncept DSP/DP, predloží projektant objednávateľovi ku kontrole na obdobie 10 pracovných dní pred termínom dodania 
· pripomienky z posúdenia, kontroly zapracuje  spracovateľ PD do dokumentácie do termínu expedovania 
· platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6, pre prípravu a realizáciu stavieb a technológii v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3
· platby za DSP/DP, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami - uhradiť 90% príslušnej čiastky  po doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po vydaní ohlásenia stavebných prác, resp. stavebných povolení objektov stavby
1. splatnosť faktúr do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi
1. cenovú časť DSP/DP požadujeme spracovať v zmysle TP 03/2006, príl.č.11, zväzku 4
1. vytyčovacie práce bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní od podpisu ZoD a budú uhradené po ich vykonaní a  prevzatí v hodnote 100%
1. projektant, v prípade vady z viny projektu, zaplatí zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 10 % z nákladov, ktoré vada objednávateľovi spôsobila pri uskutočňovaní stavby 
1. rozsah prác autorského dozoru je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12 a začne plynúť od  začatia výstavby

4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:
v zmysle príloh č. 2 TP 03/2006
-	digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (.doc, .xls, .dwg a GP v dgn)
	Špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať v nasledovnom členení:
· dokumentácia  DSP/DP  (po zväzkoch a po objektoch stavby)
· prieskumné práce 
· vytyčovacie práce 
· autorský dozor (po objektoch stavby)
	cena celkom bez DPH, DPH a spolu

4.8 	Počet výtlačkov
1. 10 x DSP/ DP v tlačenej a digitálnej forme
1. 2 x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa
1. 3x proj. dokumentácia (DSP/DP) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg a dgn(GP) so vstupom k údajom na CD nosiči
1. 3x diagnostika MO 61 – 068 v tlačenej forme, 2x diagnostika MO 61 – 052 v digitálnej forme
1. 5x naviac koordinačná situácia stavby - ortofotomapy riešeného územia 
1. 5x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti 
-      3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
-  	  2 x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách






B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Ceny za jednotlivé časti uviesť v samostatných prílohách, ako špecifikáciu ceny, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3.	Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien, stanovených podľa ods. 2 a príslušnej hodnoty DPH.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 

Príloha:	č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
		č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 5 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 6 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
                       č. 7 -    Diagnostika mosta ev. č. 061-068
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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka      v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)


Číslo objednávateľa: Z - .........../6431/2019                     Číslo zhotoviteľa: 

na zhotovenie projektovej Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčovacích prác (VP) a diagnostiky mosta.

„Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom“ 

	čl.1   ZMLUVNÉ STRANY


1.1       OBJEDNÁVATEĽ:		Slovenská správa ciest
	  Sídlo:				Miletičova 19, 826 19 Bratislava
             Štatutárny orgán: 		Ing. Roman Žembera,  generálny riaditeľ

             Osoba oprávnená 
	  uzatvoriť zmluvu: 		PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ
              Sídlo:                                   Investičná výstavba a správa ciest,                                                        M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, 
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva Číslo: 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04. 2018
            Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa          07.12. 1995 v  znení neskorších zmien a doplnení
	
           Osoby oprávnené rokovať:
	- vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzík, oddelenie právne 
 Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
           -  vo  veciach technických:      Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy
	
- - vo veciach ekonomických:
	Ing. Eugen Šnejdr, úsek prípravy stavieb
p. Katarína Staneková


           Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
	Číslo účtu: 			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
	IČO: 				00 00 33 28
	DIČ: 				2021067785
	Telefónne spojenie:	            041/507 4612, Fax: 041/507 4626 (15)
									(ďalej len „objednávateľ“)
- a –

1.2	ZHOTOVITEĽ:	                           	
Sídlo:	
Právna forma:
Zapísaný v obchodnom registri:	
Štatutárny orgán:
v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
	 
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	
Telefónne spojenie:	
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
( spolu „zmluvné strany“)
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona                     č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž – zákazka s nízkou hodnotou.
	čI. 2    PREDMET ZMLUVY



2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom (vypracovanie projektovej Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčovacích prác (VP) a diagnostiky mosta) na uvedenú stavbu. (ďalej len „dielo")
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo  prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

	čI. 3    ROZSAH  A OBSAH



3.1	Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný vo výzve na súťaž (ďalej   len „výzva“) objednávateľa, ktorá spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa ..................., tvoria prílohu tejto zmluvy.
3.2		V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotovitel' dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
1. 10 x DSP/ DP v tlačenej a digitálnej forme
1.  2  x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa
1.  3 x proj. dokumentácia (DSP/DP) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg a dgn(GP) so vstupom k údajom na CD nosiči
1. 3 x diagnostika MO 61 – 068 v tlačenej forme, 2x diagnostika MO 61 – 052 v digitálnej forme
1. 5 x naviac koordinačná situácia stavby - ortofotomapy riešeného územia 
1. 5 x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti 
-      3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
-  	  2 x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách
	čl. 4  PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA



1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
1. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou     – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektu.  Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
4.3 	Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 20 dní od podpisu ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.

	čI. 5    TERMÍN PLNENIA



5.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3  tejto zmluvy takto:
           DSP/ DP (DRS) 	 -  7 mesiacov od účinnosti zmluvy
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho    roku  do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.
Vytyčovacie práce (VP): vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi komunikácie, vytýčenie a odovzdania pevných smerových a výškových bodov (mimo obvodu staveniska) bude odovzdané zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD so zhotoviteľom stavby v čase realizácie stavby), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
Výkon autorského dozoru (AD): bude realizovaný a fakturovaný v čase realizácie  stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby, počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
1. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa čl. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa       čl. 7.1. 
Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
	čl. 6    CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY


6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

	Predmet zmluvy
	Cena v €
bez DPH
	DPH 20%
	Cena v €
s DPH

	6.1.1
	Dokumentácia  na stavebné povolenie (DSP)
	                  
	           
	                          

	6.1.2
	Dokumentácia na ponuku (DP) 
	
	
	

	6.1.3
	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
	
	
	

	6.1.4
	Autorský dozor 
	
	
	

	6.1.5
	Vytyčovacie práce 
	
	
	

	6.1.6
	Diagnostika mosta
	
	
	

	6.1.7
	Cena celkom
	
	
	



 Slovom: ............................................................. €
6.2  	Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
           Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
     -    Faktúra za DSP/DP po odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami bude   uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po vydaní ohlásenia stavebných prác, resp. stavebných povolení objektov stavby.
· Faktúra za Vytyčovacie práce (VP)  bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby.
· AD: Autorský dozor bude realizovaný a fakturovaný v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl.       č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby. V prípade predĺženia lehoty výstavby sa predĺži aj činnosť AD, avšak zmena ceny nebude. Cena za AD je pevná, stanovená v cenovej špecifikácii – príloha č.5.
Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
6.3 Zhotovitel' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr  v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
1. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
1. Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
1. Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
	čl. 7   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA


7.1 	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
7.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
7.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
7.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
7.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
7.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
7.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
7.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.4.
7.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
7.4 	Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
7.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
7.6 	Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
7.7 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
7.8.   Zmena zmluvy (písomný dodatok) sa bude uzatvárať aj pri každej zmene kľúčového odborníka (príloha č.9) a tiež pri subdodávateľoch ako je uvedené v čl.11.
	čl. 8    SANKCIE


8.1   V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8.2 	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
8.3 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.4 	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotovitel' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
8.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.
	čl. 9  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY


9.1	Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
9.2 	Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
9.3  	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: 	začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom 
ukončenie:   	končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
9.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
9.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.
	čl. 10  ZÁNIK  ZMLUVY


10.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
10.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
10.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
10.4 	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)
10.5 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
10.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
10.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
10.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto zmluvy:
a)	ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
b)	ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
c)	od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
d)	ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v  registri partnerov verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  
	Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
10.10. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
10.11.	Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. 
	čI. 11  SUBDODÁVATELIA


11.1.    Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením   údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedený v prílohe č. 8 tejto zmluvy.
11.2.    Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
[bookmark: _GoBack]11.3.   Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 8 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa                   § 32 ods.1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti            a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
11.4.  Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 3 tohto článku. 
11.5.  V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust.                      § 34 ods.1 zákona o VO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
11.6   Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny , resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nespĺňajú finančný limit plnenia), sa títo uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase. 
11.7   Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 8), podľa potreby, najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.
	čI. 12  KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI


12.1  Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci                         (príloha  č.9 ZoD).
12.2    V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

	čI. 13  OSTATNÉ ZJEDNANIA


13.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať‘ vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
13.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
13.3   	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti   objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
  13.4 	Zhotoviteľ‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako    na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
13.5 	Zhotoviteľ' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu  dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
13.6   Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
13.7 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
13.8    Zhotoviteľ' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom   vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
13.9	Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za  škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. 
13.10	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
13.11 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
13.12  Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
	čl. 14  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA


14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) 	MDV SR a ním poverené osoby,
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) 	Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) 	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
14.2 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
14.4 	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
14.5	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
14.6	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
14.7	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
14.8 	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:

Príloha:	č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
		č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 5 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 6 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
                       č. 7 -    Diagnostika mosta ev. č. 061-068
                       č. 8 -    Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
                       č. 9 -    Zoznam kľúčových odborníkov







Objednávateľ:	Zhotoviteľ':

V	Žiline, dňa	V ................., dňa 




PhDr. Ivan Brečka	..................................
podpis, odtlačok pečiatky	podpis, odtlačok pečiatky

Vypracovanie projektovej Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytyčovacích prác (VP) a diagnostiky mosta pre stavbu: „Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy 2. etapa v ZA a TN kraji – Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom“
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