

B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  

Identifikačné údaje:

Stavba
Názov stavby:				„I/65D Martin - križovatka“  
Kraj:					Žilinský kraj 
Okres:					Martin 
Miesto (katastrálne územie):		Martin
Druh stavby:                                      	stavebná úprava 
Stavebník
Názov:		Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
						Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Nadriadený orgán: 			Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
						Námestie slobody č. 1, 813 71 Bratislava

Určenie dokumentácie:

1. 	Predmet
Predmetom zákazky je rekonštrukcia križovatky na ceste I/65D s cestou III/2144
Navrhovaná kategória: 
· Stavebné úpravy budú riešené s ohľadom na súčasné šírkové usporiadanie cesty I/65D, prípadné rozšírenie cesty uvažovať jednostranne pre minimalizáciu nákladov stavebných úprav a zásahov do susedných pozemkov.
· V rámci rozšírenia cesty I/65D uvažovať s obnovou bezpečnostných prvkov (zvodidiel) v zmysle platných STN.
· Návrhom nebude zasiahnutého do konštrukcie mosta v správe ŽSK na ceste III/2144-potrebné je zohľadniť jeho budúci stav po rekonštrukcii v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
· Dopravné napojenie Peeg – Korund riešiť ako vjazd ležiaci mimo cesty. 
· Územie návrhu bude geodeticky zamerané v potrebnej presnosti s vyhotovením záznamu a technickej správy o vykonanom meraní.
· Pre výhľad rešpektovať platný ÚP ŽSK a ÚP Martina.
· Kapacitné posúdenie križovatky, zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, nehodovosť a pod. 
· Dopravný prieskum a kapacitné posúdenie požadujeme zabezpečiť v súlade s TP 16/2015. Výpočet kapacít pozemných komunikácií a kapacitné posúdenie výkonnosti križovatky tak, aby bola preukázaná kapacita vo výhľadovom období 20 rokov v zmysle čl. 3.6.1, STN 7361 10/Z1.
· Výkon a vyhodnotenie smerového dopravného prieskumu na križovatkách za účelom zaznamenania všetkých križovatkových pohybov a určenie rannej a popoludňajšej špičkovej hodiny.
· Kapacitné posúdenie súčasného stavu križovatky v zmysle TP 102 výpočet kapacít pozemných komunikácií na výhľadový dopravný scenár +20 rokov.  

      Druh stavby
stavebná úprava: odstránenie najproblematickejších akútnych nedostatkov križovatky 
· nevhodné usporiadanie jazdných pruhov, chýbajúce odbočenie vľavo, nevyhovujúca kvalita dopravných prúdov na vedľajších komunikáciách, chýbajúci priechod pre chodcov s nasvietením a pod.

      Účel a ciele stavby:
Riešenie križovatky spočíva v dvoch hlavných úpravách existujúceho stavu:
· prvá úprava predstavuje rozšírenie cesty I/65D o nové odbočovacie pruhy vľavo v oboch smeroch
· druhý základný prvok návrhu je doplnenie dynamickej riadenej CSS, súčasťou návrhu je ďalej doplnenie priechodu  pre chodcov s nasvietením a doplnením napojenia chodníkov pre peších a vybudovanie nového vjazdu pre areál Peeg Korund nahrádzajúce pôvodné nevhodné umiestnenie, ktoré koliduje s možnosťami vhodného riešenia CSS
· konečnú objektovú skladbu odsúhlasí spracovateľ projektovej dokumentácie s objednávateľom, 
· v čase spracovania ponuky uchádzač preverí u správcov existujúcich inžinierskych         sieti  v okolí 
· projektant vypracuje PD a ocení potrebný   rozsah prekládok v najnevyhnutnejšom               rozsahu potrebných pre vydanie ÚR, SP, realizačného projektu a dokladov, ktoré              sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a budúce odovzdanie do správy               správcom sietí a do majetku príslušným subjektom. 

     Umiestnenie stavby:
· umiestnenie je jednoznačné existujúca križovatka cesty I. triedy č. 65D Žilina – Martin – Turčianske Teplice a III. triedy č. 2144 Martin - ul. Na Bystričku.
     Rozsah stavby:
· rekonštrukcia križovatky na ceste I/65D s cestou III/2144 ul. Na Bystričku
· rozšírenie cesty I/65D si vyžiada preložku verejného osvetlenia v potrebnom úseku 
· úprava odvodnenia a preložka exist. uličných vpustov do novej polohy s vybudovaním nových kanalizačných prípojok v potrebnom úseku
· na hlavnom potrubí je potrebné preveriť jeho hĺbku a funkčnosť
· dobudované budú chodníky napojené na existujúcu sieť peších ťahov a nový priechod pre chodcov cez cestu I/65D
· navrhnutý priechod bude obojstranne excentricky nasvietený
· všetky prvky chodníkov musia byť doplnené o bezbariérové úpravy v zmysle platnej TP 048
   Orientačné charakteristiky územia: 
· predmetná križovatka sa nachádza v meste Martin v jeho južnej časti na ceste I/65 v smere na Turčianske Teplice a cesty III. triedy č. 2144 Martin – ul. Na Bystričku, predpoklad inžinierskych sietí –  verejné osvetlenie, slaboprúdové rozvody, STL plynového potrubia, elektrického vedenia  a kanalizácie v priestore križovatky – preverí zhotoviteľ PD u príslušných správcov a vlastníkov v rámci spracovania PD.

Podklady a údaje:

3.1  	Podklady:  
· list MDaV SR č.02664/2020/SRP/103123 z 15.12.2020
· štúdia - analýzy existujúcej dopravnej situácie na križovatke I/65D Martin s cestou III/2144 (u. Na Bystričku v Martine) - vybratému zhotoviteľovi z verejnej súťaže
· vyjadrenie Mesta Martin č. Dopr. 40058/2020- Kr Vyj z 09.06.2020 

Požiadavky:

4.1		Všeobecné požiadavky:
Požadované stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované v duchu požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - príloha č. 2 Technických podmienok (TP 019) Dokumentácia stavieb ciest vydaných MDV a RR SR Sekciou dopravnej infraštruktúry.
Základný rozsah dokumentácie:
Zhotoviteľ zabezpečí:
· Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica - vyhlásenia orgánu zodpovedného za monitorovanie sústavy NATURA 2000 (tzv. deklarácia Natura 2000). 
· Požadujeme zabezpečiť stanovisko od príslušného orgánu ochrany životného prostredia, že stavbu nie je potrebné posudzovať v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v platnom znení.

· spracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohy č. 5, 6 ( časti týkajúce sa DÚR), 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 14 Technických podmienok „Dokumentácia stavieb ciest“ (TP 019),  a príslušné technické a právne predpisy a STN normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby, 

spracovateľ zapracuje:
· do dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia  všetky opodstatnené požiadavky a podmienky získané v rámci spracovania predmetnej dokumentácie
· do dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z  vyjadrení a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie,
· začlenenie stavby do krajiny navrhnúť v zmysle zákona o životnom prostredí v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby minimalizoval na životné prostredie.
· všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,
· prieskumy spracovať v zmysle (TP 019) a ostatných príslušných predpisov a platných noriem,
· podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum spracovať pre DSP v zmysle TP 7/2008, platného geologického zákona a vykonávacej vyhlášky a ostatných príslušných predpisov a noriem, 
· pri vypracovaní hlukového  merania ( je to existujúca križovatka, most) a ak sa preukáže, že sú prekročené prípustné hodnoty hladiny hluku, je potrebné vypracovať protihlukové opatrenia v zmysle príslušných predpisov a noriem,
· V prípade potreby spracuje dendrologický prieskum drevín a ich spoločenské ohodnotenie,
· V prípade potreby spracuje pedologický prieskum
· geodetické práce spracovať podľa TP, prílohy č. 8 pre DSP, bodu F, s overením v zmysle zákona NR SR  č. 215/95 Z. z. o geodézii a kartografii v platnom znení,
· spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov v zmysle (TP 019) prílohy č. 8,
· minimalizovať dočasné zábery, 
· zabezpečenie príslušných vyjadrení k DÚR a  DSP a 1 x dodať originály vyjadrení objednávateľovi,
· spracovanie podkladov potrebných pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov
· rozsah vyvolaných investícií navrhnúť v súlade s § 18 zák. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s obstarávateľom, 
· riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody 
· návrh opatrení vyplývajúcich z prieskumov,
· všetky vstupy na pozemky pre výkon geodetických prác, IGHP a pod. si zabezpečí zhotoviteľ DSP.

4.2       Konkrétne požiadavky: 
· obsahom PD je aj návrh preložiek inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu,
· návrh verejného osvetlenia bude vypracovaný v súlade s Pasportom verejného osvetlenia Mesta Martin,
· na vedeniach dotknutých inžinierskych sietí je potrebné uvažovať s použitím ich ochrany resp. prekládky v prípade potreby na základe vyjadrení správcov
· pre CSS bude vytvorená samostatná elektrická prípojka s vlastným bodom napojenia
· v rámci riešenia križovatky a dotknutej svetelne riadenej križovatky je potrebné uvažovať s pracovaním inžiniersko dopravných posúdeniami vrátane podkladov, kde prípadne negatívnych výsledkov v rámci výhľadových období a vzhľadom na potrebu riešenia aktuálneho stavu je potrebné komunikovať s objednávateľom a nadriadeným správnym orgánom pre získanie výnimky
· navrhnuté trvalé a prenosné dopravné značenie v zmysle vyhl. 30/2020 bude prerokované s príslušným okresným dopravným inšpektorátom 
· akceptovať  súvisiace rozhodnutia a stanoviská SSC-IVSC Žilina, zároveň zosúladiť s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,
· DÚR bude riešiť obchádzkové trasy (zvážiť možnosť prestavby po polovičkách pod dopravou), riešiť prekládky inžinierskych sietí,
· spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi. Odpady zatriediť v zmysle platnej legislatívy. Vyšpecifikovať množstvo a druh odpadu v zmysle  Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Spôsob zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadu navrhnúť v zmysle  zákona NR SR  č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch. Určiť a odsúhlasiť navrhnuté lokality skládok s vlastníkom pozemku a s príslušným odborom životného prostredia.
· do nákladov stavby zahrnúť aj prípadné poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov, 
· využívanie zemníkov, dočasných skládok odsúhlasiť s vlastníkmi pozemkov a orgánmi  miestnej samosprávy mesta Martin a príslušnej  štátnej správy,
· vypracovať a odsúhlasiť s príslušným  Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4.3	Nároky na spracovanie dokumentácie: 
· dokumentáciu spracovať v rozsahu, primerane, členení podľa cit. „Technických podmienok “ SSC,  
· zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí, ich zákres a overenie  správnosti so správcom na jednom výtlačku účelovej mapy a 1 x dodať originály vyjadrení správcov inžinierskych sietí: (slaboprúdové rozvody, STL plynovod, verejné osvetlenie, elektrické vedenia a kanalizácie a ostatné, ktoré zatiaľ neboli identifikované), 
· určenie majetkovej hranice v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie,
· geometrický plán (trvalé a dočasné zábery, vecné bremená) – v prípade potreby,
· spracovať geometrické plány v mierke koordinačnej situácie (trvalé zábery, zábery do jedného roka, dočasné zábery, vecné bremená) – v prípade potreby,
· geometrické plány a výkaz výmer pre GP, spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8,
· zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv – v prípade potreby,
· podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov – v prípade potreby,
· doporučujeme dočasné zábery do 1 roka, v prípade, že zábery budú dlhšie ako 1 rok treba postupovať v zmysle platnej legislatívy a okrem iného dodať aj projekt spätnej rekultivácie aj s posudkom od Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy,
· novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo – v prípade potreby,
· predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Overené geometrické plány na príslušnom Okresnom úrade- katastrálnom odbore budú súčasťou všetkých pare DSP,
· dokumentáciu pre majetko-právne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s útvarom majetko-právnym IVSC Žilina,
· vypísať v stave právnom a v stave C-KN, zvlášť pre každý stavebný objekt, číslo, kultúru a plochu záberu  parcely, pre trvalý, dočasný a dočasný záber do 1 roka, v prípade potreby,
· zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku,
· spracovať predpokladaný postup organizácie výstavby (POV),
· spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov,
· riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
· spracovať a s príslušným dopravným inšpektorátom odsúhlasiť projekt dočasného dopravného značenia (obchádzkové trasy, obmedzenia, regulácie dopravy počas výstavby) a projekt trvalého dopravného značenia a doloženie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,
· predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov a geodetických prác,
· spracovanie dokumentácie v digitálnej forme /dwg/ bez blokácie,

4.4	Požiadavky na zabezpečenie prieskumov:
· spracovať prieskumy adekvátne rozsahu a nevyhnutnosti pre návrh technického riešenia (v súlade s prílohou č. 10 časť I.), 
· účelové mapovanie v rozsahu podľa (TP 019),
· dopravno-inžinierske údaje a podklady,
· hlukové meranie,
· emisná štúdia,
· podrobný inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum je potrebné realizovať v zmysle STN 73 0090 Zakladanie stavieb – Geologický prieskum pre stavebné účely, v zmysle zákona NR SR č. 569/2007 Z.z. Zákon o geologických prácach („geologický zákon“) v znení neskorších predpisov,
· prieskum životného prostredia, dendrologický posudok, 
· prípadne ďalšie prieskumy.
4.5	Náležitosti dokumentácie
· základné náležitosti podľa prílohy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a 14 Technických podmienok „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 019,
· pri spracovaní PD rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: Slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy,
· termín dodania projektovej dokumentácie: DÚR 3 mesiace od zverejnenia ZoD, 
· termín dodania projektovej dokumentácie: DSP, DRS, DP: 3 mesiace od vyzvania objednávateľom,
· do termínu sa nezapočítava zimné obdobie od 1.12. – 1.3. v príslušnom kalendárnom roku

4.6	Spôsob a lehoty prerokovania
· zhotoviteľ projekčných prác zvolá min. 1x spoločné stretnutie na prerokovanie a odsúhlasenie návrhu so všetkými dotknutými organizáciami pre jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a získanie stanovísk
· odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom,
· prerokovanie DÚR, DSP, DP (DRS) v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou, správcami inžinierskych sietí  a ostatnými budúcimi správcami (vlastníkmi) objektov stavby (písomné stanoviská pre vydanie územného rozhodnutia a následne pre vydanie stavebného povolenia na hlavičkovom papieri) s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok zabezpečí spracovateľ – žiadame dodať aj 2 x na CD – vyjadrenia v formáte  Pdf a vypracované žiadosti na príslušné stavebné úrady vo Worde, 
· v DÚR, DSP, DRS žiadame samostatne spracovať v sprievodnej správe, plnenie podmienok vyjadrení orgánov ochrany životného prostredia a záverov z územného rozhodnutia resp. zdôvodnenie ich neplnenia, 
· odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane vyjadrenia, resp. stanoviska o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy – doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejme, že s predloženým riešením súhlasia a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie, resp. opätovné predloženie ďalšieho stupňa PD, 
· zakreslenie jednotlivých sietí s overením správcu do situácie stavby bude tvoriť prílohu sprievodnej správy  DSP v sade 1.,2.,3.,
· odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom,
· odsúhlasenie návrhu dopravného značenia (dočasného, trvalého, návrh obchádzkových trás) s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a zabezpečenie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,
· požadujeme účasť zhotoviteľa pri príprave stavby, na prerokovaní dokumentácie v rámci územného konania, stavebného konania a iných rokovaní, na rokovaniach s verejnosťou a na odovzdaní staveniska,
· kompletnú dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku, ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DP (DRS)) v koncepte (vrátane všetkých záver. vyjadrení) predloží zhotoviteľ obstarávateľovi na pripomienkovanie 1 mesiac  pred termínom dodania dokumentácie  na dobu 14 pracovných dní v dvoch vyhotoveniach. Dokumentácia na stavebné povolenie musí rešpektovať územné rozhodnutie.
· pripomienky zhotoviteľ dopracuje do DÚR, DSP a DP (DRS) vrátane opodstatnených pripomienok z prerokovania PD s dotknutými účastníkmi, do termínu plnenia dodávky,
· všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní, platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č. 6/2008 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológií a obstaraní služieb v pôsobnosti  rezortu, prílohy č. 3.,
· platby za DÚR, DSP, DRS, DP vrátane jej kladných odsúhlasení,  s dotknutými orgánmi a organizáciami, budú uhradené 90% prislúchajúcej čiastky po jej doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po vydaní právoplatného územného  rozhodnutia (DÚR), po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia (DSP), po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby (DP, DRS), 
· splatnosť faktúr do 30 dní od ich doručenia obstarávateľovi, 
·  cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle (TP 019 ), príl.č.11, zväzku 4,
· vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty budú odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby do 14 dní od účinnosti ZoD so zhotoviteľom stavebných prác pri odovzdaní staveniska, alebo na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, v plnej hodnote.
· rozsah prác autorského dozoru požadujeme v rozsahu (TP 019), prílohy č. 12,
· výkon AD bude plynúť od začatia výstavby až do ukončenie výstavby,
· autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 019,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby. Fakturácia na základe potvrdených hodín stavebným dozorom na konci kalendárneho roku alebo konci stavby .


4.7	Požiadavky na vybavenie dokumentácie
· v zmysle príl. č. 2 „TP ....“ 
· digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (so vstupom) - (.doc, .xls, .dwg  a GP v dgn ),
· Špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať v členení (cena bez DPH, DPH, cena  celkom)  
· dokumentácie DÚR, DSP, DRS, DP (po zväzkoch a po objektoch stavby – vrátane prieskumov),
· autorský dozor (po objektoch stavby),
· vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie vytýčené siete, pevných smerových a výškových  bodov,  bodov osi cesty (VP)  v zmysle priložených podkladov a požiadaviek. 
4.8	Počet výtlačkov:
· 6  x  DÚR - tlačená forma
· 2  x  DÚR - digitálna forma na CD
· 6  x  DSP – tlačená forma
· 2  x  DSP - digitálna forma na CD
· 6  x  DRS  – tlačená forma
· 2  x  DRS - digitálna forma na CD
· 6  x  DP  – tlačená forma
· 2  x  DP - digitálna forma na CD
· 2  x  ocenený rozpočet v tlačenej forme - pre obstarávateľa v súlade s (TP 019) 
· 2  x  ocenený rozpočet v digitálnej forme na CD nosiči – pre obstarávateľa  
· 6  x  naviac záber pozemkov 
· 6  x  naviac koordinačné situácie
· 6  x  naviac Ortofotomapa stavby pre potreby obstarávateľa 
· 3  x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
· 2  x originály pre právne úkony , potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti , listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 



B.2  SPÔSOB URČENIA CENY
1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Ceny za jednotlivé časti uviesť v samostatných prílohách, ako špecifikáciu ceny, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3.	Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien, stanovených podľa ods. 2 a príslušnej hodnoty DPH.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 

Príloha:	
č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)
č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP/DRS)
č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP) (zväzok 3, zväzok 4)
č. 5 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Autorský dozor (AD)
č. 6 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Vytyčovacie práce 
č. 7 -	Príloha D – časť D – písomnosti a výkresy objektov DUR 
č. 8 - 	Príloha D – časť D písomnosti a výkresy objektov DSP, časť F – dokumentácia meračských prác DSP, časť I – Dokumentácia prieskumov DÚR
č. 9 - 	Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
č. 10 - 	Zoznam kľúčových odborníkov


                       

[bookmark: _MON_1190539508][bookmark: _MON_1200726970]

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších   predpisov  (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: Z- ............./6431/2021		           č. zhotoviteľa: .......................

Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP),  dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených dokumentov (B1 opis predmetu obstarávania).

„I/65D Martin - križovatka“ 
1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1	OBJEDNÁVATEĽ:		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Sídlo:				Miletičova 19,  826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD, generálna riaditeľka SSC 
			
            Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení

Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
Číslo účtu:			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
IČO:				00 00 33 28
	DIČ:				2021067785
Telefónne spojenie:                    041/507 46 12
e-mail:	beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať: 
- vo veciach zmluvných: 	PhDr. Ivan Brečka, MBA, riaditeľ SSC IVSC Žilina
				Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne
				Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania	
- vo veciach technických:	Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy
				Ing. Martina Košťálová, úsek investičnej prípravy
	- vo veciach cenových:		p. Katarína Staneková

           			(ďalej len „objednávateľ“)
-- a –

1.2 	ZHOTOVITEĽ:			
Sídlo:	
	Právna forma:	
             Zápis v obchodnom registri: 	 
	Štatutárny orgán: 			
V zastúpení: 			
Osoby oprávnené rokovať:
	- vo veciach zmluvných:		
	- vo veciach technických:		 
             - vo veciach cenových:		   
Bankové spojenie:				    
Číslo účtu:				
IČO:				
DIČ:					
Telefónne spojenie:					
	                                                                                                             
(ďalej len "zhotoviteľ")
                   (spolu „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zákazky s nízkou. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

	PREDMET ZMLUVY



2.1 Zhotoviteľ' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: „I/65D Martin - križovatka“ projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie osi cesty (VP), v zmysle priložených podkladov a požiadaviek na horeuvedenú stavbu (ďalej len ako „dielo") a že objednávateľovi toto dielo odovzdá.
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo  prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

	ROZSAH  A OBSAH



3.1	Rozsah a obsah diela podľa čl.2 bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný vo výzve na súťaž (ďalej   len „výzva“) objednávateľa, ktorá spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa ................2021, tvoria prílohu tejto zmluvy.  
3.2		V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ' dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

· 6 x DÚR – tlačená forma,
· 6 x DÚR – digitálna forma na CD, 
· 6 x DSP  – tlačená forma,
· 2 x DSP  – digitálna forma,
· 6 x DRS  – tlačená forma,
· 2 x DRS – digitálna forma na CD, 
· 6 x DP – tlačená forma, 
· 2 x DP – digitálna forma na CD, 
· 2 x ocenený rozpočet v tlačenej forme – pre obstarávateľa v súlade s (TP 019)
· 2 x ocenený rozpočet v digitálnej forme na CD nosiči – pre obstarávateľa
· 6 x naviac záber pozemkov
· 6 x naviac koordinačné situácie 
· 6 x naviac Ortofotomapa stavby pre potreby obstarávateľa
· 3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia 
· 2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách. 

	PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA



1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
1. Zhotoviteľ projekčných prác zvolá minimálne 1x spoločné stretnutie na prerokovanie a odsúhlasenie návrhu so všetkými dotknutými organizáciami pre jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a získanie stanovísk. 
1. Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa pri príprave stavby, na prerokovaní dokumentácie v rámci územného konania, stavebného konania a iných rokovaní, na rokovaniach s verejnosťou a na odovzdaní staveniska. 
1. Kompletnú dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku, ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DP (DRS)) v koncepte (vrátane všetkých záverečných vyjadrení) predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie 1 mesiac pred termínom dodania dokumentácie na dobu 14 pracovných dní v dvoch vyhotoveniach. Dokumentácia na stavebné povolenie musí rešpektovať územné rozhodnutie.
1. Pripomienky zhotoviteľ dopracuje do DÚR, DSP a DP (DRS) vrátane opodstatnených pripomienok z prerokovania PD s dotknutými účastníkmi, do termínu plnenia dodávky. 
1. Všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní.  
1. Vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty budú odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby do 14 dní od účinnosti ZoD so zhotoviteľom stavebných prác pri odovzdaní staveniska, alebo na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. 
1. Výkon AD bude plynúť od začatia výstavby až do ukončenia výstavby.
1. Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko –ekonomického vyhodnotenia stavby.  
	TERMÍN PLNENIA



5.1	Zhotoviteľ' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3  tejto zmluvy takto:
	Termín dodania  projektovej dokumentácie DÚR – do 3 mesiacov od zverejnenia ZoD, 
	Termín dodania projektovej dokumentácie DSP, DRS, DP - do 3 mesiacov od vyzvania objednávateľom. 
        Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do  01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.
Vytyčovaciu sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty budú odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby do 14 dní od účinnosti ZoD so zhotoviteľom stavebných prác pri odovzdaní staveniska, alebo na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov.  
1. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa čl. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa   čl. 7.1. 
Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.



	CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY


6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

	Predmet zmluvy
	Cena v €
bez DPH
	DPH 20%
	Cena v €
s DPH

	6.1.1
	Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)
	                  
	           
	                          

	6.1.2
	Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
	
	
	

	6.1.3
	Dokumentácia na ponuku (DP)
	
	
	

	6.1.4
	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
	
	
	

	6.1.5
	Autorský dozor 
	
	
	

	6.1.6
	Vytyčovacie práce 
	
	
	

	6.1.7
	Cena celkom
	
	
	



 Slovom: ............................................................. €
6.2      Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
  	Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
· Platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č. 6/2008 pre príprav a realizáciu stavieb a technológií a obstaraní služieb v pôsobnosti rezortu, príloha č. 3.
· Platby za DÚR, DSP, DRS, DP vrátane jej kladných odsúhlasení, s dotknutými orgánmi a organizáciami, budú uhradené 90% prislúchajúcej čiastky po jej doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po vydaní právoplatného územného rozhodnutia (DÚR), po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia (DSP), po skončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby (DP, DRS), 
· Cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle (TP 019), príl. č. 11, zväzku 4.
· Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 019, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby. fakturácia na základe potvrdených hodín stavebným dozorom na konci kalendárneho roku alebo konci. 

1. Zhotoviteľ' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr  v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy. 
1. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
1. Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
1. Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

	ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA


7.1 	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
7.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
7.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
7.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
7.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
7.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
7.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
7.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 7.1.4.
7.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
7.4 	Ak ide o zmenu podľa bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
7.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
7.6 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
	SANKCIE


8.1   	V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8.2 	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
8.3 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.4 	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
8.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

	ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY


9.1	Zhotoviteľ' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
9.2 	Zhotoviteľ‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
9.3  	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: 	začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom. 
ukončenie:   	končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
9.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
9.5 	Zhotoviteľ' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.

	ZÁNIK  ZMLUVY


10.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
10.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
10.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
10.4 	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,

b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)

10.5 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
10.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
10.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
10.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto zmluvy:
a)	ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
b)	ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
c)	od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
d)	ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v  registri partnerov verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  
	Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
10.10.	Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
10.11. 	Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
10.12.	Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. 
	SUBDODÁVATELIA


11.1.    Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením   údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedený v prílohe č. 8 tejto zmluvy.
11.2.    Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
11.3.   Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 8 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa
11.4.  	Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 3 tohto článku. 
11.5.  V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 zákona o VO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
11.6   Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny , resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nespĺňajú finančný limit plnenia), sa títo uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase. 
11.7   Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 8), podľa potreby, najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.

	KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI



[bookmark: _GoBack]12.1  Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci                          (príloha  č.10 ZoD)
12.2    V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

	OSTATNÉ ZJEDNANIA


13.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať‘ vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
13.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
13.3   	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti   objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
  13.4 	Zhotoviteľ‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako    na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
13.5 	Zhotoviteľ' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu  dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
13.6     Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke  právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
13.7 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
13.8    Zhotoviteľ' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom   vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
13.9	Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za  škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. 
13.10	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
13.11 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
13.12  Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
	ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA


14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
14.2 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
14.4 	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
14.5	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
14.6	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
14.7	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
14.8 	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:

Príloha:	č. 1    
č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)
č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP/DRS)
č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP) (zväzok 3, zväzok 4)
č. 5 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Autorský dozor (AD)
č. 6 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Vytyčovacie práce 
č. 7 -	Príloha D – časť D – písomnosti a výkresy objektov DUR 
č. 8 - 	Príloha D – časť D písomnosti a výkresy objektov DSP, časť F – dokumentácia meračských prác DSP, časť I – Dokumentácia prieskumov DÚR
č. 9 - 	Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
č. 10 - 	Zoznam kľúčových odborníkov




Objednávateľ:						Zhotovitel':

V Žiline, dňa ..................2021 	V ................., dňa ...................2021






....................................................
PhDr. Ivan Brečka, MBA	..................................
 Riaditeľ IVSC Žilina	podpis, odtlačok pečiatky                              


Zabezpečenie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP). 

