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1 ÚVOD 
 

Cenová  časť je spracovaná pre stavbu „ I/66 Brezno - obchvat, II.etapa,1.úsek“. 

Zväzok 4 - Cenová časť obsahuje tieto časti: 

Časť 4.1: Preambula 

Časť 4.2: Popis prác 

Časť 4.3: Súpis prác 

Časť 4.4: Podrobný výkaz výmer 
  

Táto preambula je rozdelená do štyroch kapitol: Všeobecné údaje, Pokyny pre zostavenie cenovej 
ponuky, Spôsoby merania výmer a Použité skratky. 

 
 

2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

2.1 CENOVÁ PONUKA 

Cenová ponuka a všetky články preambuly platia pre celú stavbu. 
 

2.2 VÝKLAD CENOVEJ ČASTI 

Cenová časť sa musí vykladať spolu so: 

Zväzkom 1 Pokyny pre uchádzačov 
Zväzkom 2 Zmluva 
Zväzkom 3 Technicko-kvalitatívne podmienky 
Zväzkom 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

 
Cenová časť obsahuje zoznam všetkých položiek s celkovým počtom merných jednotiek na 
všetkých častiach stavby. Je to kompletný zoznam pracovných činností nutných k zhotoveniu 
diela zostavený v danom triedení. 

 
2.3 VÝMERY 

 
Výmery položiek, uvedené v nákladovej časti sú podľa projektovej dokumentácie a uvádzajú sa 
za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Výmery sta- 
novujú množstvo práce, t.j. určujú množstvo merných jednotiek vyplývajúcich priamo z textu po- 
pisu položky. Všetko, čo neobsahuje výkaz výmer a je popísané v inej časti dokumentácie na 
ponuku a jej jednotlivých zväzkov, je súčasťou stavby a zhotoviteľ je povinný započítať si tieto 
práce a materiály do nákladov stavby. 

Pri meraní množstva prác, spôsobe alebo metóde merania a oceňovaní prác sa bude postupo- 
vať v súlade so Zmluvnými podmienkami všeobecnými a osobitnými. Tam, kde je to aplikova- 
teľné, budú základom pre platbu skutočné výmery objednaných a realizovaných prác ako boli 
vymerané zhotoviteľom a overené stavebným dozorom resp. vymerané stavebným dozorom 
a ocenené pri sadzbách a cenách uvedených v súpise prác. 

Výkaz výmer je potrebné interpretovať spolu s ostatnými Zmluvnými dokumentmi. Zhotoviteľ by 
mal pri oceňovaní venovať náležitú pozornosť hlavne zmluvným podmienkam, Technickým 
špecifikáciám (TKP) a Projektovej dokumentácii. 
Výkaz výmer nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo poradie 
položiek, napr. vložením dodatočnej položky. 
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2.4 CENA POLOŽKY 

Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením 
predmetu obstarávania a zmluvných podmienok, t.j. všetky práce, dodanie a dovoz 
zabudovaných materiálov, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky 
drobné a pomocné práce. Poznámky spracovateľa dokumentácie na ponuku), drobné a 
pomocné materiály, vytýčenie navrhovaných inžinierskych sietí, overenie smerovej a 
výškovej polohy jestvujúcich inžinierskych sietí sondážnymi jamami v miestach napojenia 
nových prekládok, spracovanie prevádzkových poriadkov, manuálov, mostných zošitov, 
doplňujúcich geometrických plánov a dokumentácie obdobného charakteru, vykonanie 
všetkých kontrol, funkčných skúšok, revízií, aj skúšobných prevádzok, vrátane vyhodnotenia 
a správ, vykonanie všetkých činností v súvislosti s preberacím konaním, kolaudáciou a 
uvedením do prevádzky, ako aj dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích 
zariadení, materiály, montáž, údržbu, režijné náklady, primeraný zisk, dane a clá, ako aj všetky 
všeobecné riziká, záväzky, náklady na údržbu v záručnej lehote a povinnosti popísané resp. 
zahrnuté v zmluve o dielo, ako aj požadované úkony, služby a záväzky podľa zväzkov 
uvedených v bode 2.3, pokiaľ nie sú uvedené v inej položke. 

Ak uchádzač zistí, že na niektoré práce nie je samostatná položka, musí na túto skutočnosť 
upozorniť objednávateľa v rámci lehoty na spracovanie ponúk. Nie je možné, aby niektorá 
pracovná činnosť nebola vykázaná a v prípade, že nie je samostatne určená, ide o druhotnú 
činnosť či prácu, ktorá technologicky súvisí s popísanými položkami a jej ocenenie musí byť 
započítané v jednotkovej cene súvisiacich prác, hlavných činností a konštrukcií. 

Ceny položiek, ku ktorým zhotoviteľ neuviedol žiadnu sadzbu alebo jednotkovú cenu, budú 
považované za náklady kryté inými sadzbami a jednotkovými cenami uvedenými vo výkaze 
výmer. 

Všetky jednotkové ceny, sadzby a sumy sa uvádzajú v eurách (EUR). 
 

2.5 OBJEDNÁVANIE MATERIÁLU 

Zhotoviteľ pri objednávkach bude vychádzať z dokumentácie na realizáciu stavby resp. iných 
pokynov, vydaných stavebným dozorom počas doby trvania zmluvy o dielo (ZoD). 

 
2.6 PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Uchádzač predloží: 

1. Dodá špecifikáciu ceny Dokumentácie na vykonanie prác v členení na časti stavby – 
uchádzač ocení časť DVP, ktorá prevyšuje vyššie uvedený rozsah dokumentácie, ktorý bude k 
dispozícii. Ide o niektoré detaily, ktoré sa dajú upresniť až po určení materiálov a výrobkov, 
ktorých upresnenie je súčasťou ponuky uchádzača napr. dielenské výkresy. DVP však 
nenahrádza VTD dokumentáciu. 

2. Dodá  špecifikáciu  ceny  Dokumentácie  skutočného  realizovania  stavby  (DSRS) 
v členení na časti stavby. 



Stavba:  I/66 Brezno – obchvat, II.etapa, 1.úsek              
Dokumentácia na ponuku 

december, 2018 Strana 4 z 11 

 

 

 

3 POKYNY PRE ZOSTAVENIE CENOVEJ PONUKY 
 

3.1 POSTUP SPRACOVANIA 

Táto  kapitola  popisuje  ako  sa  má  postupovať  pri  spracovaní  cenovej ponuky,  ktorá  je 
spracovaná programom Excel. 

Uchádzačovi sa doporučuje „Tender.xls“ (viď. bod 3.3) prekopírovať do počítača a všetky 
ostatné práce súvisiace  s ocenením vykonať na vlastnom počítači. 

Uchádzač vyplní len  stĺpec  „jednotková cena“  v hárku  Súpis  prác  (žltou  farbou  podfarbený 
stĺpec). 

Ďalej  sú popísané jednotlivé časti „Cenovej časti“. 

 
3.2 POPIS PRÁC 

V časti 4.2 Popis prác sú uvedené všetky agregované položky. 

 
3.3 OCEŇOVANIE PONUKY 

Časť 4.3 Súpis prác obsahuje súbor TENDER.XLS, ktorý pozostáva z troch hárkov: 

• Rekapitulácia stavby 

• Súpis prác 

• Časti stavby 
 

V hárku „Rekapitulácia stavby“ je uvedená cena každej časti stavby (objektu), ako aj celková 
cena stavby. Uchádzač do tohto zošita nezasahuje. 

V hárku „Súpis   prác“ sú uvedené všetky   agregované   položky   stavby. Slúži na zadávanie 
jednotkových  cien jednotlivých položiek  (stĺpec  vyfarbený žltou farbou). 

V hárku „Časti stavby“ sú jednotlivé agregované položky uvedené po jednotlivých častiach 
stavby (objektoch). Stanovenie jednotkovej ceny agregovanej položky pre každú časť stavby 
(objektu) bude vypočítané automaticky. Uchádzač do tohto hárku nezasahuje 

Pri vypĺňaní ceny prác je potrebné dodržiavať tieto zásady: 

• Vyplňuje sa len jednotková cena v stĺpci na žltom podklade v hárku Súpis prác. Ďalšie 
hárky sa prepočítajú automaticky. 

• Jednotková cena sa uvádza na 2 desatinné miesta. 

• Všetky jednotkové ceny sa vykazujú v eurách (EUR). 

• Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. 

• Každú cenu možno po uvážení kedykoľvek prepísať. 

• Do ostatných buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu. Nesmie sa 
meniť popis častí stavby, položiek, veľkosť výmer. 

Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže. 

 
3.4 VŠEOBECNÉ POLOŽKY 

Všeobecné položky bude možné fakturovať max. do výšky tendra. Obsah  všeobecných 
položiek   je   súčasťou časti 4.2 Popis prác a tiež 4.4 Podrobný výkaz výmer. Bližší popis je 
v Prílohe B. Komentár k všeobecným položkám. 
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3.5 ZHODNOSŤ CIEN 

Cena jednotlivých agregovaných položiek je rovnaká pre všetky časti stavby (objekty). 

 
4 SPÔSOBY MERANIA VÝMER 

4.1 MERANIE VÝMER 

Pokiaľ  nie  je  v ZoD  dohodnutý  iný  postup,  výmery  sa  vypočítavajú  ako  netto  hodnoty 
z projektovanej dokumentácie stavby bez pripočítania rezervy z titulu zväčšenia objemu, straty 
na objeme, stlačenia (zhutnenie), odpadu alebo technologických postupov zhotoviteľa. 

Meranie  výmer  stavebných  prác  pre  účely  platby  bude  v súlade  s postupom  prijatým 
v preambule, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a výkazom výmer podľa položiek tam 
uvedených, nehľadiac na žiadne protichodné zvyklosti. Netto výmera alebo cena prác 
ukončených na mieste sa vždy zmeria, s výnimkou prípadov predpísaných iným spôsobom. 

 
4.2 SPRÁVNY POMER SADZIEB A SÚM VO VZŤAHU K STAVBE 

Uchádzač zaručí, že cena jeho ponuky a jednotkové sadzby sú správne vyvážené a že žiadna 
časť výkazu výmer nie je ocenená vysokou cenou, ktorá by mala za následok nižšiu cenu v inej 
časti. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať rozbor cien ponuky a jednotkových sadzieb 
pred ich schválením, alebo počas výstavby. 

 
4.3 PLATBA ZA INÚ METÓDU VYKONANIA 

Zhotoviteľ si nebude nárokovať žiadne ďalšie platby vo vzťahu k akejkoľvek metóde realizácie, 
ktorá môže byť popísaná resp. navrhnutá v dokumentácii ponuky stavebných prác (zadaní resp. 
súťažných podmienkach). Uvedené jednotkové sadzby v „Súpise prác“ resp. ceny sa budú po- 
važovať za platné pre akúkoľvek metódu realizácie. 

 
5 POUŽITÉ SKRATKY 

Vo výkaze výmer sú použité nasledujúce skratky: 
hod : hodina 
mes : mesiac 
ks alebo kus : kus 
pár : pár 
sub : súbor 
kpl : komplet 
m3 alebo m3 : meter kubický 
m2 alebo m2 : meter štvorcový 
dm2 alebo dm2 : decimeter štvorcový 
m alebo b.m : bežný meter 
č. alebo čís. : číslo 
km : kilometer 
l : liter 
kg : kilogram 
t : tona = 1000 kg 
Φ : priemer 

 
 
 

V Prešove, december  2018 
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PRÍLOHY: 

 
 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA K POLOŽKÁM POPISOVNÍKA 
(Metodický pokyn Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR) 

 
 

1) Práce súvisiace so všeobecným požiadavkami objednávateľa  sú definované popismi v časti 
4.4 Podrobný výkaz výmer v činnosti 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania 
stavieb. Rozsah všeobecných požiadaviek definuje objednávateľ. 

 
2) Čiastkové  práce  v popise  prác  daného  popisu  položky menovite  neuvedené,  ale 

s daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a pre 
úplné ukončenie prác nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách. Je 
neprípustné predpokladať,  že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa 
previesť práce nižšej technickej, resp. kvalitatívnej úrovne, ako je pre daný účel obvyklé. 

 
3) Popisy prác pre súbory stavieb resp. stavby (objekty) alebo časti stavieb obsahujú vo 

svojom súhrne všetky práce, vyplývajúce zo súťažných podkladov, resp. ponukovej 
dokumentácie, nutné pre ich realizáciu. Obsahujú vždy ucelený súbor prác. Tieto súbory 
svojím spôsobom na seba nadväzujú a ich členenie a kvantifikáciu je potrebné stanoviť 
v rámci celej stavby. Toto ustanovenie platí i pre vzťah podľa jednotlivých položiek zo 
súpisu prác pre stavby (objekty) alebo časti stavieb. 

 
Zvlášť je toto ustanovenie nevyhnutné uplatniť pri zemných prácach, kde je potrebné 
stanoviť  (v rámci  organizácie  zemných  prác)   rozsah  celej  stavby,  t.  z.  hospodárenie 
s ornicou, depónie, využitie zemníkov a skládok, vhodnosti zemín, optimalizácie 
prepravných vzdialeností, postupu prác, klimatických vplyvov, postupových termínov a pod. 

 
4) Popisy prác zahŕňajú všetok materiál, výrobky a polotovary, vrátane mimo staveniskovej 

dopravy, naloženia a zloženia, prípadne s uložením. So samostatnými „dodávkami“ 
materiálov sa neuvažuje (okrem prípadov uvedených vo vymedzujúcich podmienkach 
šesťmiestneho kódu KP), ak objednávateľ nerozhodne inak. Ak nie je v popisoch 
samostatne uvádzaný vnútro staveniskový presun hmôt, je súčasťou základných popisov 
práce (v súlade s rozhodnutím objednávateľa). 

 
5) Popisy prác obsahujú aj použitie potrebnej mechanizácie, pokiaľ objednávateľ nerozhodne 

inak (KP 45.50.10). 

 
6) Práce  súvisiace  s  vytýčením  a  vypracovaním  výrobnej  dokumentácie,  sú  obsiahnuté 

v položkách prác príslušnej  stavby (objektu), okrem  dokumentácie vyvolanej 
požiadavkami objednávateľa (podľa činnosti 000). 

 
7) Práce súvisiace so všeobecným požiadavkami objednávateľa sú definované popismi v časti 

4.4 Podrobný výkaz výmer v činnosti 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania 
stavieb. Rozsah všeobecných požiadaviek definuje objednávateľ. 

 
8) Všetky skúšky a testy materiálov, konštrukcií a prác požadovaných dokumentáciou stavby, 

sú obsiahnuté v položkách príslušných prác. Výnimku tvoria skúšky konštrukcií na rúrovom 
vedení,  skúšky mostov statické, resp. dynamické atď., ktoré sú samostatnými položkami 
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popisovníka. Skúšky a testy   vykonávané výhradne ako menovité dodatočné požiadavky 
objednávateľa musia byť tiež popísané samostatne. 

 
9) Zriadenie (montáž a dodávky) prác dočasného charakteru sa popisuje položkami príslušnej 

stavebnej činnosti a ich odstránenie sa popisuje položkami stavebnej činnosti 05 búracie 
práce a demolácie, ak nie sú v popisovníku predmetného KP uvedené ako samostatné 
položky (napr. výnimkou je oceľové dočasné premostenie). Za búranie a demoláciu sa 
všeobecne považuje tiež demontáž, rozoberanie a pod. 

 
10) V popise všetkých položiek sú obsiahnuté všetky do úvahy prichádzajúce známe riziká 

a požadované zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného 
prostredia. 

 
11) Popisy položiek zahŕňajú nasledujúce štandardné parciálne činnosti pokiaľ objednávateľ 

nestanoví inak: 
- prípravu pracoviska vrátane prístupu 
- úpravu, očistenie a ošetrenie styčných plôch a konštrukcií 
- dodanie materiálu a dielcov v požadovanej kvalite 
- zhotovenie práce (vrátane škár, spojov, uloženia a pod.) podľa technologického predpisu 
- nutnú ochranu bezpečnosti práce 
- technologické manipulácie v pracovnom priestore 
- montážne prostriedky a pomôcky 
- potrebné dočasné úpravy 
- úpravy, očistenie a ošetrenie pracoviska 
- zaistenie pracoviska proti všetkým vplyvom znemožňujúcim alebo sťažujúcim   prácu 
(zimné opatrenia a pod.) 

 
12) Práce tzv.  „prevádzkových súborov resp. technológie“ sa popisujú príslušnými popismi 

(činnosťami) Klasifikácie produkcie oddielu 45 začlenením do príslušných podtried KP tak, 
aby bola vytvorená priama väzba medzi príslušnými zariadeniami a príslušnými stavebnými 
prácami. Špecifickosť týchto zariadení je tak rozsiahla, že ju nie je možné vyčerpávajúco 
a logicky pre daný druh stavebných prác jednoznačne zaradiť do triediaceho systému. 
Činnosti, (ktoré nemajú v popisoch podtriedy KP primeraný ekvivalent) nakoľko predmetný 
triediaci systém a popisovanie stavebných prác je otvorený, umožňuje zaraďovať potrebné 
popisy priebežne aj s priradením numerických kódov resp. ďalšieho podrobnejšieho 
triedenia postupne do systému popisov (aj Triednika stavebných prác) tak, ako to bude 
aktuálne potrebné. 

 
13) Popis agregovaných položiek musí byť  identický s popismi vyplývajúcimi z popisovníka 

spracovaného v zmysle  metodického pokynu 1/2014 MVRR SR. 
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B. KOMENTÁR K  VŠEOBECNÝM  POLOŽKÁM 
 

Pre stavbu „I/66 Brezno – obchvat,II.etapa,1.úsek“ sa uplatňujú všeobecné položky: 

00020701 Požiadavky objednávateľa - prieskumné práce – archeologický prieskum    

0002070101 požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický prieskum   

Položka zahŕňa:     
• archeologický prieskum pred zahájením stavebných prác v rozsahu podľa požiadavky pamiatkarov    

00020702 Požiadavky objednávateľa - prieskumné práce – archeologický výskum    

0002070201 požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický výskum   

Položka zahŕňa:     
• archeologický výskum v predpokladanej hodnote = 50 .000.- €, 

fakturácia bude podľa skutočnosti    

00020703 Požiadavky objednávateľa - prieskumné práce – archeologický dohľad    

0002070301 požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický dohľad   

Položka zahŕňa: 
• archeologický dohľad počas realizácie stavebných prác = 50 dní     

00030101 Staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zriadenie    

0003010101 staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zriadenie    

00030102 Staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - prevádzka    

0003010201 staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - prevádzka    

00030103 Staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odstránenie    

0003010301 staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odstránenie    

 
Do týchto položiek si uchádzač započíta  náklady na zriadenie zariadenia staveniska. Obsahuje tiež 
náklady na prevádzku ( 30 mesiacov), zabezpečenie energií, strážnu službu  a údržbu zariadení 
staveniska zhotoviteľa. Obsahuje tiež náklady na odstránenie zariadenia staveniska zhotoviteľa.  

Po odstránení zariadenia staveniska je zhotoviteľ stavby povinný dať terén do pôvodného stavu a odovzda
písomne majiteľovi prípadne správcovi pozemkov. Písomnú zápisnicu so súhlasom majiteľa o prevzatí 
pozemkov odovzdá zhotoviteľ pred písomným odovzdaním objektov objednávateľovi. 

Do týchto položiek si uchádzač započíta aj náklady na zriadenie a vybavenie priestorov pre činnosť 
zástupcu objednávateľa a možnosť parkovania pre min.2 vozidlá objednávateľa na ploche ZS, v rámci 
ktorej bude situovaná miestnosť pre jeho činnosť . Obsahuje tiež náklady na prevádzku (30 mesiacov), 
zabezpečenie energií a odstránenie  priestorov pre objednávateľa. 

00040221 Projektové práce -  Náklady na vypracovanie dokumentácie    

0004022100 projektové práce - náklady na vypracovanie dokumentácie    

Položka zahŕňa: 
• Dokumentácia na vykonanie prác (DVP) - bude vypracovaná v zmysle stanovených požadovaných 

parametrov pre jednotlivé konštrukcie a v intenciách podmienok stavebného povolenia. DVP sa vzťahuje 
aj na ďalšiu dokumentáciu, ktorú zhotoviteľ stavby zabezpečuje v nevyhnutných prípadoch na doriešenie 
detailov, dopracovania detailov na konkrétne materiály a výrobky ktoré nie sú v DRS, na rozpracovanie 
svojej technológie a pod. 

Pri elektro objektoch pred realizáciou  odsúhlasiť so správcom materiálové štandardy, ktoré sú aktuálne 
v príslušnom období.    
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00040222 
Projektové práce stavebná časť(stav.objekty vrátane ich tech. vybavenia) náklady na 
DSRS    

0004022200 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS), manuál užívania stavby-prevádzkové manuály a poriadky    

 
Dokumentácia skutočného realizovania stavby  (DSRS) – bude pozostávať z jednotlivých častí stavby ( 
objektov). Bude predložená v digitálnej forme v tlači.  Digitálna forma spracovania bude rešpektovať 
požiadavky správcov jednotlivých objektov. 
Súčasťou kompletnej  DSRS sú aj mostné zošity a zaťažiteľnosť mostov, prevádzkové poriadky a manuál 
užívania stavby. 
Kompletnú DSRS dodá zhotoviteľ v 4 vyhotoveniach v tlači a 2x v digitálnej forme vo formáte *.dwg, *.dgn, 
ako i vo formátoch špecifikovaných v požiadavkách jednotlivých správcov objektov. 
Dokumentácia bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle požiadaviek Smernice o dokumentácií stavieb 
cestných komunikácií TP03/2006, MDPaT SR. 

00100334 Inžinierska činnosť - Skúšky a revízie - Ostatné skúšky    

0010033400 Ostatné skúšky    

Položka zahŕňa: 
• zhutňovací pokus      

00110001 Meranie    

0011000101 Meranie - meranie a sledovanie mostov    

Položka zahŕňa: 
• projekt dlhodobého sledovania a merania mostov 203-00 ,204-00, 214-00 v rozsahu podľa prílohy 

M1 projektovej dokumentácie   DRS ( DSP ). Záverečná správa bude obsahovať  všetky čiastkové 
správy a výsledky všetkých meraní počas výstavby objektu a bude predložená objednávateľovi 
pred expedíciou na posúdenie. Všetky skúšky a merania budú vykonávane v zmysle platných 
noriem a záväzných predpisov.   

00120001 Monitoring    

0012000100 Monitoring - geotechnický monitoring    

Položka zahŕňa geotechnický monitoring vybraných úsekov v rozsahu podľa prílohy M2 projektovej 
dokumentácie DRS (DSP): 
Obsah GT monitoringu jednotlivých úsekov  :   

" geodetické pozorovania priestorových zmien polohy pozorovaných bodov "    
" sledovanie hladiny podzemných vôd a ich vplyv na stavebné konštrukcie "    
" sledovanie pórových tlakov podzemnej vody   v podloží vysokých násypov "    
" inklinometrické merania horizontálne a vertikálne "    
" pozorovania účinnosti odvodňovacích prvkov a ich priechodnosti "    
" geodetické pozorovania slúžia na zaznamenávanie priestorových zmien polohy 
pozorovaných bodov "    
" pozorovania (kontrola) predpínacej sily lanových kotiev   "    
" realizačný projekt monitoringu bude súčasťou vykonávacieho projektu a bude predložený 
na odsúhlasenie zodpovednému projektantovi stavby  "    

0012000101 Monitoring vybraných zložiek ŽP  - meranie hluku - preverenie protihlukových opatrení    

Položka zahŕňa: 
• meranie hluku po výstavbe - preverenie účinku protihlukových opatrení v rozsahu podľa prílohy M 

projektovej dokumentácie   DRS ( DSP )     
Frekvencia monitorovania hluku :    

 "Pred výstavbou:  dve východiskové merania pri odlišných vegetačných podmienkach, 
trvanie merania 24 hodín "    
" Počas prevádzky: 2x ročne prvý rok po uvedení do prevádzky pri odlišných veget. 
podmienkach, resp. odlišnom stave dopravy, trvanie mer. – 24 hod "    
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Merané parametre :     

" Ekvivalentná hladina hluku váhovaná filtrom A LAeq v dB(A) "    
" Hladina A zvukovej expozície LAE "    

Realizačný projekt monitoringu bude súčasťou vykonávacieho projektu a bude predložený na odsúhlasenie 
RÚVZ.    

    

0012000102 Monitoring vybraných zložiek ŽP  - povrchové a podzemné vody    

Položka zahŕňa: 
• základný monitoring v rozsahu podľa prílohy M projektovej dokumentácie   DRS ( DSP )    

 Miesta monitorovania  :    
" rieka Hron, potok Brezenec =  PV1, PV2 (10 m nad a 20 m pod výpustným objektom)"    
" potok Brezenec =  PV3-4 (v mieste začiatku preložky toku)"    
" všetky výstupné miesta z jednotlivých ORL (len počas prevádzky) – OV 1-4  "    
" frekvencia monitorovania a merané parametre podľa  prílohy M projektovej dokumentácie   
DRS ( DSP ) "    

Realizačný projekt monitoringu bude súčasťou vykonávacieho projektu a bude predložený na odsúhlasenie  
SVP š.p. OZ Banská Bystrica.  

00140500 Ostatné náklady stavby    

0014050006 Ostatné náklady stavby - pasportizácia prístupových trás a okolia  pred zahájením a po ukončení stavby    

Položka zahŕňa: 
• pasportizáciu prístupových trás a okolia, pasportizáciu stavebno-technického stavu nehnuteľnosti 

/rodinných domov/ v blízkosti stavby v čase  pred zahájením a po ukončení stavby – 
fotodokumentácia , video dokumentácia.  
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na existujúcich objektoch, 
stavbách, materiáloch alebo zariadeniach   jeho činnosťou resp. činnosťou ktoréhokoľvek z jeho 
subdodávateľov.  
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