PRILOHA ¢.1

PODKLADY A POZIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE
POVOLENIE (DSP), KTORA VYHOVUJE POZIADAVKAM DOKUMNETACIE NA
PONUKU (DP), KTOREJ SUCASTOU JE DOKUMENTACIA NA REALIZACIU STAVBY (DRS)

1.1 Stavba

* nazov: 1/67-021 Nizna Slana most
» miesto (kraj, okres, ): Kosicky, Roznava

* katastralne Uzemie: Nizna Slana

1.2 Stavebnik

* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investi¢na vystavba a sprava ciest Kosice
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KosSice

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet

« druh cesty: cesta l. triedy €. 67

* navrhova kategoria : MZ 12/50

« dalSie charakteristiky: dizka premostenia 9,4 m
pocet poli 1
Sikmost’ L 55°
stavebna vyska 0,75m

konsStrukcia mosta  zel. bet. doska prosta z prefabrikovanych tramov
typu ,,Hajek“ 30 ks 50/50 hr. 0,5m

2.2 Druh stavby
« stavebna Uprava: prestavba/rekonstrukcia mosta
2.3 Uéel a ciele stavby

Cesta 1/67 na uzemi Slovenskej republiky patri do siete Statnych ciest I. triedy. Spéaja hrani¢ny priechod
Kral (Migkolc), &t. hr. — Tornala — Rozhava — Pusté Pole. Jej celkova dizka je 61 km.

Most €. 021 na ceste 1/67 cez Kobeliarsky potok bol postaveny vroku 1959 a v sucéasnosti je
v nevyhovujucom stavebno — technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktora sa uskutoCnila v roku
2016, bol stavebny stav mosta vyhodnoteny ako zly (V).

Cielom stavby je prestavba/rekonstrukcia mosta €. 67-021 podla aktualnych STN a EU noriem kvoli
zabezpeceniu bezpeclnosti cestnej premavky na tomto dblezitom cestnom tahu.

2.4 Umiestnenie stavby
Je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu & 021 na ceste /67 cez Kobeliarsky potok
v intravildnovej &asti obce Nizna Slana, v kumulativhom stani¢eni km 27,725.

2.5 Predpokladany rozsah stavby:
Predpokladana prestavba/rekonstrukcia mosta pozostava z:
o Diagnostiky:
- beténov nosnej konstrukcie
- spodnej stavby, zakladov a zakladovych pomerov
e Navrhu technického rieSenia
- v zavislosti od vysledkov diagnostiky sa ur€i rozsah prac
- predpokladany minimalny rozsah prac na zaklade vysledkov diagnostiky:

l. prestavba:

* kompletna prestavba mosta,
« vyrieSit odvodnenie mosta a cesty 1/67,
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* Uprava koryta a svahov potoka,

» vymena bezpecnostného zariadenia,
« Uprava cesty /67 o di. cca 150 m,

* preloZky inZinierskych sieti,

* v pripade iné poziadavky/objekty.

Il. resp. rekonstrukcia:

« vyrieSit odvodnenie mosta a cesty 1/67,

* vymena mostného zvrsku, vratane novych rims a chodnikov,
* vymena izolacie,

* sanacia spodnej stavby,

* Uprava koryta a svahov potoka,

* vymena bezpeénostného zariadenia,

« Gprava cesty /67 o di. cca 150 m,

* prelozky inZinierskych sieti,

* v pripade iné poziadavky/objekty.

2.6 Orientaéné charakteristiky izemia
V intravilane obce Nizna Slana pri krizovatke ciest 1/67 a 111/3030.

3 PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchadzajice dokumentacie a ostatné podklady: 1/67 Nizna Slana zosuv, DSP (DP) — bude
poskytnuta uspeSnému uchadzacovi.

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

4 POZIADAVKY
4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

a) obsah dokumentacie
e obsah dokumentacie je dany prilohami ¢.10 a 11 TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006),

e overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zakona ¢€.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
zakonov €. 423/2003 Z.z., ¢.346/2007 Z.z. a ¢.600/2008 Z.z.,

e zapracovanie vSetkych opodstatnenych poZiadaviek a podmienok zrozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk ziskanych pocas projektovania,

o rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohfadu prevadzky a udrzby.

o vSetky prilohy jednotlivych Casti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spdsobilou osobou v
prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov.

4.2 Naroky na dokumentéciu

a) navrhnutie kompenzacénych a eliminaénych opatreni za u¢elom zniZzenia vplyvu stavby na
zivotné prostredie;

b) minimalizovat trvalé a doCasné zabery;

c¢) stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty
a spravcov vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uzivatelov zostavajucich Casti
dotknutych pozemkov;

d) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukonceni vSetky
dotknuté pozemky spristupnili;

e) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, 0ds.13. zak.¢.135/1961 Zb. a odsuhlasit
s objednavatelom;

f) optimalne technické a ekonomické rieSenie mostného objektu;

g) mostné prechodové konstrukcie navrhovat v sulade so zdkonom €. 126/2006 Z.z. o verejnom
zdravotnictve;
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h) spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov;

i) zabezpedit prieskumy a posudenia;

j) rieSit’ pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuZivaju pocas
vystavby, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

k) navrhnut etapy a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky
na existujucich cestach;

) riedit umiestnenie prebyto¢ného a nevhodného zemného materialu, sklddky humusu, vratane
prerokovania s dotknutymi organizaciami;

m) spracovanie dokumentacie pre nakladanie s odpadom - kategorizacia odpadov; uréenie miesta skladky

odpadu;

n) navrhnat harmonogram organizacie vystavby (POV);

0) popisat obmedzujuce alebo bezpeénostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy);

p) polohu a rozsah vSetkych objektov navrhovat’ v koordinacii s mapovymi podkladmi
pozemnokniZzného katastra (pravny stav) a zakreslit stavbu do kopie z katastralnej mapy;

g) vykonat staticky vypocet, murov, chraniciek, a pod. ;

r) posudit’ stability nasypovych a zarezovych svahov;

s) rieSenie stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody;

t) stanovenie zatazitelnosti mostného objektu podla usmernenia MDVRR SR USM 1/2012 ,Zatazitelnost
mostov*;

u) vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla Nariadenia vlady SR ¢€.396/2006

V) v pripade potreby riesit obchadzkovu trasu cesty 1/67;

w) okrem inych vyjadreni a stanovisk bude dokladova ¢ast DSP (DP) obsahovat Vyhlasenie k izemiam
NATURA 2000 a taktiez stanovisko ¢i sa navrhovana ¢innost bude posudzovat podla zakona ¢&. 24/2006
Z.z. od OU Roznava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie;

4.3 Poziadavky na zabezpecenie dopliujucich prieskumov a merani

* inZiniersko geologicky prieskum - pre ucely ocenenia navrhujeme uvazovat' s 12 bm vrtov,
* zjednodu$ena diagnostika NK a spodnej stavby mosta,
- beténov nosnej konstrukcie
- spodnej stavby, zakladov a zakladovych pomerov
* vplyv stavby na Zivotné prostredie,
* uhradené budu len skuto¢ne vykonané préace (priloha ¢.2, Specifikacia ceny DSP (DP)) .

4.4 Nalezitosti dokumentacie

+ zakladné nalezitosti podla prilohy €.8, 10 a 11 TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006)
* objednavatel v rdmci DP poZaduje vypracovanie nasledovnych €asti:

zvéazok ¢.4 — Cenova Cast

zvéazok €.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby

Zvazok €.4 Cenova Cast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR &. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika“.

Pozadujeme Supis prac v troch zoSitoch:
- Rekapitulacia stavby po €astiach (objekty)
- Supis agregovanych poloziek
- Supis agregovanych poloziek po ¢astiach stavby (objektoch)

Podrobnost Elenenia stavebnych prac pozadujeme na:
- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kéd) verzia pre uchadzacov
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kéd) verzia pre zadavatela (SSC)

V suprave ¢€.1, €.2 bude dolozeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,déverny material pre

objednavatela“.

Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate EXCEL/OFERTA, ktory
vznikne ako export oceneného supisu prac zprogramu CENKROS plus, odsuhlasi zhotovitel
s objednavatelom.

Dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch (krabiciach).

4.5 Sposob a lehoty prerokovania
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* vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za u€asti objednavatela z dévodu urenia
ich rozsahu podla zakona &. 135/61 Zb. v zneni neskorsich predpisov,

« prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi orgdnmi a organizaciami vratane
spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov objektov stavby
s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok,

* odsuhlasenie majetkovej hranice trvalych a do€asnych zaberov s objednavatefom — podmienka pre
spracovanie grafického podkladu,

» odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov vratane potvrdenia o ich buducom
prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

« predlozZenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods.1), pism. d) zakona ¢.124/2006
Z. z. 0 bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci na Technicku inSpekciu a doloZenie tohto posudku
k dokumentacii objektov stavby v dokladovej ¢asti,

* odsuhlasenie navrhu trvalého a do¢asného dopravného znacenia s prisluSnym Dopravnym inSpektoratom
PZ a doloZenie rozhodnutia o uréeni dopravného znacenia prisludnym cestnym spravnym organom,

» kompletni dokumentéaciu predlozi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu k pripomienkam 6 tyzdriov pred
terminom dodania dokumentacie na dobu 21 dni v dvoch vyhotoveniach v tlaéenej forme.
V pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na doplnenie, ktoré
spracovatel dopracuje v €o v najkratSom &ase.

* projektovi dokumentaciu zhotovitel prerokuje na zavere€nom prerokovani,

* na vSetky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel pozve objednavatela,

» zavere€né odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vlastnikmi bude dolozené na
ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, ze s predlozenym rieSenim suhlasia bez
pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predlozZenie projektovej dokumentacie,

» pozaduje sa uc€ast projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho
objednavatel k tomu vyzve.

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

« druh reprografickej metddy - neurcuje sa,

« digitélne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate,

» odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitalnej forme v zmysle TP 009 SSC Bratislava/Digitalna
dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — €ast’ 1 — Poziadavky na tvorbu a preberanie,

+ zhotovenie DSP (DP) podla Technickych podmienok TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006),
priloha €.2 — PoZiadavky na spracovanie dokumentacie stavby.

4.7 Pocet vytlackov

» kompletna dokumentacia DSP (DP) v tlatenej forme 10 vyhotoveni

» kompletna dokumentécia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(1x v dgn. alebo dwg., doc., xIs. a 11x v pdf. bez zvazku €. 4)

* navySe vytlacky jednotlivych priloh alebo €asti pre dokumentaciu DSP a DP:

- Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
- Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
- Koordinaény vykres 5 vyhotoveni
- Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
- Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky

« predlozit ¢asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelske;j
dokumentacie do 30 dni od podpisu zmluvy a informovanie SSC IVSC Kosice v mesacénych
intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP (DP),

« zhotovitel dokumentacie koordinuje prace so zhotovitelmi samostatne spracuvanych prieskumov a
podkladov,

« vstupy na pozemKky si vybavi zhotovitel geodetickych prac a pod.

Vypracoval : Ing. Melni¢ak, tel. €. 055/7277 251.
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