EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 25.09.2019 18:31:31 Zverejnené: 01.10.2019 15:59:38
Dobry den,
pre ocenenie prac je v sutaznych podkladoch poskytnuty subor .xls ,supis_poloziek_i_67......... “, obsahom ktorého su definované polozky podra

Triednika stavebnych prac (TSP) s (obvyklym) osem miestnym kédovanim presnosti ur¢enia obsahu polozky. KedZe ale podla TSP je obsah polozky
jednoznaéne uréeny uvedenim 14 miestneho kédu, obvykle obstaravatel poskytuje aj tzv. ,podrobny vykaz vymer* (SP obsahuju tento len v objekte
403-00 01), kde je doplneny popis obsahu polozky.

Dovolime si uviest ¢ast z textu dokumentu ,Sprava o vysledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstaravania za obdobie 01. 07. 2012 — 31. 12.
2012. s. 103.“ UVO: ,Zakladna funkcia vykazu vymer je popisat stavebny objekt tak, aby obe strany, ako verejny obstaravatel, resp. obstaravater, tak
aj uchadzag, mali rovnaku predstavu o budicom stavebnom diele. Ak verejny obstaravatel, resp. obstaravatel neopisal predmet zakazky v sutaznych
podkladoch jednoznaéne a Uplne, postupoval v rozpore s § 34 ods. 1 a zaroven v rozpore s § 9 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani z dévodu, Ze na
zaklade verejnym obstaravatelom, resp. obstaravatefom definovaného neupiného a nejednoznacného opisu predmetu zakazky nebolo mozné
vypracovat objektivne a porovnatelné cenové ponuky na pozadovany predmet zakazky, nasledkom ¢oho su obsahovo rozdielne ponuky predlozené
jednotlivymi uchadzaémi.”

Ako priklad nejednoznacénosti uvadzame napr. polozku 22020752 objektu 401, ktora aj napriek jasnému nazvu sa podla nas vzhlfadom na neobvyklu
mj a poskytnutym projekénym podkladom javi obsahovo nejasna.

NaSa otdzka znie, Ci verejny obstaravatel doplni v ramci instititu vysvetlovania pozadovany podrobny vykaz pre stavebné objekty zvys$Sie
uvedenych dévodov?

S pozdravom
Ing. Lubor Néta
prokurista
ODPOVED:

Verejny obstaravatel dopiiia sut'azné podklady o "Vykaz vymer". Bude zverejneny v profile verejného obstaravatela na stranke tradu.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 26.09.2019 07:46:07 Zverejnené: 01.10.2019 20:44:49

V sutaznych podkladoch ,Zvazok 5 PD a doklady 2, pismeno | ,Dokumentacia prieskumov” je stbor s nazvom ,Inziniersko-geologicky posudok. V
bode 4.6.1. |. Variant IGP — odvodnovacia Stélha je konstatované, Ze pre navrh dizky odvodrovacich vrtov je odporu¢ané zrealizovat upresnenie
geologickych, tektonickych a hydrogeologickych podmienok stavby masivu na zaklade realizacie :

InZiniersko — goelogickych a monitorovacich vrtov realizovanych nad priestorom §tdIne a tunela v poéte profilov 3ks, dizky 100m a celkovej dizky 300
m

Z uvedeného uchadzacovi nie je jasné, v ktorych miestach sa budu uvedené vrty realizovat a tiez aku geofyzikalnu metddu ma verejny obstaravatefl
na mysli a nevie ocenit polozku 00020705 supisu poloziek — Geofyzikalne merania. Uvedena poziadavka sa nenachadza ani v sutaznych podkladoch
pismena ,D - pisomnosti objektov”, ani v priloZzenej vykresovej dokumentacii k jednotlivym objektom. (Je len v inziniersko — geologickom posudku).

Tiez v supise poloziek oddiel 000-00 VSeobecné polozky - ,Poziadavky objednavatela - Ostatné polozky-Ochrana zivotného prostredia“ su polozky:

Qislo polozky: 00020802 - Monitoring véd Cislo polozky: 00020803 - Laboratérny rozbor véd,
Cislo polozky: 00020804 - Laboratérne skusky skalnych zemin,

Cislo polozky: 00020805 - Geotechnicky a hydrogeologicky monitoring,

ku ktorym sme nenasli bliz&iu $pecifikaciu poZiadaviek na tieto prace v technickych spravach zadania. Ziadame verejného obstaravatela o dopinenie
informacii k uvedenym polozkam.

ODPOVED:
V zmysle PD je navrhnutych 3*30=90 m vrtov, ktoré budu realizované z portalov tunela. Uchadzaé oceni 90 m vrtov.

Geofyzikalne merania v rozsahu 300m su navrhnuté za uéelom zhodnotenia zvodnenia horninového masivu a nasledného spresnenia
polohy odvodiniovacich vrtov. Uchadzac¢ aplikuje geofyzikalnu metédu vhodnu na tento ucel.

Monitoring vod ks 10 — lokalizovanie a meranie pritokov vody.
Laboratorny rozbor vod ks 20 - agresivita vod na betén a ocel.

Laboratorne skusky skalnych zemin — ks 3 -mechanické vlastnosti (hustota, prosty tlak, ¢elfustova Smykova skuska, priepustnost’,
koeficient mrazuvzdornosti).

Geootechnicky a hydrogeologicky monitoring — €éinnost’ monitoringu poéas trvania rekonstrukcie.

Poradové ¢cislo: 3 Datum podania: 26.09.2019 07:49:13 Zverejnené: 01.10.2019 20:49:17

V supise prac su pod Cislami poloZiek 61010101, 61010103 a 61010105 uvedené izolatérske prace proti vode a zemnej vihkosti. Uchadzacovi nie je
jasné, aké nateriva a tmely ma verejny obstaravatel na mysli, preto Ziadame o upresnenie materialov a miesta pouzitia.

ODPOVED:

61010101 — penetracny nater asfaltovy. Jedna sa o penetraény nater poévodnych konstrukcii pred osadenim rimsy (vykres 10) na
zapadnom portali a pred osadenim nového obrubnika v tuneli (vykres 03).

61010103 - foliova izolacia pod rimsou na zapadnom portali v zmysle PD.

61010105 — geotextilia — ochrana izolacie pod rimsou. V zmysle PD.

Poradové cislo: 4 Datum podania: 26.09.2019 07:50:38 Zverejnené: 01.10.2019 20:49:17

V supise prac objektu €. 401 — 00 chybaju polozky pre stavbu objektu ,Vyvarisko®, ktoré su nakreslené vo vykresovej ¢asti PD :
- Betonarske prace — betén prosty podkladny tr. C12/15 — mnozstvo 0,329 m3

- Kamenny obklad hr. 100 mm s vystupkami 50 mm — mnozstvo 10,993 m2

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie chybajticich poloZiek do stpisu poloziek.

ODPOVED:

Podkladny betén je zaratany v polozke 11200101.

Kamenny obklad je zaratany v polozke 11190202 — Uchadza¢ zohladni v cene polozky vSetky konstrukcie vyvariska podfa PD.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 26.09.2019 07:51:50 Zverejnené: 01.10.2019 20:49:17

V polozke ¢. 02020274 supisu poloZiek ,prace Specialneho zakladania - vrty - pre injektaz a monitoring v podzemi - tr.horniny IV* je uvedena celkova
dizka vrtov 276m.

Podla vypoétov uchadzada je celkova dizka vrtov 293,2m.

Ziadame verejného obstaravatela o presnejsiu $pecifikaciu dizky vrtov a tieZ presnu $pecifikaciu materialu drenaznych rar @ 100 mm, ktoré musia
byt podl'a PD osadené.

ODPOVED:

Zhotovitel oceni 276 m vrtov, fakturovana bude skutoéna dizka odvitanych vrtov na zaklade podrobného inziniersko-geologického
prieskumu.

Vrty budi tvorené perforovanou vypaznicou. Uvodnych 1.5 m bude neperforovanych. Vyustenie vrtov do zvodnic v zmysle PD. Bliz$ie
Specifikacie su uvedené v technicko kvalitativnych podmienkach ¢ast’' 4 — Odvodiovacie zariadenia a chrani¢ky pre inzinierske siete.

Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 26.09.2019 07:53:01 Zverejnené: 01.10.2019 20:49:17

CHYBAJUCA POLOZKA V OBJEKTE C. 801-00

Podla projektovej dokumentacie je objekt €. 801-00 docasny a podla textu v technickej sprave ma byt po skon&eni vystavby odstraneny v celom
rozsahu. Podla uchadzaga v supise prac pre uvedeny objekt chyba polozka ,odstranenie stavebnej konstrukcie v mnozstve 16,36 m3“ a preto
Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie do supisu poloziek.

ODPOVED:
Demolacia a odstranenie objektu je vykazané v polozkach: 05030407, 05030264, 05030163.

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 26.09.2019 07:55:34 Zverejnené: 02.10.2019 11:52:11

Podrla sutaznych podkladov Casti A2 podmienky Ucasti ma uchadzac na preukazanie technickej odbornej sposobilosti dolozit zoznam stavebnych
prac uskutoénenych za poslednych 5 rokov. Na tento G¢el sluzi formular ¢. 4. V danom formulari sa nachadzaju stlpce, ktoré maju sluzit na
potvrdenie odberatela o uspokojivom vykonani stavebnych prac podla obchodnych podmienok.

Otazka: Bude postagovat, ked uchadzaé v danom formulari vyplni len stipce ohladne tdajov k danym stavbam a formular podpi$e opravena osoba
uchadzaca a potvrdenie odberatela dolozi ako referenciu vydani danym odberatelom?

ODPOVED:
Ano.

V Suataznych podkladoch, zvazok 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzacdov, ¢ast A.2 Podmienky Uc€asti, ¢lanok 3 Podmienky uUcasti tykajuce sa
technickej alebo odbornej spdsobilosti, bod 3.1.1, sa uvadza:

"... zoznam musi byt doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych prac a zhodnoteni uskutoénenych stavebnych prac podla obchodnych
podmienok, ak odberatefom

bol verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zakona, dokladom je referencia

bola ina osoba ako verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zakona, dékaz o pIneni potvrdi odberatel’; ak také potvrdenie
uchadza¢ nema k dispozicii, vyhlasenim uchadzaca o ich uskuto€neni, doplnenym dokladom, preukazujucim ich uskuto€nenie alebo zmluvny
vztah, na zaklade ktorého boli uskutocnené"

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 26.09.2019 07:56:24 Zverejnené: 02.10.2019 11:53:44

Spini uchadza¢ podmienku ulasti zadanu v bode 3.1.2 b4) Osobaly zodpovedna/é za bezpecénost a ochranu zdravia pri praci (koordinator
bezpecnosti), zamestnancom uchadzaca (buduceho zhotovitela), ktory ma preukazatelnu kvalifikaciu v zmysle zakona &. 124/2006 Z.z. o BOZP v
zneni neskorsich predpisov alebo adekvatny ekvivalent vydany krajinou sidla uchadzac¢a?

ODPOVED:

Ano.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 16 Datum podania: 26.09.2019 07:57:12 Zverejnené: 03.10.2019 12:43:04

V sttaznych podkladoch vo Zvazku v &asti 1.2. FORMULARE sa nachadza Formular &. 5 - UDAJE O STROJOVOM A TECHNICKOM VYBAVENI.
V obsahu ponuky ako ani v podmienka Ucasti sa poziadavka na preukazanie udajov o strojovom a technickom vybaveni nikde nenachadza.

Otazka: Domnieva sa uchadzac spravne, Ze sa tento formular dostal do sutaznych podkladov omylom?
ODPOVED:

Ano. Domnievate sa spravne.

Poradové gislo: 7 Datum podania: 27.09.2019 10:03:18 Zverejnené: 02.10.2019 10:19:03

Otazka ¢.1:
V SO 402-00 vo vykrese 07 vzorovy prieény rez — odvodnovacie $tolfia s vyklenkom — variant 1 je vo vyklenku naznacena odvodriovacia zvodnica,
zakrytie zvodnic polystyrénom a vyplfi drazky sana¢nou maltou. MézZe objednavatel Specifikovat tieto konStrukcie a upresnit’ v ktorej polozke maju
byt ocenené?
ODPOVED ¢&.1
Tieto konstrukcie budu ocenené v polozke 02020474. Detailny popis tychto poloziek je v technickej sprave objektu — kapitola 3.2.1
Otazka ¢.2:
Vo vykaze vymer SO 402-00 taktiez chyba poloZka na nacenenie vyhibenia ryhy v stene §téine pre drenazny zvod. Bude doplnena?
ODPOVED &.2:
Ryhu pre drenazny zvod treba ocenit’ v polozke 02020474.
Otazka €.3:
V technickej sprave pre SO 401-00 sa v ¢lanku 4.3.1 sa spominaju prieskumné vrty cez portalové kridla.
« V ktorych polozkach maju byt nacenené?
« Maju byt tieto otvory spatne vyplnené? Ak ano, tak ¢im?
ODPOVED &.3:

Vrty budi ocenené vo vSeobecnych polozkach polozka ¢. 00020701.Vrty sa utesnia nizkotlakovou injektaznou cementovou maltou v
ramci sanacie portalu.

Otazka ¢.4:

V technickej sprave pre SO 401-00 sa v ¢lanku 4.5.1 v pracovnom postupe pri §karovani v bode 4 je spomenuta clonova injektaz.
+ Ziadame doplnit polozky do rozpoétu
* Mbze objednavatel doplnit blizSiu Specifikaciu?

ODPOVED ¢&.4:

Clonova injektaz je doplnkovy pracovny postup k Skarovaniu cementovou maltou. Bude ocenena v ramci polozky 26121351 Tunely,
Skarovanie, cementovou maltou. Jedna sa o injektaz za uc¢elom vypine prasklin a dutin v existujicom podklade. Pre clonovu injektaz je
potrebné dodrzat’ TP 095 kap. 5.6. Injektaz je potrebné prispésobit’ podmienkam zastihnutym na stavenisku.

Otazka ¢.5:

Moze objednavatel upresnit’ ktori konstrukciu predstavuje polozka vo vykaze vymer SO 401-00 , 22020752 Prace na pozemnych komunikaciach a
letiskach — Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickym spojivom vo vymere 660m?

ODPOVED &.5:
Jedna sa o vypln vyfrézovanej Skary pre LED gombiky — trvalo pruzna zalievka.
Otazka ¢€.6:

Mbze objednavatel upresnit ktoru konstrukciu predstavuje polozka vo vykaze vymer SO 401-00 , 21250906 Specialne prace pri vystavbe mostov —
Doplriujuce konstrukcie — Drobné zariadenia — Ocelové vo vymere 18ks?
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela

Obstaravatel: Slovenska sprava ciest

ODPOVED &.6:
Jedna sa o kotvenie rimsy na zapadnom portali — vykres 10.
Otazka ¢€.7:

MbZe objednavatel upresnit ktort konstrukciu predstavuje polozka vo vykaze vymer SO 401-00 , 61010101 Izolatérske prace - Proti vode a zemnej
vlhkosti - Beznych konstrukcii - Naterivami a tmelmi vo vymere 582,48m2?

ODPOVED &.7:

Jedna sa o penetraény nater povodnych konstrukcii pred osadenim rimsy (vykres 10) na zapadnom portali a pred osadenim nového
obrubnika v tuneli (vykres 03).

Otazka ¢.8:

MézZe objednavatel upresnit ktort konstrukciu predstavuje polozka vo vykaze vymer SO 401-00 , 61010103 Izolatérske prace - Proti vode a zemnej
vihkosti - BeZnych konstrukcii — Féliami vo vymere 22,5m2?

ODPOVED &.8:
61010103 — foliova izolacia pod rimsou na zapadnom portali vzmysle PD — vykres 10.
Otazka ¢€.9:

Mb&ze objednavatel upresnit ktort konstrukciu predstavuje polozka vo vykaze vymer SO 401-00 , 61010105 Izolatérske prace - Proti vode a zemnej
vihkosti - Beznych konstrukcii - Ochrannymi a podkladnymi tesneniami vo vymere 22,5m2?

ODPOVED &.9:
61010105 — geotextilia — ochrana izolacie pod rimsou. V zmysle PD — vykres 10.
Otazka €.10:

V SO 402-00 je spominany v projektovej dokumentacii odvodfiovaci zlab s mriezkou. Poprosim o blizSie Specifikovanie mriezky zlabu, jej triedu
zataZenia a materidlové prevedenie s ohfadom na zvysené riziko korozie.

ODPOVED ¢&.10:

Z dévodu zvysSeného rizika koroézie verejny obstaravatel upresiuje typ odvodnovacieho zfabu s mriezkou nasledovne :
- Odvodiovaci zfab DN 100mm na vysoké zat'azenie, bez vnutorného spadu

- Celkova vyska zlabu - 200mm

- Prietokovy profil zlabov je 142cm3

- Material zlabu — kompozit, opatreny na styénych plochach tesniacou pero-drazkou

- Ochrana stien - ram z kompozitu po celej dizke

- Kryt zl'abov - tvarna liatina s povrchovou antikoréznou tpravou

- Trieda zat'azenia je min. D 400

Otazka ¢€.11:

Vo Zvazku 1 ¢ast A2. Podmienky UcCasti sa na strane 4 uvadza, Zze ,Uchadzac¢ predlozi vyjadrenie/a - potvrdenie banky/bank podla toho, kde ma
vedeny Ucet a kde ma prislub Uveru, nie starSie ako tri mesiace k lehote na predkladanie ponuk.“ Domnievame sa spravne, Ze tento bod je duplicitny s
prvou odrazkou na predoSlej strane, tj. je tato poziadavka splnena predlozenim kladnych vyjadreni banky/bank, v ktorych ma uchadzac¢ vedeny
ucet/ucty?

ODPOVED &.11:
Vysvetlenie verejného obstaradvatela :

Uvedené znamena Ze predlozené kladné vyjadrenie/a banky/vSetkych bank, v ktorej/ktorych ma uchadzaé vedeny ucet nesmie byt starSie ako tri
mesiace k lehote na predkladanie ponuk a potvrdenie/vyjadrenie banky, Ze uchadzacovi dava prislub o poskytnuti uveru tiez nesmie byt starsie ako
tri mesiace k lehote na predkladanie ponuk.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 30.09.2019 10:34:09 Zverejnené: 02.10.2019 12:14:00

V technickej sprave je uvedena poziadavka na vyrub drevin s prihliadnutim na 5. stupen ochrany Zivotného prostredia a poziadavka na vysadbu
poévodnych neinvazivnych drevin po ukonéeni prac. V supise prac sa vSak tieto polozky nenachadzaju.

Otazka: M6ze ich verejny obstaravatel doplinit do supisu prac?
ODPOVED:

MZP SR, odbor $tatnej spravy ochrany prirody vydal rozhodnutie v ktorom udeluje vynimky a sthlasy podfa zékona ¢&. 543/2002 Z.z. o OPaK.
Nahradna vysadba stromov nebude, ale bude — vykopana (vybagrovana) liahefi pre obojzivelniky v doline Hnilca. Konkrétnu lokalitu a povolenie
suhlasu vlastnika pozemku zabezpeci SOP SR. V prilohe prikladame Rozhodnutie MZP SR, Odbor SSOP vratane podmienok.

Supis prac bude doplneny o:
Vykop jamy pre obojzivelnikov 100 m3
NaloZenie a vodorovné premiestnenie na skladku,

uloZenie na skladdku a poplatok za skladku 100 m3

Verejny obstaravatel doplni stitazné podklady a zverejni Rozhodnutie MZP SR, Odbor SSOP v profile verejného obstaravatefa na
stranke uradu.

Verejny obstaravatel zverejni aktualizovany Supis poloziek Il v profile verejného obstaravatela na stranke uradu.

Poradové ¢islo: 29 Datum podania: 01.10.2019 13:17:06 Zverejnené: 07.10.2019 09:11:11

Otazka €. 1 V TKP zvlastne je v bode 6.1 je uvedené. 6.1 Vyziskany pouzitelny material a drevna hmota je majetkom objednavatela. Ur€enie jeho
dalSieho pouzitia si vyhradzuje objednavatel. Podla supisu polozZiek maju byt vyburané obrubniky odvezené na skladku.

Otazka : Maju sa skuto€éne vyburané obrubniky vyviest na skladku ?

ODPOVED &.1:

Ano

Otazka €. 2 V technickej sprave objektu 401-00 je v bode 4.4.1 Vymena obrubnikov po stranach vozovky je uvedené : Novy betédnovy obrubnik so
skosenim 150/250/1000 mm bude osadeny na stojato do 16Zka s prostého beténu C 12/15. Hribka beténového 16Zka je 150 mm. V PD na vykrese —
priloha ¢ 03 Vzorovy prie¢ny rez je uvedena hrubka 16zka 100 mm.

Otazka : Aka hrubka beténového l6zka plati ?

ODPOVED ¢.2:

Hrubka beténového l6zka je 100 mm. Beténové l16zko je potrebné upravit’ podla zvoleného typu obrubnika, tak vyska obrubnika bola
max 0,15 m v zmysle STN 73 7507.

Otazka ¢. 3 V technickej sprave objektu 401-00 v bode 4.5.2. Zapadny portal ¢asti Vyvarisko je uvedené : Dno vyvariska a prilahla strana k licu v
sklone 5:1 vy8Sie spominaného jestvujuceho betdnového objektu budu opatrené kamennym obkladom hr. 100 mm s vySkarovanim cementovou maltou
MC25. V PD vykres priloha €. 09 Vyvarisko — zapadny portal je to zakreslené. V supise poloziek tieto prace — kamenny obklad nie je.

Otazka : Bude polozka pre kamenny obklad s vyskarovanim doplnena do stpisu alebo do ktorej polozky by mala byt zahrnuta ?

ODPOVED ¢&.3:

Vyvarisko je zaratané v polozke 11190202 — Uchadza¢ zohladni v cene polozky vS§etky konstrukcie vyvariska podla PD.

Otazka €. 4 V PD vykres priloha €. 09 Vyvarisko — zapadny portal je naprojektovany beténovy skiz s alternativnym rieSenim : betén s kamennym
obkladom alebo zo Zlaboviek do beténového 16Zzka do zazubeného podkladu a s kotvenim do skalného podkladu. V slpise prac tieto prace nie su
rozpoctované.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela

Obstaravatel: Slovenska sprava ciest

Otazka : Budu tieto prace doplnené do supisu, alebo do ktorych poloziek by mali byt zahrnuté ?

ODPOVED ¢.4:

Vyvarisko je zaratané v polozke 11190202 — Uchadza¢ zohladni v cene polozky vSetky konstrukcie vyvariska podl'a PD.

Otazka €. 5

Ma Obstaravatel k dispozicii Supis prac s podrobnej$im vykazom vymer jednotlivych zdruZzenych poloZiek? V tomto Slpise prac sa
tazsie orientuje. Zadanie s doplnenym VV by tak bolo zrozumitelnejsie, transparentnejSie a jednoznacnejSie pre stanovenie
jednotkovych cien ako aj celkovej ceny.

ODPOVED ¢&.5:

Verejny obstaravatel doplnil sat'azné podklady o vykaz vymer a zverejnil ho v profile verejného obstaravatela na stranke aradu.

Otazka ¢.,6

Ma byt obsahom cenovej ponuky aj vymena odpinaéa pred trafostanicou ?

ODPOVED ¢&.6:

Vymena odpinaca pred TS nie je predmetom projektu.

Otazka ¢.7

Poskytne Obstaravatel UspeSnému uchadzacovi DRS v otvorenom digitdlnom formate ? (V pripade spracovania DSRS inym
projektantom ako projektantom DRS - ma vplyv na ur€enie ceny)

ODPOVED ¢&.7:

Ano.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 17 Datum podania: 01.10.2019 15:05:59 Zverejnené: 03.10.2019 12:48:02

Otazka ¢.1:

Domnievame sa spravne e, osoby za ktoré uchadzaé predklada doklady (Formular &.6 Udaje o vzdelani a odbornej praxi, Osved&enie o odborne;
spdsobilosti a vyhlasenie podla bodu b5), tj. osoby zodpovedné za realizaciu zakazky su — veduci stavby, zastupca vediceho stavby a osoba
zodpovedna za BOZP?

ODPOVED &.1:

Ano. Domnievate sa spravne.

Otazka ¢.2:

Domnievame sa spravne, ze Udaje o reviznom technikovi ako aj opravnenie predklada az uspesny uchadzac v ramci sucinnosti?
ODPOVED &.2:

Nie. V stlade so sutaznymi podkladmi (zvdzok 1, Pokyny pre zaujemcov / uchadzacov, ¢ast’ A.2 Podmienky ucéasti, ¢lanok 3. Podmienky
ucasti tykajuce sa techn. Alebo odbornej spoésobilosti, bod 3.1.2), uchadzaé¢ preukaze, Zze disponuje osobou spodsobilou v
elektrotechnike podla §24 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. bez obmedzenia napétia (pre vysvetlenie - revizny technik) a disponuje opravnenim
vydanym Technickou inSpekciou na montaz technickych zariadeni — elektrickych...

Otazka ¢€.3:
Domnievame sa spravne, e Formular &. 5 Udaje o strojovom a technickom vybaveni predklada aZ Gspe&ny uchadzaé v ramci stéinnosti?
ODPOVED &.3:

Nie. Uchadzaé vo svojej ponuke nepredklada Formular &.5 (Udaje o strojovom a technickom vybaveni). Uvedeny formular sa do
sut'aznych podkladov dostal omylom.

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 01.10.2019 16:14:25 Zverejnené: 02.10.2019 12:10:19

Dobry den,
uchadzac ma pre verejného obstaravatela niZSie uvedené otazky.
1. otazka

Méze  verejny obstaravatel  poskytnut’  popis poloziek k zverejnenému dokumentu supis poloziek S hazvom
»Supis_poloziek_i_67_stratena_rek._tunela_2019-07“?

2. otazka
Podla sutaznych podkladov ma uchadzac preukazat realizaciu vitania z podzemia.

Moéze verejny obstaravatel vysvetlit' €o konkrétne mysli pod realizaciou vitania z podzemia? M6ze tuto poziadavku verejny obstaravatel
blizSie Specifikovat?

Vopred dakujem za odpovede
S pozdravom

Ing. Miroslav TuSim
ODPOVED NA 1.0TAZKU:

Nie. Supis poloziek sluzi na stanovenie hodnoty diela. Popis prdc a ich podrobna Specifikdcia su uvedené v Projektovej dokumentacii
stavby.

ODPOVED NA 2.0TAZKU:

Jedna sa o prdace obdobného charakteru ako su uvedené v Projektovej dokumentdcii stavby — horizontdlne odvodriovacie vrty, vrty pre
injektdz a stabilizaciu konstrukcii a pod.

realizované v tuneloch, Stélriach, prip. v zakladovych jamdch stavieb.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 32 Datum podania: 02.10.2019 10:36:17 Zverejnené: 07.10.2019 09:57:33

Vzhladom k tomu, Ze sa jedna o stavbu kategorizovanu podla CPV 45221200-4 (stavebné prace na tuneloch, Sachtach a pozemnych drahach),
zabezpecdi ohlasenie danej stavby na Banskom urade verejny obstaravatel alebo Uspesny uchadzac?

ODPOVED:

Na banskom urade sa ohlasuje banska ¢innost’ a ¢innost’ vykondvand banskym spésobom v zmysle § 2 a §3 zakona ¢. 51/1988 Zb. -
Zakon o banskej ¢innosti, vybusnindach a o Statnej banskej sprave . Navrhnuté prace nespadaju pod rozsah definovany v banskom
zdkone. V pripade pochybnosti rozhodne hlavny bansky urad.

Poradové ¢islo: 30 Datum podania: 02.10.2019 10:36:59 Zverejnené: 07.10.2019 09:16:22

V sutaznych podkladoch vo Zvazku 5 PD a Doklady | sa v sprievodnej sprave piSe Zhotovitel v ponuke zohladni aj vypracovanie dielenskej
dokumentacie za obrysnicu na obmedzenie vjazdu vozidiel s vySkou nad povolenu hranicu. Material a stavebné prace za osadenie a demontaz
obrysnice st odhadnuté vo vykaze vymer.

Otazka: Moze verejny obstaravatel upresnit, v ktorej polozke vykazu vymer su zahrnuté materidl a stavebné prace za osadenie a demontaz
obrysnice?

Vysvetlenie verejného obstaravatela:

Polozky na osadenie a demolaciu obrysnice su v ¢asti stavby trvalé a doc¢asné dopravné znacenie ('05010104, 05080200, 01030102,
01040502, 01040502, '01060204, '22250673, 11010201, 11010211 ...)

Poradové ¢gislo: 8 Datum podania: 02.10.2019 10:38:53 Zverejnené: 02.10.2019 11:35:53

V sutaznych podkladov vo Zvazku 5 PD a Doklady | v Sprievodnej sprave sa piSe:
Postup stavebnych prac:

Buduci zhotovitel' stavby musi predlozZit vo svojej ponuke harmonogram vystavby, v ktorom preukaZe zabezpecenie poZadovanych terminov
vystavby a milnikov vykonania niektorych prac a sucasne preukaze ich vykonanie kapacitnym zabezpecenim. Tento harmonogram bude potom
aktualizovany v zmysle Zmluvnych podmienok v predpisanych intervaloch.

Nakolko nikde v obsahu ponuky vo Zvéazku 1 Pokyny pre uchadza¢ ani v dalSich Casti Zvazku 1 nie je nikde zmienka o predkladani harmonogramu
postupu prac, mame za to, Zze do sprievodnej spravy projektovej dokumentacie sa tato veta dostala omylom.

Otéazka: Je domnienka uchadzaca spravna? Harmonogram prac sa predklada az uspe$nym uchadzacom?
ODPOVED:

Ano, Vasa domnienka je sprdavna. Harmonogram préc predkladd tspesny uchddzaé v sulade so Zmluvou o dielo a jej nedeliteFnymi
sucastami.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 31 Datum podania: 02.10.2019 10:40:59 Zverejnené: 07.10.2019 09:25:57

Otazka ¢. 8 V Supise prac objektu 402-00 Rekonstrukcia odvodriovacej $tolne nie su polozky na sanaciu portalu odvodriovacej $télne a polozky na
vyburanie osadenie novych plechovych dveri, ktoré su v nevyhovujicom stave.

Otazka : Budu tieto polozky doplnené do Supisu prac ?

ODPOVED:

So sanaciou portalu sa odvodiovacej §toélne sa neuvazuje. Dvere budi vymenené. Doplneny vykres zverejiiujeme v profile verejného
obstaravatela na stranke UVO.

Verejny obstaravatel doplnil uvedenu polozku do "Supisu poloziek II".

Otazka €. 9 Podla projektovej dokumentacie sa ma odvodriovaci zflab po oboch stranach tunela prekryt beténovymi prefabrikovanymi poklopmi o
rozmeroch 1000x500x50 mm — priloha ¢.12 PD. Prefabrikat ma byt vyrobeny z beténu C 30/37 a vystuzeny betonarskou ocelou B 500 B. Prefabrikat
ma byt osadeny hned vedla vodiaceho pruzku, kde je predpoklad poskodenia od zatazenia motorovym vozidlom. Pri hribke prefabrikatu 50 mm je
tiez problém s krytim vystuze.

Otazka : Na aku triedu zatazenia ma byt poklop navrhnuty, resp. vyrobeny a ¢o s krytim vystuze ?

ODPOVED:

Trieda zat'azenia D400. Material beton C30/37 a hrubka 50 mm su minimalne pozadované. Uchadzaé¢ si upravi triedu betéonu resp. nim
navrhované krytie podla konkrétneho vyrobku tak aby bola dodrzany stupen vplyvu prostredia XF4 podfa STN EN 206.

Alternativne je mozné pouzit' kompozitny poklop, ktory vyhovie danej triede zat'azenia.

Dalej je potrebné respektovat’ platné STN, TP, TKP s VL.

Poradové ¢islo: 15 Datum podania: 02.10.2019 12:38:25 Zverejnené: 07.10.2019 09:54:53

Podla vSeobecne platnych zasad navrhovania projektovych rieSeni je povinnostou projektanta o.i. aj zohladnit hospodarnost navrhovaného rieSenia.

OTAZKA: MdZe verejny obstaravatel v stvislosti s odpovedou &.10 (poradové &islo 7) spresnit opodstatnenost poZiadavky na zataZitelnost rostu
odvodnovacieho Zlabu v triede D, kedZe tento je navrhnuty v priestore §tdIne, kde je podla nasho nazoru tato poziadavka neprimerana v kontexte
hospodarnosti rieSenia?

ODPOVED:

Verejny obstardavatel' poZaduje od uchddzacdov reSpektovat poZiadavky stanovené Projektovou dokumentdciou a technickymi
Specifikaciami stanovenymi projektantom stavby.

Odvodriovacia $télria je priemyselna stavba, z ktorej sa budu vrtat odvodriovacie vrty. Ani v budiucnosti nemozZno vylucit vyskyt
tazkych mechanizmov v objekte. Aj v sticasnosti je odvodriovaci Zl'ab na mnohych miestach poskodeny. Z tohto dévodu je navrhnuta
zat'aZiteI'nost’ roStu odvodriovacieho Zl'abu v triede D400.

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 02.10.2019 12:49:45 Zverejnené: 02.10.2019 14:09:25

V sutaznych podkladoch Formular €. 1.2.2. Priloha k ponuke na stavebné prace sa pri polozke "Archeologicky vyskuym (prieskum)" sa odvolavate na
podclanok 14.7 ZPZ. AvSak dany podc¢lanok sa tyka Platby.

Méze verejny obstaravatel opravit dany nesulad? A zaroven upresnit ¢i ma zhotovitel vykonat arecheologicky prieskum alebo nie ?

ODPOVED:

Vysvetlenie verejného obstardvatela : Cldnok 14.7 ZPZ rie$i platbu za jednotlivé éasti ,VSeobecnych poloZiek", okrem inych aj
sArcheologického vyskumu"”. Vinych ¢astiach ZPZ ,,Archeologicky vyskum nie je podrobnejsie Specifikovany".

Priloha k ponuke jednoznac¢ne uvddza : Archeologicky vyskum - ,,NevyZaduje sa".
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové cislo: 14 Datum podania: 02.10.2019 13:34:03 Zverejnené: 02.10.2019 14:17:00

Dobry den,
verejny obstravatel dfia 1.10.2019 doplnil sutazné podklady o "Vykaz Vymer", tak ako uvadza aj v odpovedi €. 1.

V tejto suvislosti a v zaujme zachovania principov a cielov verejného obstaravania je mozné, aby verejny obstaravatel' primerane predizil lehotu na
predkladanie ponuk?

Dakujem,
K.
ODPOVED:

Doplnenim vykazu vymer doslo zo strany Verejného obstardvatela k detailnejSiemu upresneniu predmetu obstarania, nedoslo vsak k
Ziadnej zmene Sutaznych podkladov. Na prediZenie lehoty na predkladanie pontk neexistuju Ziadne opodstatnené dévody.

Poradové ¢islo: 24 Datum podania: 02.10.2019 15:53:28 Zverejnené: 03.10.2019 14:09:27

V SP zv. 1 gast 1.2 Formulare je uvedeny formular &. 5 Udaje o strojovm a technickom vybaveni. V &asti A1 Pokyny pre zaujemcov, uchadzadov a v
¢asti A2 Podmienky ucasti nie je o danom formulari zmienka.

Ma uchadzac¢ do ponuky predlozit formular €. 5 ?

ODPOVED:

Nie. Uvedeny formuldr sa do sutaznych podkladov dostal omylom.

Poradové ¢islo: 18 Datum podania: 02.10.2019 16:04:35 Zverejnené: 03.10.2019 12:58:09

Zvazok 2 Zmluva, €ast 2.1 Formular zmluvy o dielo :

V ¢lanku 3, bod 3.1 su definované dokumenty ktoré su su€astou zmluvy vratane uréenia ich poradia zavaznosti. Podla nasho nazoru v texte daného
bodu, zrejme nedopatrenim, nie si uvedené vysvetlenia sutaznych podkladov, ktoré podfa naSho nazoru by mali byt su¢astou zmluvy.

Chapeme spravne, vo vztahu k zneniu bodu 3.1, Ze su€astou zmluvy nie su vysvetlenia sutaznych podkladov ?

V pripade, Ze odpoved na predchadzajucu otazku bude nie, t. j., Ze i vysvetlenia sutaznych podkladov su su€astou zmluvy méze obstaravatel tuto
skuto€nost doplnit do znenia zmluvy a bodu ¢&. 3.1, vratane uréenia poradia zavaznosti tychto vysvetleni?

ODPOVED:
Ano. Nie su.

Vysvetlenia sutaznych podkladov su suéast’ou sutaznych podkladov.

Strana: 11z 29 Uzivatel: 10006322 Vytvorené dna: 08.10.2019 14:32:41



EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 25 Datum podania: 02.10.2019 16:05:35 Zverejnené: 03.10.2019 14:48:19

Zvazok 2 Zmluva, €ast 2.1 Formular zmluvy o dielo :

V ¢lanku 3, bod 3.1 su definované dokumenty ktoré su su¢astou zmluvy. Tato skutocnost tykajuca sa definovania dokladov ktoré su su¢astou zmluvy
je uvedena i v Casti 1.1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov, odstavec 4, bod €.4.7. Podla znenia Formularu zmluvy o dielo su to Priloha ¢.1 —
Identifikacia subdodavatelov a fotokdpia zmluvy o zdruzeni.

Myslime si teda spravne, v pripade Ze budeme ako uchadzac¢ Uspesni v sutazi, ze fyzicky sa k podpisu zmluvy budu prikladat iba tieto vysSie
uvedené dokumenty, tak ako su popisané v zneni formularu zmluvy o dielo, t. j. Identifikacia subdodavatelov a fotoképia zmluvy o zdruzeni, pokial
ako zdruzenie budeme UuspeSnym uchadzaom ?

Pokial nie je na$ nazor spravny, moze obstaravatel ozrejmit ¢o bude vo forme prilohy fyzicky su¢astou zmluvy predkladanej UspeSnym uchadzacom
k podpisu a pripadne tuto Specifikaciu priloh doplnit do znenia bodu €.7 Formularu zmluvy o dielo ?

ODPOVED:

Fyzickou stUc¢ast'ou zmluvy o dielo budu prilohy:

« Priloha €.1 - Identifikacia subdodavatelov
* Priloha ¢.2 - Oceneny supis poloziek
« fotoképia zmluvy o zdruzeni - ak je relevantné

Verejny obstaravatel aktualizuje navrh zmluvy o dielo (Zvdzok 2 Zmluva) a zverejni ho v profile verejného obstaravatela na stranke
uradu.

Uchadza¢ vo svojej ponuke predlozi aktualizovany navrh zmluvy o dielo (Zvdazok 2, Zmluva). Verejny obstaravatel ho v editovatefnom
formate zverejnil v profile verejného obstaravatela na stranke uradu.

Subor "2.1 Zmluva (Stratena) - navrh ZoD_aktualizacia.docx"

Poradové ¢islo: 19 Datum podania: 02.10.2019 16:06:56 Zverejnené: 03.10.2019 13:56:51

Zvazok 2 Zmluva, €ast 2.3 Zmluvné podmienky zvlastne :

V podc¢lanku 4.4. tykajucom sa podzhotovitelov je uvedeny nasledovny text :

,Odovzdanie &asti stavby podzhotovitelovi je moZné len po predchadzajicom pisomnom slhlase objednavatela. Ziadost o odsuthlasenie
podzhotovitela musi Zhotovitel predloZit’ aj v pripade, Ze podzhotovitel bol uvedeny ako navrhovany podzhotovitel v predloZzenej ponuke Zhotovitela.”

V zneni Formularu zmluvy o dielo, ¢lanok 4 je v3ak v bode 4.2 okrem iného uvedené nasledovné :

,Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifiaji podmienky U&asti osobného postavenia podia § 32 ods. 1
ZVO a neexistuje u nich dévod na vylu¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, maju v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podla
§ 11 ZVO zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod. Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v Prilohe 1 tejto
zmluvy.*

Mame za to Ze znenie bodu ¢.4.2 formularu zmluvy o dielo, podla ktorého su subdodavatelia uvedeni v Prilohe ¢.1 podpisom zmluvy Objednavatelom
akceptovani je v priamom rozpore so znenim bodu 4.4. Zmluvnych podmienok zvlastnych.

Mbéze obstaravatel teda jednoznaéne vysvetlit aky postup plati pre subdodavatelov definovanych v Prilohe ¢.1 k zmluve ?

Vysvetlenie verejného obstardvatela :

V Ponuke uchddzaci predkladaju zoznam uvaZovanych podzhotovitelov vratane predpokladaného percentudlneho plnenia zmluvy.
Prilohou k Zmluve o dielo je Zoznam znamych subdoddvatelov. Nakolko v case predloZzenia Ponuky uchddzaci s uvazovanymi
subdodavatel'mi nemaju Ziaden vztah a tento vznikne az po podpise Zmluvy o dielo s uspesSnym uchdadzacom, v ¢ase predloZenia
Ponuky nie mozné hovorit o znamych subdoddvateloch, ale len o uvazovanych. Vzmysle vysSie uvedeného objednavatel’ trva na
podmienke uvedenej v Zmluve o dielo, ¢lanok 3., podclanok 3.1., pismeno ¢) Zmluvné podmienky zvilastne, ¢lanok 4., podc¢lanok 4.4, tj.
odovzdanie casti stavby podzhotovitelovi v procese riadenia projektu je mozZné len po predchadzajicom pisomnom suhlase
objednavatela.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela

Obstaravatel: Slovenska sprava ciest

Poradové ¢islo: 20 Datum podania: 02.10.2019 16:07:59 Zverejnené: 03.10.2019 13:58:25

Zvazok 2 Zmluva, ¢ast 2.3 Zmluvné podmienky zvlastne :

V podélanku 4.4 a. je popisana Bankova platobna zaruka, s tym Ze tato je Zhotovitel povinny ziskat v Ciastke a menach uvedenych v Prilohe k
ponuke. V Prilohe k ponuke je Bankova platobna zaruka uréena vo vyske 20% z ceny plnenia Podzhotovitela, Dodavatela Zhotovitela (spolu s DPH).
Mame za to, Zze poziadavka obstaravatela aby vySka Bankovej platobnej zaruky bola odvodena z ceny plnenie Podzhotovitela spolu s DPH je
neprimerana a v pripade, Ze Zhotovitel ako i Podzhotovitel' su platcami DPH i v rozpore s platnym znenim zakona o dani z pridanej hodnoty podla
ktorého v tomto pripade DPH pre stavebné prace uhradi Zhotovitel ako objednavatel - prenos dafiovej povinnosti na objednavatela stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pismeno j zakona o DPH.

Méze preto obstaravatel prehodnotit’ dany text a tento upravit' tak, Zze Ciastka Bankovej platobnej zaruky bude pocitana s ceny plnenia bez DPH ?

Vysvetlenie verejného obstardvatela :

Nie. Plati ¢lanok tak, ako je uvedeny v Stutaznych podkladoch.

Poradové ¢islo: 21 Datum podania: 02.10.2019 16:09:21 Zverejnené: 03.10.2019 13:59:37

Formular €. 1.2.2 Priloha k ponuke na stavebné prace :

V zneni prilohy, ktora tvori su¢ast zmluvy o dielo a je podla poradia zavaznosti nad zmluvnymi podmienkami zvlaStnymi uvedené Ze plan BOZP sa
vyZaduje.

KedZe sucastou poskytnutych sutaznych podkladov je i plan BoZP spracovany projektantom stavby myslime si spravne Ze je mozné tuto
obstaravatefom stanovenu poziadavku i v suvislosti so znenim podélanku 6.7 Zmluvnych podmienok zvlastnych povazovat za splnend, t. j. Zhotovitel
nebude predkladat plan BOZP nakolko tento je uz spracovany ?

Vysvetlenie verejného obstaradvatela :

Vzhl'adom k tomu, Ze Plan BOZP je suc¢astou Sutaznych podkladov (Projektovej dokumentacie stavby) povazujeme tiuto poZiadavku za
splnenu a Plan BOZP nebude od uspesného uchddzaca v ramci riadenia projektu vyzadovany.

Poradové ¢islo: 22 Datum podania: 02.10.2019 16:10:23 Zverejnené: 03.10.2019 14:03:04

Formular €. 1.2.2 Priloha k ponuke na stavebné prace :

V zneni daného formularu je definované percento zadrzanych platieb, ako i limit zadrzanych platieb a to vo vySke 5 % z vystavenych faktar celkom s
DPH pri percente zadrzanych platieb a 5 % zo zmluvnej ceny celkom s DPH pri limite zadrzanych platieb. Mame za to, Ze zadrziavanie DPH je
neprimerané a spravne by mal Objednavatel zadrziavat 5% z fakturovanej ceny bez DPH a DPH uhradit' v plnej vySke a taktiez i Limit zadrzanych
platieb by mal vychadzat zo zmluvnej ceny bez DPH.

Méze v tomto smere obstaravatel upravit znenie Prilohy k ponuky ?

Pokial nie méze ozrejmit na zaklade €oho a z akého dévodu hodla zadrziavat i ¢ast DPH ?

Vysvetlenie verejné obstardvatela :

Verejny obstardvatel’ nezadrZiava ¢ast’ DPH. Verejny obstardvatel’ zadrZiava ¢ast’ vystavenych faktiar vo vyske 5% pocitanej z celkovej
vysSky fakturovanej ceny prdc.

Zakon o verejnych pracach uvadza :
Verejny obstaradvatel si v Zmluve méze :

- vyhradit pravo nezaplatit zhotovitelovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov
pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti

Dohodnuta cena prac (v zmysle Zmluvy o dielo — Zmluvna cena) je cena prac vratane DPH.

Zadrzana ciastka je na spodnej hranici zadrZzného, ktoré si verejny obstardavatel’ méze uplatnit.

Poradové ¢islo: 23 Datum podania: 02.10.2019 16:10:57 Zverejnené: 03.10.2019 14:05:07

Zvazok 2 Zmluva, €ast 2.3 Zmluvné podmienky zvlastne :

V texte podclanku 14.9 je definovana platba zadrzného.

Do kolkych dni po vydani Protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace, resp. Protokolu o vyhotoveni diela bude prislusna Giastka zadrzného
uvolnena ?

ODPOVED:

Po vydani Protokolu o vyhotoveni diela stavebny dozor bez zbytocného odkladu vyda interné oznamenie na uvolnenie zadrZného.
Splatnost je do 30 dni od vystavenia Interného dokladu.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 45 Datum podania: 03.10.2019 09:29:04 Zverejnené: 07.10.2019 15:50:32

1.

Vo zvazku 5, v objekte 403-00 OSVETLENIE, na vykrese osvetlenie $tdlne, vodiace osvetlenie, temperovanie nie je Specifikované ako budu vedené
kable k svorkovnicovim skrinkam.

Otazka: Bude Obstaravatefom Specifikované ?

ODPOVED ¢.1

Spoésob ulozenia kablov nie je zavazny, vyber ulozenia je na dodavatelovi. Naklady na uchytenie kablov prip. nosné konstrukcie je
nutné zahrnut do polozky €. 10 Kable CU — NN silové

2,
V dokumentacii nie su presne Specifikované poziadavky na jasomer

Otazka: Dopresni Obstaravatel poziaavky na jasomer ? Pozadovana presnost’ jasomeru ? ozadovany rozsah jasomeru ?

ODPOVED ¢&.2:

Jasomer vonkajsi: 0-10000cd/m? teplotny rozsah — 30 - +70 °C,presnost’ podl'a vyrobcu zariadenia — jasomer pre uvedenim do prevadzky
musi byt’ kalibrovany priamo na mieste inStalacie

3.

Je potrebné uskutocnit’ certifikované merania na zaklade ktorych sa budu programovat’ algoritmy automatického osvetlenia v tunely ?

ODPOVED ¢&.3:

Ano treba

4.

Dospecifikovanie telekomunikaéného kabla. Zadiame upresnit’ dimenziu a poéet parov kabla.

ODPOVED é&.4:

Dodavka kabla nie je predmetom realizacie, nakolko sa jedna o existujuci kabel Slovak telekom rozpojeny a ulozeny na najbliz§om stipe
pred tunelom. Doporuéujeme pred samotnou realizaciou konzultaciu s ST, ¢i je pokladka tohto kabla véobec nutna.

5.

Ma stolna zabezpecené prechodné vetranie, alebo je nutné zvazovat’' s vyuzitim separatneho vetrania pocas realizacie prac ?

ODPOVED &.5:

Stéliia nema zabezpe€ené priechodné vetranie. Zhotovitel' si navrhne vlastné vetranie na zaklade poétu oséb v §téIni, potrebnej
mechanizacie dizky prac v $télni. Tieto prace budua ocenené v polozkach 00000101, 00000102, '00000103.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 35 Datum podania: 03.10.2019 10:31:10 Zverejnené: 07.10.2019 14:05:31

V sutaznych podkladoch ,Zvazok 5 PD a Doklady 1, pisomnosti objektov, objekt 401“ je v technickej sprave v bode 4.3.1 uvedené:

V miestach najvyraznejSich priesakov vody cez portalové kridla (min. 1 vrt na kridlo) budu urobené prieskumné vrty cez konstrukciu kridel do
horninového masivu. Minimalna dizka vrtov bude 5 m, priemer vrtu @100 mm . Maju za ciel zistit materialové zloZenie portalovych kridel, pripadné
naru$enie horniny, puklinatost, pritomnost podzemnej vody v puklinovom systéme, teda skuto€nosti, ktoré maju vplyv na vhodné zlozenie injektaznej
zmesi. Projektant odporu¢a urobit vrty v miestach s najvac¢$im badatelnym pritokom vody. Pocet vrtov bude spresneny na zaklade detailnej
prehliadky portalovych kridel pred rekonstrukciou.

Ziadame verejného obstaravatefa o doplnenie tejto polozky do supisu prac v Casti ,401 — Rekonstrukcia tunela®, pre minimalny pocet vrtov s
minimalnou dizkou vrtov uvedenych v TS.

ODPOVED:

Vrty su vykazané v ¢asti vSeobecné polozky €. '00020705. Ocenenych bude 90m vrtov.

Poradové ¢islo: 36 Datum podania: 03.10.2019 10:53:18 Zverejnené: 07.10.2019 14:12:01

V sutaznych podkladoch ,Zvazok 5 PD a Doklady 2, ¢ast E-doklady“ je v subore ,Doklady, obsah dosSlej poSty a Zaznamy pod c&islom ,45
Vyjadrenie: VSD, a.s. k PD“. Uvedené vyjadrenie chyba v PD.

Otéazka: méze VO doplnit chybajuce vyjadrenie do PD?

ODPOVED:
Vyjadrenie VSD, a.s. k PD je v Stadiu vybavovania.

Uvedené nebude mat' dopad na Sutazné podklady. V pripade poziadaviek, ktoré budi mat’ vplyv na Projekt, bude uvedena zmena
rieSena v stlade so Zmluvou o dielo.

Poradové cislo: 26 Datum podania: 03.10.2019 10:54:01 Zverejnené: 04.10.2019 09:43:05

Ziadame VO o vyjadrenie, &i je moZné podas rekonstrukcie vyuzit jestvujice elektrické odberné miesto SSC ? Ak ano s akymi hodnotami méZzeme
pocitat ( dojednana rezervovana kapacita, resp. ampéricka hodnota isti¢a pred elektromerom)?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

Verejny obstardavatel’ umozni zhotovitelovi vyuzit odberné miesto na zaklade vopred dohodnutych podmienok. Verejny obstardvatel’
nemd vedomosti o rezervovanej kapacite, resp amperickej hodnote istica v odbernom mieste. Uvedené je mozné overit u
poskytovatel'a dodavky EE — VSD. V pripade potreby je mozné pocas realizdcie stavebnych prdc istice upravit.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 37 Datum podania: 03.10.2019 12:34:49 Zverejnené: 07.10.2019 14:15:15

Dobry den,

obraciame sa na Vas s prosbou o vysvetlenie sutaznych podkladov:

1. So 402-00 vo vykaze vymer chyba rada €innosti uvedenych v dokumentacii. Napr. Vy¢isStenie dna Stoly od blata, drenazné zvodnice, ich
prekrytie polystyrenom a dratenym pletivom, vyplnenie drazky sanaénou maltou. Doplni verejny obstravatel vykaz vymer?

2. SO 401_00 na vychodnom portale ma byt zrealizovana kamenna dlazba tl. 200mm s vyskarovanim. V ktorej polozke vykazu vymer je tato
prace obsiahnuta?

Dakujem,
K.
ODPOVED:

1. Pretoze Cistenie dna Stélne nie je v triedniku klasifikacie stavebnej produkcie, bude zahrnuté vo vSeobecnych polozkach 00000101
Zariadenie staveniska zhotovitela — zriadenie.

Prace suvisiace s odvodnovacimi vrtmi (zvodnice a ich prekrytie) budi ocenené v polozke 02020474.

2. Jedna sa o spevnenie z priekopovych tvarnic (tzv. TBM tvarnice). Prvok bude oceneny v polozke 22251161 - Dopliujuce
konstrukcie, otvorené zfaby z beténovych tvarnic.

Poradové ¢islo: 27 Datum podania: 04.10.2019 09:17:08 Zverejnené: 04.10.2019 09:45:56

Dobry den,
prosim o vysvetlenie sutaznych podkladov:

1. Trvalé a doCasné dopravné znacenie — vo vykaze vymer, v subore xlIs. chyba polozka na natery kovovej konstrukcie obrysnice . Jedna se o
poloZku 18 s kédom 84010202, ktora je uvedena v dokumente , 4-3 i 67 _vykaz_vymer_variant_1_2019-10-01_-1_7" na str.16, ktory verejny
obstravatel doplnil len 1.10.2019. Doplni obstravatel polozku do vykazu vymer, do suboru xlIs.?

Dakujem,
K.
ODPOVED:

Ano, verejny obstardvatel nezrovnalost opravil doplnenim uvedenej polozky do "Stupisu poloZiek II".
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové cislo: 41 Datum podania: 04.10.2019 09:31:50 Zverejnené: 07.10.2019 14:58:33

Dobry den,
prosim o vysvetlenie sutaznych podkladov:

1. Uchadzac¢ pri priprave ponuky vychadza so zadavatelom poskytnutej projektovej dokumentacie a vykazom vymer, pri€om z poskytnutych
podkladov nie je zrejme &i navrhnuté svietdla splfiuju poziadavky v sulade s platnymi hygienickymi normami pre osvetlenie. Poskytne obstaravatel
svetelny vypocet za u€elom kontroly a spinenia poziadaviek, ktoré vyzaduju normy?

2. SO 401_00 Na vychodnom portale ma byt zrealizovana kamenna dlazba tI. 200mm s vySkarovanim. V ktorej polozke vykazu vymer je tato praca
obsiahnuta?

Dakujem,
K.
ODPOVED é&.1:

V tendrovej projektovej dokumentacii su podrobne zadané a Specifikované kvalitativne a kvantitativne poziadavky na svietidla. Vypocet
osvetlenia bol spracovany prostrednictvom software RELUX TUNNEL v zmysle CIE88 a TNI CEN/CR 14380 na zaklade zadanych kritérii
(geometria, odraznosti, jasy, rychlost...). Vysledkom su pocty a umiestnenie svietidiel vyhovujicich vSetkych poziadavky platnych
predpisov. Hygienické normy nie su relevantné, nakolko sa nejedna o pracovné priestory. Samotny vypocet za uéelom kontroly nie je
mozné poskytnut’, pretoze na analyzu certifikovaného software pre vypocet osvetlenia tunelov nemame ziadny dosah tak, ako ani nikto
iny.

Citacia z dokumentacie je myslim jasna:

Osvetlenia tunela sa navrhuje podla CIE88 a TNI CEN/CR 14380:2009 a v pripade vyberu konkrétneho typu svietidiel sa prepoé¢ita na nové
krivky svietidiel.

ODPOVED ¢&.2:

Jedna sa o spevnenie z priekopovych tvarnic (tzv. TBM tvarnice). Prvok bude oceneny v polozke 22251161 - Dopliujuce konstrukcie,
otvorené zlaby z beténovych tvarnic.

Poradové cislo: 44 Datum podania: 04.10.2019 10:51:51 Zverejnené: 07.10.2019 15:42:01
V objekte 401-00 je na vykrese vzorového prieéneho rezu ako aj detailu beténového poklopu definovany beténovy poklop na existujuci odvodrovaci
Zlab v tuneli. Tento je vSak definovany len rozmermi a triedou betonu.

Ziadame verejného obstaravatela o jednozna&né urdenie triedy zataZenia a vyrobcu dodavajliceho tento produkt, s ktorym uvazoval projektant pri
svojom navrhu.

V pripade atypického vyrobku, Ziadame verejného obstaravatela o definovanie poziadaviek, ktoré bude buduci zhotovitel musiet preukazat pri
odovzdavani konstrukcie.

ODPOVED:

Poziadavky na poklop su nasledovné: Trieda zatazenia D400. Material beton C30/37 a su minimalne pozadované. Uchadza¢ si upravi
triedu betéonu resp. nim navrhované krytie podla konkrétneho vyrobku tak aby bola dodrzany stupen vplyvu prostredia XF4 podla STN
EN 206.

Konkrétne mena vyrobcov ani nazvy vyrobkov verejny obstaravatel neposkytuje.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové cislo: 46 Datum podania: 04.10.2019 12:24:37 Zverejnené: 07.10.2019 16:21:47

hsa
Vo Zvazok 1 Pokyny pre zaujemcov / uchadzacov odstavec 12.1.14, je uvedene:

V ponuke uchadzac¢ uvedie ako ma zabezpeceny: IGP , vitanie z podzemia, elektromontazne prace. Prosime o vysvetlenie ¢o presne ziada v ramci
tejto poziadavky Obstravatel uviest? Pretoze v bode 12.6 uvadza obstaravatel, Ze nepozaduje od uchadzacov, aby vo svojej ponuke uviedli
informacie tykajuce sa subdodavatelov.

Dakujen,
K.
Vysvetlenie Verejného obstaravatela :

Uchadzaé¢ uvedie, ¢i uvedené prace bude realizovat’ viastnymi kapacitami, alebo Ci tieto prace bude zabezpecovat’ prostrednictvom
subdodavatela.

V pripade, Ze uchddza¢ neuvazZuje s vyuZitim subdoddvatela, neuvedie ho v Ponuke. V pripade, Ze podmienky ucasti technickej
spésobnilosti alebo odbornej spésobilosti preukazuje uchdadzac¢ prostrednictvom inej osoby podla §34 ods.3 zakona o VO, je tuto
skutoénost povinny uviest' v ponuke.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 33 Datum podania: 04.10.2019 12:29:35 Zverejnené: 07.10.2019 12:13:04

Dobry den, chceme sa opytat’

- Pri Casti stavby 401-00 je v technickej sprave a aj v projektovej dokumentacii vykres €. 05 a €. 06 uvedena sanacia TYP2 — ocistenie povrchu
otryskanim a obnova povrchu sana¢nou maltou, na klenbach portalov a rimse. Vo vykaze vymer sa poloZzka obnova povrchu sanacnou maltou
nenachadza. Prosime o doplnenie polozky, vymery a Specifikacie materialu.

ODPOVED:
Vysvetlenie verejného obstaravatela : Prace suvisiace s vys$sie uvedenymi pracami su zahrnuté v polozke :
26121252 Tunely, oplastenie, spevnenie maltou aktivovanou
Vymery suvisiace s vySSie uvedenymi pracami su :

zapadny portal 53 m2

vychodny portal 84 m2
Verejny obstaravatel na zaklade prehodnotenie a prepoctu opravuje nezrovnalost opravou vymery polozky nasledovne :
26121252 Tunelarske prace - Tunely - Oplastenie, spevnenie - Malta aktivovana m2 420,82
V upravenom a prilozenom Supise prac Il.
Technické Specifikacie na materialy :

Poziadavky na sanaénu mlatu:

Celo portélu a rimsy: trieda R4 v zmysle STN EN 1503-3

Zraby: trieda R2 v zmysle STN EN 1503-3

- Pri ¢asti stavby 401-00 v pévodnom Vykaze Vymer je polozka 05080200 Buracie prace a demolacie — Doprava vyburanych hmét — Vodorovna
doprava na skladku, ulozenie, poplatok. V rozSirenom VV z 1.10.2019 je obsahom tejto polozky uz len Doprava vyburanych hmét vodorovna do 1 km.
Prosime o doplnenie VV o dopravu na skladku, ulozenie a poplatok. Detto je to aj pri objekte 402-00.

ODPOVED:

Vykaz vymer je podporny doplriujuci dokument. V Supise polozZiek je uvedena polozka : 05080200 Buracie prdce a demoldcie - Doprava
vyburanych hmét - Vodorovna doprava na skladku, uloZzenie, poplatok t

Uchadzacéi st povinny do tejto polozky uviest vsSetky naklady suvisiace s narabanim s vyburanym materialom t.j. : naloZenim,
odvozom na skladku, ulozenim na skladku a poplatkom za uloZenie na skladku.

Poradové ¢islo: 40 Datum podania: 04.10.2019 12:41:14 Zverejnené: 07.10.2019 14:39:08

1. Zvazok 1 — ¢ast A2. Podmienky ugasti sutaznych podkladov. Verejny obstaravatel pozaduje v ramci splnenia podmienok ucasti preukazat
finan€né a ekonomické postavenie uchadzaca v zmysle §33 ods. 1 pism. a) zadkona o verejnom obstaravani predlozenim prisfubu o poskytnuti Gveru
v min. vySke 300 000 EUR v pripade, ak sa stane UspeSnym uchadzaom v predmetnom zadani zakazky za Uu¢elom zabezpecenia financnych tokov
pre uskutodnenie predmetnych stavebny prace azarover Uverovy prisflub ma byt platny po celd dobu realizacie stavby. Ziadame verejného
obstaravatela o upresnenie, ¢i pozaduje predlozit nezavazny uverovy prislub alebo zavazny averovy prislub.

ODPOVED é&.1:

Postacuje nezavazny prislub.

2. Verejny obstaravatel pozaduje v rdmci splnenia podmienok ucasti preukazat technicki a odbornu spdsobilost uchadzaca v zmysle §34 ods. 1
pism. b) zakona o verejnom obstaravani (bod. 3.1.1 Zvazok 1 — ¢ast A2. Podmienky Uc&asti sutaznych podkladov). Za stavebné prace rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zakazky sa povazuju: - stavebné prace na vystavbe, rekon$trukcii, oprave dialnic, rychlostnych ciest a ciest I.
triedy, - prace vitanie z podzemia, - elektromontazne prace. Suc€astou vystavby alebo modernizacie u zZelezni¢nych zakaziek sa realizuju aj stavebné
prace definované verejnym obstaravatelom ako ,stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zakazky“. Nakolko
technologicky postup realizacie pri stavebnych pracach definovanych vysSie je rovnaky pri zelezni¢nych zakazkach ako aj cestnych zakazkach. a)
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela

Obstaravatel: Slovenska sprava ciest

Ziadame verejného obstaravatela o upresnenie, &i bude akceptovat preukazanie podmienky Ugasti vys$ie definovanych stavebnych prac
realizovanych v ramci Zelezniénych zakaziek; b) Ziadame verejného obstaravatela o upresnenie, &i bude akceptovat preukazanie podmienky udéasti
vysSie definovanych stavebnych prac realizovanych podla prvej odrazky na mostnych objektov; ¢) Ak nie, Ziadame vysvetlit z akého dévodu tieto
skusenosti nebudu zo strany verejného obstaravatela akceptované.

ODPOVED ¢&.2:

a) Technicku a odbornu spésobilost’ v zmysle §34 ods.1 pism.b) ZVO tykajucu sa vitania z podzemia a elektromontaznych prac
uchadzaéi mézu preukazat’ aj realizaciou tychto prac v ramci zelezniénych zakaziek

b) Technicki a odbornu spésobilost v zmysle §34 ods.1 pism.b) ZVO tykajucu sa vitania z podzemia a elektromontaznych prac
uchadzaéi mozu preukazat’ aj realizaciou tychto prac na mostnych objektoch

c) Technicka a odbornu spdsobilost’ v zmysle §34 ods.1 pism.b) ZVO tykajucu sa realizacie stavebnych prac uchadzaci preukazu v
sulade so Sutaznymi podkladmi.

3. Verejny obstaravatel pozaduje v ramci splnenia podmienok Uc¢asti preukazat technicki a odbornu spdsobilost uchadzac¢a v zmysle §34 ods. 1
pism. g) zakona o verejnom obstaravani (bod. 3.1.2 Zvazok 1 — ¢ast A2. Podmienky Uc&asti sutaznych podkladov). Verejny obstaravatel pozaduje
uviest u zodpovednych oséb (identifikovanych uchadzagom ako Vedci stavby a Zastupca vedlceho stavby) dizku praxe v rovnakej alebo podobnej
funkcii pri vykone prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky. a)  Ziadame o vysvetlenie, & pojem ,prace rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky“ suvisia s definiciou pojmu uvedenou v bode 3.1.1 Zvazok 1 — Cast A2. Podmienky Ucasti
sutaznych podkladov; b) Ziadame o vysvetlenie, &i osoba spdsobild v elektrotechnike podla § 24 vyhlasky &. 508/2009 Z.z. bez obmedzenia
napatia (revizny technik) patri medzi ,zodpovedné osoby“ definované podla bod. 3.1.2 pism. b3) alebo ,poverené osoby pocas zabezpecovania
zakazky“, nakolko poziadavky na preukazanie rozsahu odbornej spdsobilosti (okrem opravnenia vydaného Technickou inSpekciou na montaz
technickych zariadeni - elektrickych) a uvedenie pozicie v ramci plnenia zmluvy nie je v sutaznych podkladoch blizsie definované. Ziadame uviest
aké odborné poZiadavky ma spifiat ,na pozicii osoba spdsobila v elektrotechnike podla § 24 vyhlasky &. 508/2009 Z.z. bez obmedzenia napiétia
(revizny technik)“ a aké doklady pozaduje k odborne spdsobilej osobe od uchadzafov v ponuke predlozZit. c) Z dévodu nejednoznacnosti
poziadaviek verejného obstaravatela o predlozenie dokladov k jednotlivym osobam a k preukazaniu ich odbornosti podla v bode 3.1.2 tejto Casti
sutaznych podkladov, Vas ziadame o jednoznacné upresnenie, aké doklady pozaduje predlozit za: 1. Veduceho stavby, 2. Zastupcu veduceho stavby,
3. Osobu spdsobilu v elektrotechnike (revizny technik) a 4. Osobu zodpovednu za BOZP.

ODPOVED ¢&.3:

Nie. Osoba sposobila v elektrotechnike nie je identifikovana ako zodpovedna osoba. V zmysle sutaznych podkladov sa vSak vyzaduje,
aby uchadzaéi preukazali, ze takouto osobou disponuju, vratane predlozenia dokladu, ktorym sa preukazuje odborna spodsobilost’
uvedenej osoby.

4. V ¢asti A2. Podmienky ucasti sutaznych podkladov, bod 3.1.2 pism. b3) ,uzodpovednych osdb“ pozZadujete predlozit doklad o odbornej
kvalifikacii v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov v
nadvéaznosti na zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor§im predpisov, s odbornym zameranim ,inZinierske
stavby — dopravné stavby“. Predmetom z&kazky je rekonStrukcia tunela v rozsahu odstranenia nevyhovujiuceho osvetlenia v tuneli a odstranenie
zatekania vody do tunela. Nakolko stanovenie podmienok U€asti musia suvisiet’' s predmetom obstaravania, Ziadame verejného obstaravatefla, ¢i bude
akceptovat predlozenie dokladu o odbornej kvalifikacii predmetného zakona s odbornym zameranim ,inzinierske stavby — mosty, tunely* . Ak nie,
Ziadame vysvetlit z akého dévodu tieto skisenosti nebudu zo strany verejného obstaravatela akceptované.

ODPOVED ¢&.4:

Odbornu spoésobilost’ zodpovednych osdb (veduci stavby, zastupca veduceho stavby) — doklad o odbornej spésobilosti na inzinierske
stavby (mosty, tunely) bude verejny obstaravatel akceptovat'

5. V ¢asti A1. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod. 4.6 verejny obstaravatel vyzaduje v ramci stuc¢innosti predlozit pred uzatvorenim ZOD tieto
doklady: - Opravnenie na vykon IGP - Opravnenie na elektromontazne prace Ziadame verejného obstaravatela o uvedenie (oznadenie)
zakona platného na uzemi SR podla ktorého maju byt opravnenia vydané a rozsah &innosti, ktoré maju zahffat. Zaroven ziadame uviest, ¢i verejny
obstaravatel bude akceptovat predlozenie ekvivalentného dokladu (opravnenia) vydaného v zemi sidla zaujemcu.

ODPOVED &.5:

Dokladom je vypis z obchodného registra fyzickej (resp. pravnickej osoby) s uvedenim opravnenia na vykon tychto €innosti.

6. V Casti A1. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod. 12.1.14 uchadza¢ ma v ponuke uviest ako ma zabezpeceny : - IGP - vitanie z
podzemia - elektromontazne prace Ziadame verejného obstaravatela vysvetlit , ¢o si predstavuje pod pojmom ,uchadza¢ uvedie ako ma
zabezpeceny IGP a vitanie z podzemia a elektromontazne prace* a ¢o ma byt obsahom predmetného dokumentu.

ODPOVED ¢&.6:

Uchadzaé uvedie, ¢i uvedené prace bude realizovat’ vlastnymi kapacitami, alebo ¢i tieto prace bude zabezpecovat’ prostrednictvom
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subdodavaterla.

7. Vo Zvazku 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov, bod 12. OBSAH PONUKY verejny obstaravatel uviedol zoznam vsetkych dokumentov, ktoré
verejny obstaravatel pozaduje predlozit ako sucast ponuky uchadzaca. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie a uvedenie konkrétnych
dokladov, ktoré pozaduje predlozit podla bodu 12.1.13 tejto ¢asti sitaznych podkladov.

ODPOVED ¢&.7:

V sulade s Pokynmi pre uchadzacov.

Poradové cislo: 34 Datum podania: 04.10.2019 12:47:35 Zverejnené: 07.10.2019 13:34:36

1. Zvazok 2 - Zmluva o dielo, bod. 3.3 - Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela preniest zavazky, pohladavky (prava)
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu osobu. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, z akého dévodu upravil prevod zavazkov, pohladavok a
prav iba vo vztahu k zhotovitelovi? V zaujme vacsej vyvazenosti zmluvnych stran ziadame, aby bolo dotknuté ustanovenie upravené nasledovne:
»~Zmluvné strany nesmu bez predchddzajiceho sthlasu druhej zmluvnej strany preniest zavazky, pohladavky (prdva) vyplyvajiuce z
tejto zmluvy na tretiu osobu.”

ODPOVED ¢&.1:

Verejny obstaravatel trva na zneni predmetného élanku bez zmeny.

2. Zvazok 2 - Zmluva o dielo, bod. 3.5 - Zhotovitel nie je opravneny postupit svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto Zmluvy o dielo vodi
objednavatelovi na tretiu osobu. Pravny ukon, ktorym by zhotovitel postupil pohladavku z tejto zmluvy voci objednavatelovi na tretiu osobu je od
zadiatku neplatny. Tento zakaz postlipenia pohladavky sa dojednava na dobu neurdit. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, preco
upravil zakaz postupenia pohladavky iba pre zhotovitela, a takto prisne? Navrhujeme, aby sa tento zékaz v zaujme vyvazenosti zmluvnych stran
vztahoval na obidve zmluvné strany s tym, Ze by tento zakaz nebol upraveny takto striktne, ale bol by viazany na predchadzajuci suhlas druhej
zmluvnej strany, €o povazujeme za adekvatne vo vztahu k zmluvnému vztahu, ktory vznikne. Navrhujeme Upravu zvyrazneného ustanovenia
nasledovnym spdsobom: ,,Zmluvné strany nie su oprdavnené bez prechddzajiceho pisomného suhlasu postupit svoju pohladavku
vyplyvajucu z tejto Zmluvy o dielo voéi druhej zmluvnej strane na tretiu osobu. Pravny ukon, ktorym by zmluvna strana postupila
pohladavku z tejto zmluvy voci druhej zmluvnej strane na tretiu osobu bez predchddzajuceho pisomného suhlasu je od zaciatku
neplatny. Tento zakaz postipenia pohladavky sa dojedndva na dobu neurcita.*

ODPOVED ¢&.2:

Verejny obstaravatel trva na zneni predmetného élanku bez zmeny.

3. Zvézok 2 - Zmluva o dielo, bod. 5.1.1 pism. b) déjde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami uzemia. Ziadame
verejného obstaravatela vysvetlit, zadefinovat, pripadne prikladmo uviest, ¢o mdze zhotovitel chapat pod pojmom: ,nepredvidatelné geologické
podmienky Uzemia“?

ODPOVED ¢&.3:

V élanku 3., podélanok 3.1. Zmluvy o dielo st uvedené nedelitelné sucasti Zmluvy o dielo, vratane poradia ich zavaznosti. Zmluva sa riadi
Zmluvnymi podmienkami FIDIC RED BOOK, ¢ervena kniha, vydanie 1999. Predmetny dokument presne definuje prava a povinnosti
zmluvnych stran v procese riadenia projektu, nepredvidatelné okolnosti nevynimajuc.

4. Zvéazok 2 - Zmluva o dielo, bod 5.1.2 - Doba vystavby sa moze predizit v pripade, ak: a) nastant okolnosti definované v bode 5.1.1; b) budu
obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky; c) nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda. a) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie aky bude mat prediZenie doby vystavby dopad na cenu diela? Kto bude
znasat naklady vzniknuté v slvislosti s predizenim doby vystavby? Chape zaujemca spravne, Ze v pripade ak nastane prediZenie doby vystavby z
dévodov nie na strane zhotovitela (€o su zarover aj body a)-c) v bode 5.1.2 tejto zmluvy), nebude znasat Skodu s tym spojenu? Chape zaujemca
spravne to, Ze v pripade ak déjde k predizeniu doby vystavby z dévodov, ktoré su uvedené v zmluve v bode 5.1.2, tj. Ze ich zhotovitel nezavinil a
zhotovitel vynalozi na realizaciu diela dalSie naklady (napr. vo vztahu k subdodavatelom, zamestnancom, ktori budi musiet pracovat dlhsie, atd.),
budl mu tieto zo strany objednavatela uhradené v celom rozsahu? b) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, pripadne prikladmo uviest, o
mozno subsumovat pod pojem: ,0bzvlast nepriaznivé klimatické podmienky“? Chape zaujemca spravne, Ze existuje akasi postupnost — nepriaznivé
klimatické podmienky a potom obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky? Kto bude posudzovat, ¢i uz nastali obzvlast nepriaznivé klimatické
podmienky, ked nikde v zmluve nie je zadefinované, kedy nastanu nepriaznivé klimatické podmienky a kedy uz nastand obzvlast

Strana: 21z 29 Uzivatel: 10006322 Vytvorené dna: 08.10.2019 14:32:42



EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:|/67 Stratena rekonstrukcia tunela

Obstaravatel: Slovenska sprava ciest

nepriaznivé klimatické podmienky? c) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &o mysli pod pojmom: ,zvla$tne okolnosti“? Takyto pojem
povazujeme za vagny a pravne neurcity, preto navrhujeme, aby bol v dalSom texte vysvetleny a doplneny aj o priklady.

ODPOVED ¢&.4:

V ¢lanku 3., podélanok 3.1. Zmluvy o dielo st uvedené nedelitelné sucasti Zmluvy o dielo, vratane poradia ich zavaznosti. Zmluva sa riadi
Zmluvnymi podmienkami FIDIC RED BOOK, ¢ervena kniha, vydanie 1999. Predmetny dokument presne definuje prava a povinnosti
zmluvnych stran v procese riadenia projektu, vratane v§etkych Vami uvadzanych otazok.

5. Zvazok 2 - Zmluva o dielo, bod. 5.6 - Zmena zmluvy musi byt pisomna. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, pre¢o upravil zmenu
zmluvy v tomto ¢lanku, ked v zavere€nych ustanoveniach je jasne napisané, Ze kazda zmena zmluvy bude rieSena formou pisomnych dodatkov? V
tomto ustanoveni je zmena zmluvy viazana iba na jej pisomnu formu — mame za to, Ze je to nedostatocné, nakolko pisomnou formou v dnesnej dobe
mbze byt aj elektronicka (e-mailova) forma a zmena zmluvy je tak délezity a vyznamny institut, Ze musi byt rieSeny aspon vo forme pisomnych
dodatkov podpisanych zo strany opravnenych oséb, aby v buducnosti nebolo pochyb o tom, ¢i zmena zmluvy nastala alebo nie. Navrhujeme v zaujme
zosUladenia obsahu tejto zmluvy bud vyli€enie bodu 5.6 z tejto zmluvy s tym, Ze bude platit bod 7.7 zmluvy v zavere€nych ustanoveniach alebo
Upravu bodu 5.6 nasledovnym spdsobom: ,KaZdda zmena zmluvy je mozina iba pisomnymi a ocislovanymi dodatkami, ktoré sa po

podpisani oboma zmluvnymi stranami a nadobudnuti t¢innosti stant sucastou zmluvy o dielo.*

ODPOVED &.5:

Znenie predmetného ¢lanku je v sulade s §18., odsek (7) Zakona ¢. 343/2015 o Verejnom obstaravani. Pisomna forma v tomto ponimani
sa chape ako forma listinna. Uvedené predkladanie dokumentov je duplicitne uvedené v ,Prilohe k ponuke“, kde je jednoznacne
uvedené :

Elektronické prenosové systémy (v zmysle bodu 1.3 ZPV a ZPZ) sa nebudu pouzivat’ pre oficialnu komunikaciu.
Mame za to, Ze uvedené znenia su zadefinované jednoznacne.

Verejny obstaravatel trva na zneni predmetného élanku bez zmeny.

6. Zvazok 2 - Zmluva o dielo, bod. 6.6 - Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom a vysledky kontroly RO neumozfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto
obstaravania. Ziadame, aby verejny obstaravatel zvaZil Gpravu ustanovenia bodu 6.6. ZOD, nakolko aj v pripade, ak neddjde k plneniu zo zmluvy zo
strany objednavatela (zaplatenie ceny diela), ako aj zo strany zhotovitela (zhotovenie diela), zhotovitelovi aj napriek tomu vzniknd naklady, napr. v
suvislosti s pripravou na realizaciu diela podla zmluvy (objednavanie materialu, uskladnenie materialu, atd.), na ktorych Uhradu ma narok.
Nesuhlasime preto s formulaciou, Ze objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy ,bez akychkolvek sankcii“, zhotovitel ma narok na uhradu aspor
nevyhnutne, resp. U€elne vynaloZzenych nakladov, ktoré vynalozil v suvislosti s realizaciou, resp. s pripravou na realizaciu diela. Zhotovitel nema
priamy zaujem na sankcionovani Objednavatela, ale ma zaujem na tom, aby mu boli uhradené vSetky ucelne vynalozené néaklady v suvislosti s
vy$Sie uvedenym. Preto navrhujeme Upravu v takomto zneni: ,,Prdvom objedndvatel’a je odstupit’ od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy
este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly RO neumoznujua financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstardvania. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti ma zhotovitel' v takomto pripade narok na thradu ucelne
vynaloZenych ndkladov spojenych s realizdciou diela v celom rozsahu.*

ODPOVED &.6:

Verejny obstaravatel trva na zneni predmetného élanku bez zmeny

7. Verejny obstaravatel na otazku s poradovym €. 18 na ziadost zaujemcu o doplnenie vysvetleni sutaznych podkladov neumoznil ich doplnenie do
Zmluvy o dielo medzi dokumenty, ktoré su sucastou zmluvy vratane ich urCenia ich poradia zavaznosti. Vysvetlenia sutaznych podkladov vo velkej
miere upresnuju nezrovnalosti alebo nejasnosti v dokumentéacii poskytnutej verejnym obstaravatelom, ¢i technickej alebo zmluvnej. Postup verejného
obstaravatela je neStandardny a z toho dévodu Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, €i zmeny a upresnenia dokumentacie poskytnutej
verejnym obstaravatelom budu alebo nebudl zavazné poc€as trvania zmluvného vztahu. Zaroven Ziadame verejného obstaravatela o upresnenie,
akym spbésobom bude pocas trvania zmluvného vztahu prihliadat k zmenam a upresneniam dokumentacie poskytnutej v procese verejného
obstaravania.

ODPOVED &.7:

Ciefom ,Institutu vysvetlenia sutaznych podkladov® je ozrejmenie nejasnosti, resp. vysvetlenie nepochopeni poziadaviek verejného
obstaravatela. Vysvetlenim zaroven dochadza k upresneniu a ozrejmeniu poziadaviek tykajucich sa rozsahu a technickych Specifikacii
materialov a prac uvedenych v Projektovej dokumentacii.
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V pripade, ze institaitom Vysvetlenia sut'aznych podkladov predsa len déjde k uprave niektorej ¢asti Sutaznych podkladov, je tato
skutoénost’ uvedena na stranke uradu. Upraveny dokument nahradza pévodny, v sutaznych podkladoch uvedeny dokument v pilnom
rozsahu, priCom poradie zavdznosti nového dokumentu sa nemeni a je identické, ako bolo poradie pévodného dokumentu v Sut'aznych
podkladoch.

8. Verejny obstaravatel na otazku s poradovym €. 19 odpovedal, Ze: ,,V Ponuke uchadzaci predkladaju zoznam uvazovanych podzhotovitelov
vratane predpokladaného percentualneho plnenia zmluvy. Prilohou k Zmluve o dielo je Zoznam znamych subdodavatelov. Nakolko v ¢ase
predlozenia Ponuky uchadzaci s uvazovanymi subdodavatelmi nemaju ziaden vztah atento vznikne az po podpise Zmluvy o dielo s UuspeSnym
uchadzacom, v ¢ase predlozenia Ponuky nie mozné hovorit o znamych subdodavateloch, ale len o uvazovanych. V zmysle vy$sie
uvedeného objednavatel trva na podmienke uvedenej v Zmluve o dielo, €lanok 3., pod&lanok 3.1. pismeno ¢) Zmluvné podmienky zvlastne, ¢lanok 4. ,
podclanok 4.4.tj. odovzdanie Casti stavby podzhotovitelovi v procese riadenia projektu je mozné len po predchadzajucom pisomnom suhlase
objednavatela.” Vo Zvazku 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov, bod 12. verejny obstaravatel uviedol zoznam vSetkych dokumentov, ktoré verejny
obstaravatel poZaduje predlozit ako suCast ponuky uchadzaCa. Dokument oznaceny ako ,Zoznam uvazovanych podzhotovitelov vratene
predpokladaného percentualneho plnenia“ nie je su€astou zoznamu. A zarover jeho odpoved si odporuje so znenim bodu 12.6 ato, Ze
nepozaduje od uchadzacov, aby vo svojej ponuke uviedli informacie tykajuce sa subdodavatelov podla § 41 ods. 1 zakona o VO. Tato skuto¢nost sa
nevztahuje na subdodavatelov, ktorymi uchadza¢ preukazuje splnenie podmienok Uc¢asti podla § 34 ods. 3 zakona o VO. Zaroven si dovolujeme
upozornit verejného obstaravatela, Ze podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani je uvedeny spdsob a lehota kedy je verejny obstaravatel
povinny vyzadovat Gdaje o véetkych znamych subdodavateloch. Ziadame verejného obstaravatela o jednozna&né upresnenie, &i pozaduje okrem
uvedenych dokladov podla bodu 12 OBSAH PONUKY, predlozit ,Zoznam uvaZovanych podzhotovitelov vratane predpokladaného percentualneho
plnenia zmluvy*®, pripade predloZenie informacie podla § 41 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani. Ak ano, ziadame verejného obstaravatela
o Upravu tejto €asti sutaznych podkladov z dévodu prehladnosti dokladov, ktoré poZaduje predlozit v ramci bodu 12. sutaznych podkladov.

ODPOVED ¢&.8:

K uvedenej otazke sa Verejny obstaravatel vyjadril jednoznaéne. ,Zoznam uvazovanych podzhotovitelov vratane predpokladaného
percentualneho plnenia zmluvy* je vyzadované v sulade so Zakonom 343/2015 o VO.

Predlozenie Informacie tykajucej sa subdodavatelov podfa § 41 ods. 1 zakona o VO sa vzt'ahuje na subdodavatelov, ktorymi uchadzaé¢
preukazuje splnenie podmienok ucasti podl'a § 34 ods. 3 zakona o VO.

9. Na zaklade mnoZstva a rozsahu otazok tykajucich nezrovnalosti a nejednoznacnosti poziadaviek v dokumentoch poskytnutych verejnym
obstaravatelom, Vas Ziadame o primerané predizenie lehoty na predkladanie ponuk.

ODPOVED ¢&.9:

Verejny obstaravatel s odvolanim sa na charakter otazok, ktorymi nedochadza k zasadnej zmene ,,Sutaznych podkladov* nevidi dévod
na predizenie lehoty na predkladanie ponuk.

Poradové ¢islo: 28 Datum podania: 04.10.2019 13:00:41 Zverejnené: 07.10.2019 08:54:56

Dobry den,

moze zadavatel vysvetlit, kturd Ciastku z vykazu vymer ma uchadza¢ uviesd do Formulara €. 1, ,Ponukana cena za cely rozsah predmetu
zakazky " ( bez DPH) v EUR? Ma to byt cena bez rezervy alebo s rezervou?

Dakujem,
K.
ODPOVED:

Navrh na pinenie kritérii uchadzacom je ,,Pontukana cena prdac“ vratane rezervy a DPH.

Poradové ¢islo: 43 Datum podania: 04.10.2019 14:07:02 Zverejnené: 07.10.2019 15:40:24

Otazka ¢.1:

V objekte trvalé a doCasné dopravné znacenie nekoreSponduje pocet poloziek podrobného vykazu vymer so supisom poloziek .

* V podrobnom VV je pol. p.€.18 Nater kovovych dopinkovych konstr., farba synteticka o vymere 270m2 a v supise chyba. Kde ma byt nacenena?
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* VV podrobnom VV su pol. p.€. 7 Konstrukcie z hornim — skladky a p.¢. 9 Premiestnenie vodorovné nad 5000m a v supise je len 1 polozka 01060204
Zemné prace - Premiestnenie - Vodorovné premiestnenie prebyto¢nej zeminy na skladku, ulozenie, poplatok. Ktory dokument je nadradeny a
ma byt naceneny?
ODPOVED &.1:
Predmetna polozka bola doplnena do ,,Supisu poloziek II*.
V Preambule k Sutaznym podkladom je uvedené :
Verejny obstaravatel poZzaduje od uchadzacov :
- aby sidékladne prestudovali sutazné podklady, hlavne
Zmluvné podmienky zvlastne
TKP zvildstne
Opis predmetu zakazky
Projekt stavby
za ucelom désledného obozndamenia sa s poZiadavkami verejného obstaradvatela

VZmluve o dielo, ¢lanok 3., pod¢lanok 3.1., pismeno d) Zmluvné podmienky zvldastne, ¢lanok 12. Meranie a oceriovanie, podc¢lanok 12.3
Oceriovanie je presne stanoveny postup pri oceriovani prac. Uvedena skutocnost’ je opakovane uvedena v TKP zvlastnych, ¢lanok 6.
ZEMNIKY A SKLADKY (VYTAZENY, PREBYTOCNY MATERIAL, DREVNA HMOTA), kde je jednoznaéne uvedeny postup pri stanoveni
ceny za odvoz a uskladnenie prebyto¢ného materialu, vybliraného materialu a suti.

Preambula jednoznacne urcuje, Ze uchddzaci vSetky svoje naklady suvisiace s realizdciou prac v sulade s PD a poZiadavkami
objedndvatela ocenenia v predloZenom supise prac.

Otazka ¢.2:

V supise poloziek v . SO 401-00 aj v SO 402-00 ma polozka 05080200 iny popis ako v podrobnom VV. Podla supisu s odvaza na skladku a podla
podrobného VV do 1km. Ktory dokument je nadradeny a ma byt naceneny?

ODPOVED ¢&.2:

Vid’ vysvetlenie k predchadzajiucej otazke.

Otazka ¢.3:

V podrobnom VV v SO 401-00 su polozky p.¢.8, 9 a 10 a v supise poloziek je len 1 polozka 01010201 Zemné prace - Pripravné prace - Rubanie -
Stromov, vratane odstranenia priov, s odvozom a likvidaciou drevnej hmoty. Ktory dokument je nadradeny a ma byt naceneny?

ODPOVED ¢&.3:

VyssSie uvedené vysvetlenie sa tyka aj polozky 01010201 Zemné prdce, pripravné prace, rubanie stromov vratane odstranenia prnov, s
odvozom a likvidaciou drevnej hmoty.

Otazka ¢.4:

V podrobnom VV pol. 00000102 Zariadenie staveniska zhotovitela — prevadzka ma vymeru 9mes v supise poloziek je vymera 12mes. Ktory dokument
je nadradeny a ma byt naceneny?

ODPOVED ¢.4:
Vid’ Preambula k Sutaznym podkladom, v ktorej je jednoznacne uvedené : 2.1 Postup spracovania

Postup spracovania ddva navod uchadzacovi a popisuje, ako sa ma postupovat’ pri spracovani digitdalnej ¢asti, ktora vZdy ma byt
spracovana programom Excel.

Uchddzac vypliiuje/oceriuje a predkladd cenu stavebnych prdc tak, Ze do suboru, ktory obsahuje supis poloZiek (zvédzok 4, cast’ 4.2)
spracovanych verejnym obstardvatelom, vyplna ZIté stipce, do ostatnych ¢asti suboru nezasahuje. Subor je vo formate xlIs, alebo xIsx.
Uchéddzac predklada cenovu ponuku v identickom subore, ktory je suc¢astou sutaznych podkladov a je chraneny heslom verejného
obstaravatela.

Nedodrzanie tychto zésad (zmena poétu riadkov, stipcov, strén alebo akdkolvek ind zmena) je dévodom na vyliéenie ponuky
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uchadzaca.

Otazka ¢.5:

V supise poloziek v SO 000-00 VSeobecné polozky su pol. 00020803 Laboratérny rozbor vod a 00020804 Laboratérne skusky skalnych zemin. A v
podrobnom VV su pod pol 00020402 Poziadavky objednavatela skusky konstrukcii a prac nezavisla skusobna. Ktory dokument je nadradeny a ma byt
naceneny?

ODPOVED ¢&.5:

Vid’ Preambula k Sutaznym podkladom.

Otéazka ¢€.6:
V podrobnom VV chyba pol. 00020805 Geotechnicky a hydrogeologicky monitoring 1kpl. Ma byt naceneny?
ODPOVED ¢&.6:

Vid’ Preambula k Sutaznym podkladom.

Otazka ¢.7:

V podrobnom VV je pol 00020502 Poziadavky objednavatela skusky kons$trukcii a prac nezavisla sku$obria (meralské prace) 16ks. V sUpise
poloziek tato polozka chyba. Bude doplnena?

ODPOVED &.7:

RekonStrukcia odvodriovacej stélne si vyzaduje zrealizovat’ :

- Geofyzikalny prieskum nad priestorom Stélne a tunela

- Vrtné prace- Sikmé monitorovacie vrty nad urover tunela

- Zijstenie fyzikdlno — mechanickych vlastnosti skalnych hornin

- Monitorovacie prace podzemnych a povrchovych véd

- Overenie vydatnosti blizkych pramernov

- Overenie vydatnosti véd prenikajucich zo stéine

- Laboratérny rozbor podzemnych, povrchovych véd a véd z potoka (fyzikdlno - chemicka analyza véd)
- Hydrotechnicky vypocet pre navrh drendZneho potrubia

- Overenie vplyvu prenikajucich véd na povrchové vody

- Geotechnicky a hydrogeologicky monitoring

- Vypracovanie zaverecnej spravy o vysledkoch inZinierskogeologického prieskumu a monitorovacich prac

Vsetky vyssie uvedené pozZiadavky su zhrnuté v polozkdach uvedenych v Supise polozZiek — ¢ast’ 000-00 Vseobecné polozky — Monitoring
tunela.

Otazka ¢.8:

V podrobnom VV je pol 00020803 Dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby v 6-tich vyhotoveniach 1kpl. V supise poloziek chyba. Bude
doplnena?

ODPOVED ¢&.8:

DSRS je uvedena samostatnou poloZkou pri kazdom objekte, ktory si vypracovanie DSRS vyZaduje.

Otazka ¢.9:
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V supise poloziek je pol. 00020806 Vypracovanie zaverec¢nej spravy 1kpl. V podrobnom VV tato polozka chyba. Ma byt nacenena?
ODPOVED ¢&.9:

Vid’ Preambula k Sutaznym podkladom.

Otazka €.10:
V supise poloziek v SO 401-00 aj v SO 402-00 je pol. 100-08 DSRS 1kpl. V podrobnom VV tato pol nie je. Ma byt nacenena?
ODPOVED ¢&.10:

Vid’ Preambula k Sutaznym podkladom a vysvetlenie k otazke €. 8.

Otazka ¢.11:

V SO 401-00 je projektovana konstrukcia vyvariska pri zapadnom portale a nad nim je skiz. Tento ma byt kotveny do skalného podlozia.

* Mobze objednavatel upresnit poziadavky pre toto ukotvenie?
» V ktorej polozke ma byt toto kotvenie nacenené?
ODPOVED &.11:

Poziadavky na kotvenie — hibka vrtu min 200 mm v rastlej hornine po vytvoreni zazubenia, lepeny alebo maltovany svornik (nie
mechanicky upinané kotvy). Maximalna vzdialenost’ svornikov 330 mm.

Kotvenie bude nacenené v polozke 11190202
Otazka ¢€.12:

V odpovedi na otazku poradové Ccislo 11 sa piSe, Ze supis prac bude doplneny o poloZzky vykop jamy...100m3 a naloZenie a vodorovné
premiestnenie.....100m3. Posle objednavatel novy supis poloziek?

ODPOVED ¢&.12:

Ano. Doplinenie predmetnych poloziek bude aktualizované v ,Supise poloZiek II*,

Otazka ¢.13:

Geofyzikalne merania maju byt realizované nad priestorom $télne a tunela, cela oblast sa nachadza v tzemi NP Slovensky kras v V. stupni ochrany,
kde je zakazané zasiahnut do lesného porastu a poskodit' vegetacny a pédny kryt. Pri geofyzikalnych profiloch je potrebny aj tento zasah, v miestach
kde su nizke porasty. Co v pripade, ak nebude povolené vykonat zasah do porastov, kde navrhuje obstaravatel situovat geofyzikalne profily?

ODPOVED ¢&.13:

MZP SR vydalo rozhodnutie zo dria 28.5.2018, v ktorom povoluje vynimku a ddva suhlas na stavbu v 5° ochrany prirody a krajiny.
(pozn. Rozhodnutie MZP SR uz bolo zverejnené pri otdzke vyrubu stromov a nahradnej vysadby)

Otazka ¢.14:
Z portalu tunela sa maju realizovat vrty, aky ma byt uklon vrtov, vyska Ustia vrtov a smer a situovanie vrtov ?
ODPOVED ¢&.14:

Uc&elom vrtov je identifikdcia pritokov vody. Vrty budi situované v mieste najvdcsich pritokov orientované tak, aby sledovali tieto
pritoky. Zhotovitel’ navrhne polohu smer a orientédciu vrtov stavebnému dozorovi a po schvaleni ich zrealizuje. Uchddzac¢ oceni 3*30 =
90 m vrtov.

Otazka €.15:
Co ma byt zahrnuté v geotechnickom monitoringu?
ODPOVED ¢&.15:

Poziadavky na geotechnicky monitoring sui definované v TKP 35 Geotechnicky monitoring pre objekty liniovych ¢éasti pozemnych
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komunikacii.

Taziskom geotechnického monitoringu pre tato stavbu je zhodnotenie rezimu podzemnych véd a Géinnosti navrhovanych opatreni
suvisiacich s odvodnenim tunela.

Otazka ¢.16:

V dokladovej ¢asti je vyjadrenie Slovak telekom z 26.11.2014 platné do 26.5.2015 t.j. Styri roky neplatné. Podla naSich informacii je kabel Slovak
telekom v Usekoch pri tunely odstraneny. PredlozZi obstaravatel aktualne vyjadrenie Slovak Telekom ?

ODPOVED ¢&.16:

Verejny obstaravatel predloZi k odovzdaniu stavby nové vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. k existencii telekomunikacénych vedeni.

Poradové ¢islo: 39 Datum podania: 07.10.2019 11:00:59 Zverejnené: 07.10.2019 14:28:40

Dobry den,

v SP v ¢asti 3. Podmienky ucasti tykajuce sa technickej alebo dobornej spdsobilosti bod 3.1.2 b2) je uvedené: "Sucasne sa pozaduje aby uchadzac
disponoval osobou spdsobilou v elektrotechnike podla §24 vyhlasky €.508/2009 Z.z. bez obmedzenia napéatia (pre vysvetlenie - revizny technik).... "

Moze verejny obstaravatel spresnit, ¢i ma uchadza¢ za revizneho technika predlozit formular €. 6 ?

ODPOVED:

Nie.

Poradové ¢islo: 38 Datum podania: 07.10.2019 14:02:53 Zverejnené: 07.10.2019 14:20:52

Vo Zvéazku 4 — Supis poloZiek, verejny obstaravatel pozaduje uviest ponukovu cenu aj o Ciastku rezervy vo vyske 10% z ceny Diela bez DPH. V
zmysle metodického usmernenia ¢. 10980/5000-2017 uverejneného na stranke Uradu pre verejné obstaravanie, nie je mozné ,rezervu® zahrnut
do vypoctu predpokladanej hodnoty zakazky podla § 6 zakona o verejnom obstaravani, a ani nasledne do zmluvnej ceny. Ziadame
verejného obstaravatela o vysvetlenie, & stanovena predpokladana hodnota zakazky verejnym obstaravatefom v Oznameni o vyhlaseni verejného

obstaravania zahffia aj rezervu vo vySke 10% z ceny Diela bez DPH. Zaroven ziadame upresnit, i polozka oznacena ako ,rezerva 10%"“ bola
uvedena v Supise polozZiek omylom. Ak ano, upravi verejny obstaravatel Supis poloziek o poloZzku oznaéenu ako ,rezerva 10%"“?

Vysvetlenie Verejného obstaravatela :

Nie. Supis polozZiek tak, ako bol predloZeny plati.

Poradové ¢Cislo: 42 Datum podania: 07.10.2019 15:09:35 Zverejnené: 07.10.2019 15:38:32

Pochopil uchadza¢ spravne, Ze verejny obstaravatel zverejni aktualizovany Supis prac Il v profile verejného obstaravatela na stranke uradu pre
verejné obstaravanie , tak ako je uvedené napr. v odpovedi poradové €islo 117?

ODPOVED:

ANO
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Poradové ¢islo: 47 Datum podania: 07.10.2019 16:20:00 Zverejnené: 07.10.2019 16:32:00

Dobry den,

uchadza¢ ma pre verejného obstaravatela nizSie uvedené otazky.

1. otazka

V supise poloziek su uvedené polozky:

05080200 — Buracie prace a demolacie — Doprava vyburanych hmét — Vodorovna doprava na skladku, uloZenie poplatok.
Vo vykaze vymer su tieto polozky uvedené s nasledovnym popisom:

05080200 Doprava vyburanych hmét vodorovna

0508020002 Doprava vyburanych hmét vodorovna, do 1 km

Moéze verejny obstaravatel vysvetlit ¢i ma uchadzaé¢ v uvedenych polozkach vykazu vymer uvazovat' aj s odvozom viac ako 1 km a
ulozenim s poplatkom za skladku?

V désledku neustale zverejiiovanych odpovedi verejného obstaravatela na otazky uchadzacov ziadame verejného obstaravatefa o
poskytnutie dostatoéného ¢asového priestoru na spravne vyhodnotenie zverejiovanych Uprav a vysvetleni a predizenie terminu lehoty
na predkladanie ponuk. Za pochopenie d'akujeme.

Vopred dakujem za odpovede
ODPOVED:
Uvedena otazka uz bola zodpovedana verejnym obstaravatefom.

Vykaz vymer je podporny doplriujuci dokument. V Supise polozZiek je uvedena polozka : 05080200 Buracie prdce a demolacie - Doprava
vyburanych hmét - Vodorovna doprava na skladku, uloZzenie, poplatok t

Uchadzaci su povinny do tejto polozky uviest vsSetky nadklady suvisiace s narabanim s vyburanym materialom t.j. : naloZzenim,
odvozom na skladku, uloZenim na skladku a poplatkom za uloZenie na skladku.

Poradové cCislo: 48 Datum podania: 07.10.2019 17:18:21 Zverejnené: 08.10.2019 08:48:57

Dobry den,
uchadza¢ ma pre verejného obstaravatela nizSie uvedené otazky.
1. otazka

Lehota na oznamenie vad je 180 dni. Po prebrati diela verejny obstaravatel vyplati prvi polovicu zadrzného, druhu polovicu vyplati az po 180-dfiove;j
lehote na oznamenie vad.

Moze verejny obstaravatel upravit’ podmienky tak, aby uchadzaé¢ mohol nahradit’ druht polovicu zadrzného bankovou zarukou?
Vopred dakujem za odpovede
ODPOVED:

Nie, objedndvatel uhradi druht polovicu zadrZzného v sulade so Zmluvou o dielo.

Zakon ¢.343/2015 o verejnom obstaradvani, §113, ods.7:

"Vysvetlenie informdcii uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk, v sutaznych podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentacii
verejny obstardavatel’ bezodkladne oznami vsSetkym zaujemcom, najneskér vsak tri pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie sa poZiada dostato¢ne vopred.”

Ak si vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky zaujemca nevyZiadal dostato¢ne vopred alebo jeho vyznam je z
hladiska pripravy ponuky nepodstatny, verejny obstardvatel nie je povinny predIiZit lehotu na predkladanie pontk.

Verejny obstaravatel lehotu na predkladanie ponuky nebude predlizovat'.
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Poradové ¢islo: 49 Datum podania: 08.10.2019 11:29:32 Zverejnené: 08.10.2019 14:32:41

Dobry den,

je mozné menit uhol odvodnovacich vrtovs ohladom na stiesnené podmienky Startovacich bodov vo vyklenkoch? javascript:__doPostBack
('ctl00$cti00$MainContent$MainContent$btnSave',")

ODPOVED:

V stadiu spracovania Ponuky vyzyvame uchddzacov, aby pri spracovani ponukanej ceny prac uvazovali s uhlami v sulade s PD.
Pripadné upravy technického riesenia tykajice sa zmeny uhla odvodriovacich vrtov (v pripade nemozZnosti dodrzania PD) budu rieSené
pocas riadenia projektu v spoluprdci s autorskym dozorom stavby.

Zakon ¢.343/2015 o verejnom obstaravani, §113, ods.7:

"Vysvetlenie informadcii uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk, v sutaznych podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentacii
verejny obstardvatel’ bezodkladne oznami vSetkym zaujemcom, najneskér vsak tri pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie sa poziada dostato¢ne vopred.”

Ak si vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky zdujemca nevyZiadal dostatoéne vopred alebo jeho vyznam je z
hladiska pripravy ponuky nepodstatny, verejny obstardvatel nie je povinny predIZit' lehotu na predkladanie ponuk.

Verejny obstaravatel lehotu na predkladanie ponuky nebude predizovat'.
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