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Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                                                                                                        Investičná výstavby a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice

FORMULÁR č. 1.2.2
PRÍLOHA  K  PONUKE  NA  STAVEBNÉ  PRÁCE
I/18 PLAVNICA, PRELOŽKA CESTY
	Položka
	Podčlánok
	Údaje

	Názov a adresa objednávateľa
	1.1.2.2. ZPV
	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19

826 19  Bratislava

Slovenská republika

	Komunikačná adresa
	1.3 ZPV
	SSC IVSC Košice

Kasárenské námestie č.4

040 01 Košice

	Názov a adresa zhotoviteľa
	1.1.2.3 ZPV
	Doplní uchádzač


	Meno vedúceho stavby
	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ
	Doplní uchádzač


	Meno zástupcu vedúceho stavby
	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ
	Doplní uchádzač


	Stavebný dozor
	1.1.2.4 ZPV a ZPZ
	Ing. ...................
Zamestnanec SSC IVSC Košice

	Hlavný inžinier stavby
	1.1.2.4 ZPZ
	Nehodí sa


	Meno  koordinátora  BOZP 
	1.1.2.11 ZPZ
	Doplní uchádzač


	Lehota výstavby
	1.1.3.3 ZPV a ZPZ
	36 mesiacov

	„Zimné obdobie“
	1.1.3.3. ZPZ
	Neuplatňuje sa

	Lehota na oznámenie vád                 
	1.1.3.7 ZPV
	180 dní

	Podpis: .......................................................................................

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)


	Položka
	Podčlánok
	Údaje

	Záručná doba
	1.1.3.10 ZPZ
	1825 dní *

	Elektronické prenosové systémy
	1.3 ZPV a ZPZ
	nebudú sa používať pre oficiálnu

komunikáciu

	Použité právne predpisy
	1.4
	 SR

	Rozhodujúci jazyk
	1.4 ZPV
	slovenský jazyk

	Jazyk pre komunikáciu
	1.4 ZPV
	slovenský jazyk

	Lehota pre vstup na stavenisko
	2.1 ZPV
	Nasledujúci deň po prvom odovzdaní staveniska 

	Zábezpeka na vykonanie prác                           
	4.2 ZPV a ZPZ
	Nevyžaduje sa

	Banková platobná záruka (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)
	4.4a ZPZ
	Vyžaduje sa vo výške 20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa  (spolu s DPH)


	Správy o postupe prác
	4.21 ZPV a ZPZ
	Vyžaduje sa 

(vrátane video dokumentácie)

	Normálna pracovná doba
	6.5 ZPZ
	06,00 -  18,00

	Sankcia za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti BOZP
	6.7 ZPV a ZPZ
	1.000,-  € za každé porušenie povinností a nezjednanie nápravy v stanovenej lehote

	Sankcia za nesplnenie povinnosti a nezjednanie nápravy v zmysle „výzvy k náprave“ v stanovenom termíne
	15.1 ZPV

	20.000,- € za každé nesplnenie povinností a nezjednanie nápravy v stanovenom termíne

	Odškodnenie za oneskorenie
	8.7 a 14.15(b)

ZPV
	0,05 % zo zmluvnej ceny                                     za každý deň oneskorenia

	Maximálna čiastka              odškodnenia za oneskorenie
	8.7 ZPV
	10 % zo zmluvnej ceny

	Percento pre úpravu cien              provizórnych položiek
	13.5(b) ZPV
	Neaplikuje sa

	Úpravy v dôsledku zmien Nákladov
	13.8 ZPZ
	Aplikuje sa v súlade so ZPZ

	*   v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. v znení zákona č.260/2007 Z.z.
Podpis: .......................................................................................

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)


	Položka
	Podčlánok
	Údaje

	Zálohová platba
	14.2 ZPV
	Záloha sa neposkytne

	Počet a načasovanie                zálohových platieb
	14.2 ZPV
	Neaplikuje sa

	Meny a pomerné čiastky
	14.2 ZPV
	Neaplikuje sa

	Percento zadržaných platieb
	14.3 ZPV
	5 % z vystavených faktúr celkom s DPH

	Limit zadržaných platieb
	14.3 ZPV
	5 % zo zmluvnej ceny celkom                   s DPH

	Čiastka za technol. zariadenia a mat. dopravované na stavenisko
	14.5(b) ZPV

	Neaplikuje sa 



	Čiastka za technologické               zariadenia a materiály dodané

na stavenisko
	14.5(a) a (c)

ZPV a ZPZ
	Aplikuje sa v súlade so Zväzkom 2., Časť 2.2 a 2.3

	Minimálna čiastka Priebežného platobného potvrdenia
	14.6 ZPV
	Neaplikuje sa

	Mena/meny platieb
	14.15 ZPV
	EUR

	Lehoty na predloženie                  poistiek:

(a)  dôkazy o poistení

(b)  príslušné poistné zmluvy
	18.1 ZPV a ZPZ
18.1 ZPV a ZPZ
	do 28 dní

do 28 dní

	Maximálna čiastka                   odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík
	18.2(d) ZPV 

	Neaplikuje sa



	Najnižšia čiastka poistenia tretej strany
	18.3 ZPV
	200  000,- EUR  na jednu poistnú udalosť

	Termín, dokedy musí byť    vymenovaná Komisia na riešenie sporov (KRS)
	20.2 ZPZ
	Aplikuje sa v zmysle ZPZ

	KRS bude pozostávať
	20.2 ZPZ
	Aplikuje sa v zmysle ZPZ

	Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná
	20.3 ZPV
	SACE

	Archeologický výskum   (prieskum)
	14.7 ZPZ
	Vyžaduje sa

	Plán BOZP
	6.7 ZPZ
	Vyžaduje sa

	Podpis: .......................................................................................

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)


	Položka
	Podčlánok
	Údaje

	  Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote
	6.7 ZPZ
	 500,- €  za každý deň omeškania

	Geometrický plán stavby
	10.1 ZPZ
	Vyžaduje

	Geometrický plán na zriadenie vecného bremena
	10.1 ZPZ
	Vyžaduje sa

	Povodňový plán
	PD stavby (Doklady)
	Vyžaduje sa

	Výpočet zaťažiteľnosti mostných objektov
	10.1 ZPZ
	Vyžaduje sa

	Sankcia za porušenie povinnosti v zmysle článku 4.3. ZPZ (predposledný odsek)
	4.3 ZPZ
	10.000,-€ za každé nesplnenie povinnosti

	Sankcia za nepredloženie dokladov (resp. za uvedenie nepravdivých údajov) – v čestnom prehlásení
	4.1a ZPZ
	10.000,-€ za každé nesplnenie povinnosti

	Sankcia za porušenie podmienky podľa §34, ods. 1., písmeno g) ZVO
	4.3 ZPZ
	20.000,- € za každé nesplnenie podmienky §34, ods. 1., písmeno g) ZVO

	Sankcia za nezabezpečenie BPZ (Bankovej platobnej zábezpeky)
	4.4a ZPZ
	10.000,-€ za každé nesplnenie povinnosti

	Sankcia za nepredloženie harmonogramu prác v stanovenej lehote
	8.3 ZPV a ZPZ
	 500,- €  za každý deň omeškania

	Sankcia za nesplnenie termínu „Míľnika stavby“  
	8.3 ZPZ
	 100.000,-€ za každé nesplnenie termínu

	Sankcia za nepredloženie revidovaného harmonogramu prác                                v stanovenej lehote
	8.3 ZPV a ZPZ
	 500,- €  za každý deň  omeškania

	Sankcia za nedodržanie termínu ukončenia zostávajúcich prác a odstránenia nedostatkov
	11.1 ZPV
	 500,- € za každý deň omeškania

	
	
	

	Podpis: .......................................................................................
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum:  ..................



Súťažné podklady - Zväzok 1 
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I/18 Plavnica, preložka cesty
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