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Technicka sprava

1. lIdentifika ¢né Udaje

Stavba: I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodnik

Objekt: 210-00 Zarubny mur

Stupen: Dokumentacia pre stavebné povolenie a ponuku DSP,DP

Kraj: PreSovsky

Okres: Humenné

Katastralne Uzemie: Kamenica nad Cirochou

Objednavatel: Obec Kamenica n/Cirochou

Projektant: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby, Slovensk& 86, 080 01 PreSov

2. VSeobecna cast’

2.1 VSeobecné udaje charakterizujuce stavbu

V intravilane obce Kamenica n/Cirochou je planovana vystavba nového chodnika
pozdiz Statnej cesty 1/74, rekonstrukcia cesty I/74 /frézovanie a pokladka nového
asfaltu/ ako aj odstranenie starého beténového zarubného mura a vybudovanie
nového — gabionového a dobudovanie protihlukovej steny.

Potreba spracovania projektovej dokumentacie chodnika vobci Kamenica
n/Cirochou je vyvolana potrebou zabezpecenia bezpe&ného pohybu peSich, kedze
doteraz sa vtejto Casti obce Ziadny chodnik nenachadza. Vystavbou chodnika
a zarubného mara a protihlukovej steny sa  wytvoria podmienky bezpe&ného
a pohodiného pohybu peSich v obci.

2.2 Vychodzie podklady

Dokumentacia stavby bola vypracovana na zaklade tychto podkladov :

* polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby vykazujuci stav k 10/ 2011.

e projektova dokumentacia na stavebné povolenie (ISPO PreSov, spol.s r.o.,
03/2009)

e dodrzanie vSetkych platnych legislativnych ainych vSeobecne zavaznych
poziadaviek

» zakony, whlasky, nariadenia

» dodrzania platnych technickych predpisov danych STN

* vysledky a zavery z pracovnych rokovani

3. Funkéné a technické rieSenie

V obci Kamenica n/Cirochou sa zrealizuje vystavba miestneho chodnika pri
Statnej ceste I/74. Celkove sa jedna o chodnik pozdiz cesty 1/74 po lavej strane od
krizovatky smerom na Humenné o dlzke 157,94m. Ztohto dévodu je potrebné
vyburanie existujuceho zarubného mara, ¢im vznikne priestor na vybudovanie nového
gabiénoweého zarubného mura. Smerovo a vySkovo projektovany zarubny mur pine
reSpektuje sucasny stav. Predmetna stavba zachovava existujucu koncepciu dopravy
v obci Kamenica n/Cirochou.

Zriadenie vykopu pre gabiénovy mur a vybudovanie op orného gabionového mura
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Navrhované sklony vykopov musia byt pred zahajenim stavby preverené prizvanym
geotechnikom. Ak sa tieto preukdZzu ako nedostatocné, je nutné navrhnat
pazenie.Vykop pre gabionovy mur musi byt realizovany po Castiach aby nedoSlo
k zavaleniu vykopu. Do takto upraveného wvykopu sa zriadi vankusS zo Strkodrvy
zhutnenej na Eget = 45Mpa hrabky min.250mm. Gabiénovy mur je navrhnuty z koSov
z dvojzékrutovej Sesthrannej ocelovej siete @ 3,0mm s rozmermi oka 8/100. KoSe su
navrhnuté s protikor6znou ohranou GALFAN. Jednotlivé koSe sU medzi sebou
spojené po VSetkych hranach vysokopevnostnymi C-krizkami atvoria jeden
kompaktny celok. Priestorova stabilita jednotlivych koSov bude zabezpelena
didtanénymi tiahlami v poéte min.4 ks na pohladovti plochu 1m®. Vy3ka gabiénowch
koSov sa bude pohybovat od 2,0 do 4,0m. Lice muru je navrhnuty v sklone 10:1.
Rubova strana muru je navrhnuta s odstupfovanim. Zadna strana muru bude
oddelena od zasypovej zeminy separaénou geotextiliou Fibertex F40. V pate mduru
bude na dne zakladovej Skary umiestnena drenédzna rara, z ktorej bude voda
odvedend mimo oporného muru. Vyplii mara bude tvorit prirodny lomovy kamen
frakcie 100-200mm a z Casti aj drvenym materidlom z existujiuceho mura. Skoér nez
bude zrealizovany spétny zasyp je nutné najprv vykonat zasyp od chodnika az potom
zasyp za murom. Celkova dizka mara je 100m. Ked sa pri vystavbe zisti, Ze
v skuto€nosti je ndsyp iny ako v zamerani, je potrebné upozornit projektanta.

Material:
- gabiony z dvojzakrutovej ocelove] siete s protikor6znou ochranou GALFAN
(ZN +5%A| +MM Iantén+cér)

* priemer drotu 3,0 mm

+ tahova pevnost 350 - 550 MPa

e taznost min. 9%

« nanos Galfanu min. 255 g/m?

* typ oka siete 80/100 prilnavost Zn vyhovuje DIN51215
» korozivna odolnost min. 800 hod.

- distanc¢né tiahla

e priemer 3,9 mm
» tahova pevnost 350 - 550 MPa
e taznost min. 9%
« nanos Galfanu min. 275 g/m?
- spojovacie C-kruzky
e priemer 3,0 mm
« pevnost min. 170 kg/mm?
« nanos Galfanu min. 255 g/m®
- prirodny kamen lomovy
» pevnost vtlaku za sucha min. 140 MPa
» pevnost v tlaku za mokra a po vymrazeni min. 140 MPa
* nasiakavost max. 1,5 % hmotnosti
* sU¢. odolnosti vo&i mrazu pri 25 zmraz. cykloch 0,75
» opotrebovatelnost v obruse max. 0,3
¢ merna hmotnost 2500 - 2900 kg/m3
* objemova hmotnost 2400 — 2600 kg/m3
e sypna hmotnost 16 — 20 kN/m3

e porovitost max. 15%
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4. Realizacia stavebného objektu

Pred zahdjenim stavebnych prac je nutné aby investor zabezpecil presné
wtyCenie vSetkych jestwujdcich tras podzemnych vedeni aby sa prediSlo ich
pripadnému poskodeniu. Vykop v miestach ochrannych pasiem podzemnych
inZinierskych sieti vykonavat ru¢ne. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi
sietami technické rieSenie konzultovat' s jednotlivymi spravcami dotknutych sieti.

4.1 Orienta €ny postup vystavby

» zriadenie do¢asného dopravného znacenia,

» zriadenie docasného oplotenia,

 zriadenie vykopu pre realizaciu oporného mura,

» zriadenie vankuSa zo Strkopiesku hrabky min.250mm,

« zriadenie zakladového péasu pre ukotvenie ocelowych stipikov pre protihlukovi
stenu

« osadenie ocelowych stipikov

» zriadenie gabiobnového mara,

 upravit plochu na mure a zriadit nové oplotenie, protihlukovi stenu

» dokoncovacie prace, uprava okolia ,

4.2 Doprava po €as vystavby

Vystavba daného objektu si vyZaduje Ciastocné obmedzenie verejnej dopravy /vid
priloha C.2 Dopravné znacenie celej stavby/ - obchadzkova trasa pre osobnu dopravu.
Pri usmerfiovani verejnej dopravy poCas vystavby je potrebné pri kazdej zmene
dopravnej situacie spolupracovat s Okresnym dopravnym inSpektordtom v
Humennom.

4.3. Vyty €enie

VytyCenie objektu je navrhnuté z bodov bodového pola v stradnicovom systéme
S-JTSK a vySkovom systéme B.p.v., z ktorej sa wytyCi priestorova poloha stavby podla
vytyCovacieho vykresu (vid Priloha &€.6 VytyCovaci vykres). Podrobnosti sa moZu
wtyCit z prie€nych rezov a situacie, ktoré je spracovana v digitalnej forme a umoziuje
vytyCenie polohy ktoréhokolvek bodu.

5. Hospodarenie s odpadmi

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v stlade
s whlaskou ¢€.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a
wyhlaskou ¢€.284 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

6. Bezpecénost pri praci

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky wvyplyvajuce zo zasad
ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych,
montaznych a stavebnych prac.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu wytydit
vSetky podzemné vedenia a zabezpelit vyznaCenie ich polohy v teréne. Pri
vykonavani stavebnych prac v dotyku s preméavkou na jestwujlcej ceste je potrebné
doésledne oznacit pracovny Usek. Stavebné prace je mozné realizovat’ len pri dodrZzani
vSetkych podmienok, vyplyvajlucich zo zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a to hlavne Zakonnika prace €. 311/2001 v zneni neskorSich predpisov a slvisiacich
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doplnkov, nariadenie viady SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7. Starostlivos t' o zivotné prostredie

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne u¢inky
stavebnej Cinnosti na okolie stavby.

V PreSove 01/2012 Vypracoval : Kocurova Eva




