Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

o uskutočnení stavebných prác

Číslo objednávateľa: Z - ........../6231/2018	Číslo zhotoviteľa: 

Názov stavby:

,,Oprava cesty I/75 – Slovenské Kľačany – Závada, v km 170,000 – 172,000“

Článok 1
Zmluvné strany

1.1  	Objednávateľ: 		SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST
					Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán: 		Ing. Roman Žembera,  generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená uzatvoriť 
	zmluvu: 			Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, 
					Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať
	- vo veciach zmluvných:	JUDr. Katarína Vlčeková, právnik
Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného  
obstarávania
            - vo veciach technických: 	Ing. Miroslav Obert, námestník úseku správy a prevádzky
	Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
	Číslo účtu: 			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
	BIC:				SPSRSKBA
	IČO: 				00 003 328
	DIČ: 				2021067785
	Telefón: 			048/4343227
Právna forma:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006, č. 86 z 22.5.2008, č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.3.2016.

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2	Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:	
Právna forma:
Zapísaný v:	
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené na rokovať
· vo veciach 	 zmluvných:
· vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:	
SWIFT/BIC kód:
IČO:
DIČ:	
IČ DPH:	
Tel.:	
Fax:	
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka.

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá stavebné práce na stavbe:
,,Oprava cesty I/75 – Slovenské Kľačany – Závada, v km 170,000 – 172,000“

 (ďalej len „dielo")

2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.

ČIánok 3
Rozsah a obsah predmetu plnenia
3.1	Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú súťažné podklady, v ktorých je špecifikovaný rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 a cenová ponuka zhotoviteľa, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy. 
3.2    Predmetom zákazky sú súvislé opravy vozoviek na cestách I. triedy v správe SSC, výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu, predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky a zabezpečenie bezpečnosti a plynulej premávky na cestách I. triedy podľa technických a kvalitatívnych podmienok.
Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3.5   Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
3.6 Zhotoviteľ  zodpovedá   za  škody  a uplatnené  sankcie  orgánov  a organizácií, ktoré
počas výstavby spôsobí.
3.7    Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

ČIánok 4
Podklady a spolupôsobenie objednávateľa
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v            nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
4.1.1 do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
4.1.2 osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

4.2 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne            spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

ČIánok 5
    Čas plnenia
5.1       Začatie realizácie diela: 	 dňom odovzdania staveniska,  
      Dokončenie realizácie diela:  do 31.12.2018 
      Stavenisko bude odovzdané: do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy. 
5.2       V prípade omeškania  odovzdania  staveniska  z  viny objednávateľa nie je  zhotoviteľ
v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.
5.3     Najneskôr do dvoch týždňov od účinnosti zmluvy zhotoviteľ predloží objednávateľovi      k odsúhlaseniu pracovný program – harmonogram – opravy s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.

Článok 6
    Cena diela, platobné a fakturačné podmienky
6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je pevná a nemenná počas realizácie: 

	Predmet zmluvy
	MJ
	Množstvo
	Cena za MJ
bez DPH
	Cena spolu bez DPH
	
DPH 20 %

	Cena spolu s DPH

	Oprava cesty I/75 – Slovenské Kľačany – Závada, v km 170,000 – 172,000
	m²
	16 000
	                          
	
	
	



Cena spolu s DPH slovom: ............................................................. €


6.2     V jednotkovej cene sú zahrnuté:
6.2.1 -  všetky náklady súvisiace s danou technológiou v zmysle súťažných podkladov   vrátane nákladov na dopravu a nákup spojív a materiálov,
6.2.2 - náklady na laboratórne práce podľa TP 044. Pri odbere vzoriek poskytne    objednávateľ súčinnosť pozostávajúcu z vyznačenia pracoviska, vybúrania  materiálu z vozovky a následnej opravy vozovky,
6.2.3 - náklady na vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia resp. uzávierky a jej odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom a ostatnými dotknutými orgánmi a organizáciami a vybavenie povolení – určenia dočasného dopravného značenia a uzávierky komunikácie,
6.2.4 – náklady na dočasné dopravné značenie a reguláciu dopravy podľa schválenej dokumentácie a príslušných povolení,
6.2.5 – náklady na odvoz a likvidáciu vzniknutých odpadov v zmysle zákona č.         79/2015 Z .z. v platnom znení.
6.3 Podkladom   pre   úhradu  ceny za vykonané a odovzdané stavebné práce  bude faktúra  vystavená zhotoviteľom, ktorej súčasťou bude objednávateľom potvrdený zápis o odovzdaní a prevzatí diela, zisťovací protokol, respektíve súpis vykonaných prác. Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce podľa cenovej ponuky v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia do sídla objednávateľa  SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
6.4   V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
6.5 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry          neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti       dohodnutá v bode 6.3 tohto článku.

Článok 7
 Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán
7.1.     Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

	Titul, meno, priezvisko
	Tel. kontakt
	Zastúpenie v rámci plnenia zmluvy

	

	
	

	

	
	

	

	
	



Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :
	Titul, meno, priezvisko
	Tel. kontakt
	Zastúpenie v rámci plnenia zmluvy
	Úsek/okres

	Ing. Miroslav Obert
	0911 389 009
	vo veciach technických vrátane prevzatia diela
	BB - kraj

	Ing. Pavel Tribula
	0903 406 116
	vo veciach technických
	BB - kraj

	Mgr. Jaroslava Bačová
	0903 402 904
	vo veciach technických
	Veľký Krtíš



Článok 8 
Riziká zhotoviteľa
8.1	Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
8.2	Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:
	8.2.1 pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav,   
                  výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
	8.2.2 škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je 
                  zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 9 
Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia
9.1	Zhotoviteľ
9.1.1 je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas   
         celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom;
9.1.2 sa  zaväzuje, že  bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na 
         stavenisku  a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného
         či  iného  vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich 
         ako dôsledok jeho metód práce,
9.1.3 zodpovedá  za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na   
         stavenisku a pri všetkých činnostiach súvisiacich s plnením predmetu zmluvy.

9.2	Protipožiarna ochrana
	Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

9.3	Ochrana životného prostredia
	9.3.1 Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane                   rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku                    určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy                  príslušného odboru v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v platnom znení.
	9.3.2  Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej 
                   krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické alebo látky.
	
9.3.3  V prípade nedodržania bodov 9.3.1 a  9.3.2 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje 
                   znášať všetky dopady, ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

Článok 10 
Stavenisko
Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska sú aj dočasné zábery potrebné pre výstavbu, ktoré boli zhotoviteľovi poskytnuté objednávateľom, zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácií sa dodržujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach.


Článok 11
Prístup na stavenisko
Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

  Článok 12 
Príkazy
Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy  objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok 13 
Predĺženie doby výstavby
13.1	  V prípade, že:
  13.1 sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
  13.2 budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky,
  13.3 nastane    zdržanie,     chyby    alebo     prekážky   spôsobené    objednávateľom,    
          nepridelenie    dostatočného    finančného    objemu    na   túto stavbu v priebehu   
          kalendárneho roku,
  13.4 nastanú   zvláštne  okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo 
          niekoho, za   koho  zhotoviteľ  zodpovedá;  sú  také,  že  zhotoviteľ  má právo  na    
          predĺženie lehoty výstavby diela. 
          Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Článok 14
Subdodávatelia
14.1   Zhotoviteľ môže so súhlasom objednávateľa poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí diela aj iný subjekt. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v tejto zmluve. 
14.2   Zhotoviteľ uvádza údaje o všetkých svojich subdodávateľoch v rozsahu údajov podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve ,,Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ .

Článok 15 
Obchodné tajomstvo
15.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu 
            boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného       súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
15.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne    
     dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim  
     spôsobom.

15.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je  zverejnenie zmluvy podľa 
     ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 

Článok 16. 
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe
16.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

16.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov       v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
16.3    Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.
16.4    Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
16.5    Objednávateľ poveruje zamestnanca Mgr. Jaroslavu Bačovú pri potvrdzovaní vykonaných prác. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi  poverená osoba objednávateľa.
16.6    Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
16.7    Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

Článok 17. 
Plnenie povinností
17.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov     štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.

17.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený    prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
17.3   Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

Článok 18
 Prerušenie a zastavenie prác

18.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na      skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

18.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
18.2.1 Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
18.2.2  V prípade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zákonníka:
      	       18.2.2.1 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného                                        odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov O čas po ktorý bolo nevyhnutné vykonanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie,
18.2.2.2 Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom bode, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití pri zhotovovaní diela trval,
18.2.2.3 Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v bode 18.2.2.1 tohto článku, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.

18.3    Objednávateľ je oprávnený zastaviť  stavebné práce v týchto prípadoch:
18.3.1 ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo,
            18.3.2  pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola 
                        ohrozená bezpečnosť pri práci.

18.4    Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

18.5    Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Článok 19 
Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie
19.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela, najneskôr 3 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

19.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
19.3    Do 28 pracovných dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí diela účastníkmi výstavby, zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru.
19.4    Najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru v súlade so zmluvou.

Článok 20 
Odovzdanie a prevzatie diela

20.1   Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela.
          O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

20.2   Objednávateľ  je  oprávnený  prevziať  len  riadne  dokončené  dielo,  ktoré nevykazuje 
           žiadne zjavné vady a nedostatky.
Článok 21    
Sankcie
21.1  V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne   podľa článku 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
21.2   	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
21.3   	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z  omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
21.4 	Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, za každý (aj začatý) deň, o ktorý je v omeškaní vo výške 33 EUR za:
            21.4.1 neukončenie diela v zmluvnom termíne,
            21.4.2 ak   nezačne   s  odstraňovaním  vád   do  10  pracovných   dní  od  uplatnenia     
                       oprávnenej   reklamácie   objednávateľa   a  vady   neodstráni v čo najkratšom  
                       technicky možnom stave,
            21.4.3 ak   neodstráni   vady  v termíne  dohodnutom písomnou formou, inak platí, že  
                       zhotoviteľ  je  povinný  odstrániť  vady  v lehote  30  dní  od  jej  uplatnenia 
                       objednávateľom.      
21.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

Článok 22 
Záručná doba – zodpovednosť za vady

22.1   Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 24 mesiacov. Začína    plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.
22.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
22.3    Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to,  že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy 
           všetkých  jej  príloh,  jej  prípadných  dodatkov  a  že  počas  záručnej  doby bude mať  
           vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
22.4 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápise z odovzdania a 
     prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.

22.5    Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné.    
            Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád.    Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

Článok 23 
Zisťovanie vád
23.1   Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek       vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za     práce.
23.2    Objednávateľ môže  zhotoviteľovi   nariadiť   vyhľadanie   vady,  odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 24
 Odstránenie vád
24.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.

24.2 Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstraňovanie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
24.3    Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.
24.4    Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.
24.5 
Článok 25
Neodstránené vady po ukončení výstavby
25.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej    strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.

25.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry alebo budú uhradené z jeho záruky na zákazku

Článok 26 
Odstúpenie od zmluvy
26.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

26.2    Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
26.3   Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
26.4    Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
26.5    Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
26.6    Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej  strane.
Článok 27 
Objektívne právne skutočnosti - vyššia moc
27.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané objektívne právne skutočnosti – vyššiu moc – považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.

27.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú skutočnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strany. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Článok 28 
Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy
28.1    Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
28.1.1 Objednávateľ  neposkytne  spolupôsobenie pri  plnení záväzku, ku  ktorému sa  
                       zaviazal  v   tejto   zmluve,  čoho   dôsledkom   bude u  zhotoviteľa    zmarenie                
                       výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
            28.1.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si 
                       ho vlastnou vinou,
   28.1.3 Objednávateľ  v rozpore  s touto  zmluvou  do  30  dní neprevezme dokončené     
              a   riadne   ponúknuté   dielo    zhotoviteľa,    alebo     neurobí   ani    opatrenia  
              nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
            28.1.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie 
                       reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem 
                       dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
28.2 Podstatné  porušenie  má  za   následok,  že  oprávnená strana môže využiť právo od  
     tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
28.3     Ostatné  porušenie  (nesplnenie)  zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 
            nepodstatné  s  oprávnením  strany  oprávnenej  odstúpiť  od  záväzku  podľa  §  346  
            Obchodného zákonníka.
28.4 Uvedené   ustanovenia   sa   nevzťahujú   na    prípady,   kedy  objednávateľ    nariadi        
     zhotoviteľovi  písomne  zmeny  tovarov,   zvýšenia   kvality  a množstiev  prác,  ktoré   
     považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

Článok 29 
Platby pri odstúpení od zmluvy
29.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa,      objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na  náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
29.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi
29.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.


Článok 30 
Zmena záväzkov
Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.

Článok 31
Spory
Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.
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Článok 32 
Záverečné ustanovenia
32.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
32.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
32.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
32.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
32.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
32.6 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený, ako zhotoviteľ).
32.7 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy sú aj údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy a Certifikát kvality stavebných prác.
32.8 Táto zmluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenie.
32.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami  a  účinnosť dňom  nasledujúcim  po  dni jej zverejnenia.   
32.10 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo   
     potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.


V ........................., dňa:					V .............................., dňa 

Za objednávateľa:						Za zhotoviteľa:





   .................................................		  	.....................................................

         Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
