

B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba
Názov stavby:				I/78 Oravská Jasenica – most 017
Kraj:					Žilinský kraj 
Okres:					Námestovo 
Miesto (katastrálne územie):		Oravská Jasenica
Druh stavby:				rekonštrukcia mostného objektu

1.2 Stavebník
Názov:				Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest 
				Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Nadriadený orgán: 		Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
				Námestie slobody č. 6
				810 05 Bratislava

2. Určenie dokumentácie
2.1  Predmet
Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty
2.2  Druh stavby
Jedná sa o projekčné riešenie rekonštrukcie mostného objektu ev. č. 000078-017 v km 19,200 staničenia cesty I/78 a priľahlých úsekov cesty I/78 pred a za mostným objektom.  Rekonštrukciu mostného objektu je potrebné navrhnúť v rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti, ekonomickosti. Úprava cesty I/78 pred a za mostným objektom (v najnutnejšom rozsahu). Prekládky inžinierskych sietí (podľa potreby)v najnutnejšom rozsahu. Rozsah si preverí uchádzač v čase spracovania ponuky na dodávku projektovej dokumentácie. Návrh rekonštrukcie mosta musí byť v súlade s podkladmi objednávateľa a na základe vizuálnej obhliadky zhotoviteľa PD. 

2.3 Účel a ciele stavby:
V súlade s textom záverečnej správy diagnostiky z októbra 2018, záverov celkového hodnotenia mosta, mostného listu navrhnúť rekonštrukciu v rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti, ekonomickosti. 
 

2.4  Umiestnenie stavby:
- mostný objekt ev. č. 000078-017 v kat. území Oravská Jasenica 
- premosťovacia prekážka – rieka Biela Orava a miestna komunikácia šírky 6m
- umiestnenie stavby je jednoznačné, t. j. rekonštrukcia existujúceho MO 

2.5 Popis existujúceho mosta, rozsah stavby:
Základné údaje o mostnom objekte:
Druh prevádzanej komunikácie		cesta prvej triedy I/78
Kategória cesty				C 7,5/70
Staničenie na ceste 	 			km 19,200

Prekážka	rieka Biela Orava, miestna komunikácia šírky 6,0 m
Počet mostovkových podlaží			jednopodlažný most
Výšková poloha mostovky			horná mostovka
Meniteľnosť základnej polohy		nepohyblivý most
Doba trvania				most trvalý
Priebeh trasy na moste			smerovo v prechodnici
Situatívne usporiadanie			šikmý
Hmotná podstata				masívny
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie		trojpoľový, predpätý betón, nosníky „Šefčík“ „I-62“ 
Východzia charakteristika			doskový (prefabrikovaná doska)
Konštrukčné usporiadanie priečneho rezu	otvorene usporiadaný
Obmedzenie voľnej výšky na moste		voľna výška neobmedzená
Rok postavenia mosta			1971 (vek mosta je 48 rokov)
Počet dil. celkov				3
Dĺžka premostenia 				89,4 m 
Rozpätia polí				29,0 m +29,0 m +29,0 m 
Dĺžka mosta					111,55 m
Šikmosť mosta				šikmý
Šírka spevnenej časti vozovky		6,5 m 
Šírka medzi zábradliami	 		9,0 m 
Šírka ríms na moste				ľavá 1,55 m, pravá 1,55 m
Šírka chodníka				2x1,25 m
Celková šírka				9,60 m
Výška mosta nad terénom			11,60 m
Stavebná výška mosta 			1,50 m
Plocha NK mosta				818 m2
Stavebný stav: veľmi zlý
· ostatné náležitosti sú popísané v texte záverečnej správy diagnostiky z októbra 2018,
· prekládky inžinierskych sietí, úprava cesty I/78: - viď text bod 2.2 Druh stavby,
· rekonštrukciu požadujeme realizovať pod dopravou po poloviciach, doprava usmernená cestnou svetelnou signalizáciou , prípadne riešením obchádzkových trás;
· pri šírkovom usporiadaní je potrebné preveriť a navrhnúť normové šírkové usporiadanie        cesty prvej triedy;
-	rešpektovať existujúcu niveletu vozovky cesty I/78 pred a za mostom
- 	     v celom úseku je potrebné preveriť bezpečnostné zariadenia – zvodidlá, chybné a skorodované vymeniť;
-	    projektant projektovej dokumentácie si preverí a odsúhlasí existenciu všetkých inžinierskych sietí v celom úseku u jednotlivých správcov inžinierskych sietí;
· prípadné preložky inž. sietí riešiť len v najnutnejšom rozsahu;
· projektant spracuje POV stavby. Je potrebné určiť obmedzujúce opatrenia v priebehu výstavby ( regulácia dopravy).
· úprava cesty I/78 v úseku  cca 100 m pred a za mostom 
Upozorňujeme, že technické údaje uvádzané v mostnom liste a v súťažných podkladoch je potrebné preveriť a prekontrolovať MO pozrieť v teréne a zamerať!!

2.6 	Orientačné charakteristiky územia:
· Most prevádza cestu I/78 ponad rieku Biela Orava a miestnu komunikáciu šírky 6,0 m. Trasa cesty I/78 prechádza mostom v prechodnici a pokračuje v priamej. Kategória cesty je C 7,5/70. Okolie mosta je neupravené. Komunikácia je v danom mieste vedená v násype a svahy násypu i brehy rieky sú porastené náletovými kríkmi a drevinami.
· predpoklad inžinierskych  sietí v okolí MO – VVN, VN, tel. vedenie – resp. na MO – preverí zhotoviteľ PD u príslušných správcov v rámci spracovania ponuky dodávky PD

3. Podklady a údaje:

3.1 	Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:
· mostný list mosta č. 000078-017
· projektová dokumentácia k rekonštrukcii št. c. 520 km 55,950 – 57,950 Ťapešovo – Or. Jasenica s mostom cez Bielu Oravu, vypracovaná spoločnosťou Dopravoprojekt, stredisko CM, Bratislava v roku 1967
· diagnostika mostného objektu z októbra 2018
3.2 	Dopravno–inžinierske údaje:
1. doporučujeme použiť materiál SSC Bratislava (posledné celoštátne sčítanie dopravy)

4. Požiadavky:

4.1 	Všeobecné požiadavky:
· vypracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohu č.6 (v prípade, že celkové náklady budú nad 5 mil. € s DPH), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 technického predpisu „ Dokumentácia stavieb ciest“  z decembra 2006, TP 019 ( TP 03/2006) príslušné technické predpisy, mostné listy, právne predpisy a normy STN , STN EN
·  základný rozsah - obsah DSZ určuje príloha č.2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.. Zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. € s DPH
· DRS spracovať podľa  TP 019 ( TP 03/2006) v rozsahu a členení prílohy č. 9 a 10
· prieskumy navrhne projektant podľa potreby pre návrh rekonštrukcie mostu a  spracuje v zmysle TP 019 ( TP 03/2006) a ostatných príslušných predpisov a noriem  
· geodetické práce spracovať podľa TP, prílohy č.8 pre DSP a prílohy č.9 pre DRS bodu F, s overením v zmysle zákona č.215/95 Z.z. o geodézii a kartografii
· spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov a dokumentáciu pre vyňatie  v zmysle TP 03/2006 prílohy č. 8. Doporučujeme návrh sanačných opatrení navrhnúť v rozsahu cestných pozemkov.
·  minimalizovať zábery pozemkov dočasné a trvalé ,  dočasný záber pozemkov obmedziť len na dočasný do 1. roka 
· dosiahnuť min. nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie, podľa zákona o živ. prostredí a zák. o ochrane prírody a krajiny
· zabezpečiť príslušné vyjadrenia a 1x dodať originály vyjadrení objednávateľovi
· spracovať podklady potrebné pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov (v prípade potreby)
· spracovať projekt dokumentácie náhradnej výsadby zelene, vrátane jej údržby a vykonanie inventarizácie existujúcich drevín (v prípade potreby)
· spracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber a ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia v zmysle TP (v prípade potreby)
· navrhnúť realizáciu stavby tak, aby nevznikla potreba biologickej rekultivácie dočasných  záberov
· spracovať projekt rekultivácie, vrátane biologickej, s predložením „Odborného posudku k projektu spätnej rekultivácie“ (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy), úsekov likvidačných a úsekov dočasne zabratých (v prípade potreby)
· návrh rekonštrukcie musí spĺňať dobrú technickú úroveň, požadovanú únosnosť, prevádzky - schopnosť, musí byť ekonomický  
· príslušné časti PD musia byť overené osobami v zmysle zákonov a osobitnej odbornej spôsobilosti
· objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu obstarávania

4.2 	Základné parametre:
· pri šírkovom usporiadaní je potrebné preveriť a navrhnúť normové šírkové usporiadaní cesty prvej triedy
· rekonštrukcia MO musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy pre zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991–2 zaťažovacie modely od dopravy ZM 1, ZM 2, ZM 3).
· spracovateľ preverí stále zariadenie na existujúcom MO  
· dĺžka stavby bude zhodná s dĺžkou premostenia, úprava cesty I/78 v úseku cca 100 m pred a za  mostom ( podľa bodu 2.2.)
· zhotoviteľ PD zabezpečí zameranie územia v rozsahu potrebnom pre spracovanie DSP, DRS
· navrhne sanačné opatrenia porušených častí mosta
· zhotoviteľ PD spracuje postup výstavby (po poloviciach, respektíve obchádzkové trasy, navrhne smerovanie dopravy počas výstavby)
Investor doporučuje rekonštrukciu MO realizovať pod dopravou (svetelná signalizácia)

· zhotoviteľ PD vypracuje, odsúhlasí dočasné dopravné značenie počas realizácie, ako aj trvalé značenie  s príslušným dopravným inšpektorátom. Zhotoviteľ PD zabezpečí určenie dopravného značenia (dočasné, trvalé) u príslušného cestného správneho orgánu
· obstarávateľ požaduje pre svoju potrebu 4x naviac opečiatkované situácie odsúhlaseného dočasného a trvalého dopravného značenia (príslušným dopravným inšpektorátom)
· zhotoviteľ PD vypracuje postup výstavby, časový harmonogram postupu výstavby
· rozsah vyvolaných investícií navrhne v súlade s § 18, ods. 13. zák. č. 135/1961 Zb. a odsúhlasí  s objednávateľom
· rozsah dotknutých inžinierskych sietí vyšpecifikuje uchádzač v celom obvode staveniska, rozsah prekládok inžinierskych sietí požadujeme pri technickom návrhu rekonštrukcie MO minimalizovať
· zhotoviteľ PD spracuje dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi. Odpady zatriediť v zmysle platnej legislatívy(vyhláška MŽP SR Katalóg odpadov, zákon).  . Vyšpecifikovať množstvo a druh odpadu v zmysle platnej vyhlášky .Určiť a odsúhlasiť navrhnuté lokality skládok s vlastníkom pozemku a s príslušným odborom životného prostredia
· do nákladov stavby zahrnúť aj prípadné poplatky za uloženie odpadov na skládku resp., prebytočného materiálu
· spracovateľ odovzdá obstarávateľovi s PD aj vyhlásenie k územiu NATURA 2000 a vyjadrenie podľa § 18 ods. 1 písmena g.,  zákona č. 24/2006 Z.z.. V prípade potreby spracuje a dodá Prílohu č. 8a k zákonu 24/2006 Z.z. „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“
· zhotoviteľ PD vypracuje a odsúhlasí s Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s príslušnými nariadeniami o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
-	uchádzač predloží časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov a geodetických prác

4.3 	Nároky na spracovanie dokumentácie
· dokumentáciu spracovať v rozsahu, členení podľa cit. „Technických podmienok“ SSC
· zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí (vlastníkmi, správcami), ich zameranie a autorizácia správnosti zakreslenia vlastníkmi, správcami na jednom výtlačku účelovej mapy (pre objednávateľa)
· navrhnúť,  vybudovať a zamerať  body vytyčovacej siete, výpočet súradníc (mimo obvod staveniska) 
· MP dokumentáciu spracovať v rozsahu „TP“ SSC (geomet. plány, listy vlastníctva, adresy vlastníkov, , PK vložky), MP dokumentáciu počas spracovania konzultovať s útvarom MP SSC-IVSC Žilina, novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá parcela mala pridelené samostatné číslo
· predložiť adresy vlast. zabraných parciel vrátane adries vlast. na základe dedičských rozhodnutí
· geometrické plány budú súčasťou všetkých paré DSP – všetky overené na príslušnom katastrálnom úrade   
· určiť majetkovú hranicu v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie
· geometrický plán ( trvalé a dočasné zábery, zábery do jedného roka, vecné bremená) spracovať v mierke koordinačnej situácie,
· geometrické plány a výkaz výmer pre GP spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8
· zistiť plochy záberov dotknutých parciel a spracovať podklady pre uzatváranie kúpnopredajných  a nájomných zmlúv
· vypísať v stave právnom a v stave C-KN, zvlášť pre každý stavebný objekt, číslo, kultúru a plochu záberu  parcely, pre trvalý, dočasný a doč. záber do 1 roka
· trvalé, dočasné zábery poľnohospodárskej pôdy podľa možnosti vylúčiť, resp. minimalizovať
· spracovať podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov
· zariadenie staveniska, stavebný dvor neumiestňovať na poľnohospodársku pôdu
· riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili
· žiadame spracovať nevyhnutné doplňujúce prieskumy pre návrh technického riešenia rekonštrukcie MO (rozsah navrhne spracovateľ PD vo svojej ponuke)
· zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí, ich zákres a overenie  správnosti so správcom na jednom výtlačku účelovej mapy a 1x dodať originály vyjadrení správcov inž. sietí
· spracovať predpokladaný postup organizácie výstavby /POV/ 
navrhnúť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo  obmedzenie premávky na existujúcich cestách
· zariadenie staveniska, stavebný dvor neumiestňovať na poľnohospodársku pôdu ( doporučujeme ostatná plocha a cestnom pozemku)
· spracovať dokumentáciu pre ŽSR, odsúhlasenie dokumentácie s dotknutými zložkami ŽSR, súhrnné stanovisko ŽSR, stanoviská doložiť v dokladovej časti ( v prípade potreby)
· spracovať a s príslušným dopravným inšpektorátom odsúhlasiť projekt dočasného dopravného značenia (obmedzenia, regulácie dopravy počas výstavby) a projekt trvalého dopravného značenia doložiť opečiatkované výkresy od policajtov
· projektant predloží dokumentáciu príslušnému cestnému správnemu orgánu za účelom vydania určenia trvalého a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení. Spracovateľ odovzdá obstarávateľovi projektovú dokumentáciu s vydaným určením trvalého a dočasného zvislého dopravného značenia, vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení. Prípadné náklady a správne poplatky súvisiace s vydaním určenia, budú súčasťou celkovej ceny spracovateľa.
· všetky stupne PD spracovať v digitálnej forme, vrátane geodetických prác 
· v cenovej časti stavby Zväzok č. 4 v rámci všeobecných položiek (súčasť DSRS) bude uvažované s vypracovaním mostného zošita v zmysle TP 9B/2005 a protokolu z hlavnej prehliadky mosta,
· v prípade, že dôjde k preložkám existujúcich inžinierskych sietí (VN, NN) v správe SSE – D a.s., je potrebné spracovať dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov

4.4 	Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní
Spracovať prieskumy adekvátne rozsahu a nevyhnutnosti pre návrh technického riešenia rekonštrukcie mosta a priľahlých úsekov cesty.
·  rozsah a počet určí projektant, (minimálne hydrogeologický prieskum,  inventarizácia porastov, korózny a geoelektrický prieskum ) 
· Základný korózny a geoelektrický prieskum“ v súlade s STN a EN, ktorého súčasťou bude stanovenie meraní: zdanlivý merný odpor pôdy; veľkosti a prevládajúce smery bludných prúdov, prúdové polia; interferenčné prúdy s návrhmi na ich elimináciu, striedavé zemné prúdy s návrhmi na ich elimináciu; meranie elektródových potenciálov; zhodnotenie úrovne ochrany, odizolovania konštrukcií a prepäťová ochrana a všetky nevyhnutné merania v súlade s STN a EN. Vyhodnotenie koróznej situácie. Požadujeme vykonať meranie min. v 3 meraných bodoch po celej dĺžke mosta.
Projektant určí všetky prieskumy, ktoré  je nutné vykonať. Prieskumy vyšpecifikuje a ocení. Všetky náklady spojené s vykonaním prieskumov si musí uplatňovať uchádzač už v ponuke.

4.5   Náležitosti dokumentácie
Základné náležitosti podľa príl. č.6, 7,8, 9, 10, 11, 12, a príslušná časť prílohy č. 14 technických podmienok „Dokumentácia stavieb ciest“ z decembra 2006 TP 019  (TP 03/2006).
Upozorňujeme, že Dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ) projektant v ponuke ocení, vypracuje ju len v prípade, že cena celej stavby bude vyššia ako  5 mil. € s DPH. Základný rozsah - obsah DSZ určuje príloha č.2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.. Dňa 1.9.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 218/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 254/1998 Z.z. . DSZ sa zabezpečuje sa na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 5 mil. € s DPH

Pri spracovaní projektovej dokumentácie mostného objektu rešpektovať technické predpisy (TP), technicko kvalitatívne predpisy (TKP), vzorové listy (VL),  normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy.
	
  Termín dodania projektovej dokumentácie: 
DSZ – do 3 mesiacov od účinnosti ZoD
DSP – do 4 mesiacov od účinnosti ZoD ak nebude vypracované DSZ, alebo ak bude 
            spracovaná DSZ do 2 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa 
DP( DRS) -do 3 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.
Vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečn. rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.

4.6 	Spôsob a lehoty prerokovania:
· vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 20 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom,
· spracovateľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská konzultovať s obstarávateľom
· spracovateľ PD zabezpečí vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
· spracovateľ PD odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich  správcami vrátane písomného potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
· záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,
· odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávateľom v rámci spracovania geometrických plánov stavby,
· DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu
· v DRS žiadame samostatne spracovať v technickej správe jednotlivých objektov plnenie podmienok stavebných povolení jednotlivých objektov. V prípade zmeny, doložiť súhlasné stanovisko dotknutej organizácie
· inžinierske siete – odsúhlasenie techn. časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy
· prerokovanie a odsúhlasenie všeobecných položiek Zväzku 4 Cenová časť DP 
· predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods. 1), písm. d) zákona            č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k PD dotknutých SO do Časti E. Doklady,
· opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov vznesené v priebehu spracúvania PD sa zapracujú do dokumentácie,
· koncept kompletnej PD (respektíve zmluvne dohodnutej časti PD) predloží projektant objednávateľovi na kontrolu a k pripomienkam 20 dní pred zmluvným termínom jej dodania na dobu 5 dní a súčasne zvolá  minimálne 20 dní pred termínom jej dodania v sídle objednávateľa jej záverečné prerokovanie s objednávateľom, ktorého opodstatnené pripomienky zo zápisnice zo záverečného prerokovania zapracuje do čistopisov PD do termínu expedovania PD,
· platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológii v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3
· platby za DSZ po odsúhlasení objednávateľom budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po vydaní  rezortnej alebo štátnej expertízy
· platby za DSP, vrátane jej kladných odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi (zápisničnom odovzdaní a prevzatí) a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia
· platby za DP(DRS) budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného verejného  obstarávania
· platby za DRS budú uhradené 90% ceny po jej doručení objednávateľovi a 10% ceny  po  ukončení stavby(doložené preberacím protokolom). 
· splatnosť faktúr do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi
· cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle TP 03/2006, príl.č.11, zväzku 4
· vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečn. rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
· Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby
· investor požaduje účasť projektanta na stavebnom konaní, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania PD, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.
· projektant sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska – dočasných záberov stavby), 

4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:
· v zmysle príloh č. 2 TP 019 (03/2006)
·     digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (.doc, .xls, .dwg a GP v dgn)
·     špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať a fakturovať v nasledovnom členení                                                           (cena bez DPH, DPH, cena spolu):
· prieskumné práce – vyšpecifikovať všetky potrebné prieskumy
· geodetické práce
· dokumentácia  stavebného zámeru  DSZ (po objektoch stavby)
· dokumentácia  pre stavebné povolenie DSP (po objektoch stavby)
· dokumentácia na realizáciu stavby – DRS ( po objektoch stavby)
· dokumentácia pre ponuku DP (po zväzkoch)
· autorský dozor (po objektoch stavby)
· vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie vytyčovacej siete, osi
· komunikácie a odovzdanie (pred realizáciou stavby, zhotoviteľovi stavby)
· cena celkom ( bez DPH, s DPH)


            Digitálna dokumentácia: 
· textové dáta budú dodané vo formáte pdf, vrátane skenovaných písomností (povolenia a  
 vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.),
-     tabuľkové dáta budú dodané vo formáte .xls,
-    výkresy všetkých stupňov PD budú dodané vo formáte pdf, dgn alebo dwg.
-   Geometrické plány (GP) budú dodané vo výstupe vhodnom pre importovanie údajov do  systému ESID (Estate Identification System)



4.8 	Počet výtlačkov
1. 6x DSZ,
1. 4x digitálne na CD nosiči
· 6x DSP   – tlačená forma
· 2x DSP v digitálnej forme na CD nosiči
· 6x DP(DRS) – tlačená forma
· 10x DP (DRS) v digitálnej forme na CD nosiči (ako podklad pre verejnú súťaž na zhotoviteľa stavebných prác)
· 3x cenová časť v tlačenej forme pre obstarávateľa v súlade s TP 019 (03/2006)
· 2x cenová časť v digitálnej forme na CD nosiči pre obstarávateľa
·      3x POV pre potreby objednávateľa 
- 		1x proj. dokumentáciu všetky stupne a prieskumy v digitálnej forme na CD nosiči (DSZ, DSP, DP(DRS) formáty  .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom )
-	    5x naviac koordinačná situácia stavby
·     5x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sietí
·     3x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
·     2x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva,               Pk vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 
-      3x zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy






































B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Ceny za jednotlivé časti uviesť v samostatných prílohách, ako špecifikáciu ceny, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3.	Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien, stanovených podľa ods. 2 a príslušnej hodnoty DPH.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 

Príloha:		č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSZ
		č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
		č. 5 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 6 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 7 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
	             č. 8 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP- časť D ,F, I
		č. 9 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS- časť D ,F, I
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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka      v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)


Číslo objednávateľa: Z - .........../6431/2020                    Číslo zhotoviteľa: 

  na zhotovenie Dokumentácie  stavebného zámeru (DSZ), Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),   Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty


„ I/78 Oravská Jasenica – most 017 “ 

	čl.1   ZMLUVNÉ STRANY


1.1       OBJEDNÁVATEĽ:		
             Obchodné  meno:                   Slovenská správa ciest
	Sídlo:				Miletičova 19, 826 19 Bratislava
             

             Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 07.12. 1995 v  znení neskorších zmien a doplnení

          Štatutárny orgán: 	           JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. generálna riaditeľka SSC

	
            Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
	Číslo účtu: 			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
	IČO: 				000 033 28
	DIČ: 				2021067785
	Telefónne spojenie:	             041/507 4612, Fax: 041/507 4626 (15)
	          e-mail:
	beata.bulejcikova@ssc.sk




           Osoby oprávnené rokovať:
	- vo veciach zmluvných:	            PhDr. Ivan Brečka,  riaditeľ SSC IVSC Žilina
                                                               Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne 
                                                               Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
           -  vo  veciach technických:          Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy
	
- - vo veciach ekonomických:
	Ing.     Ing. Beáta Murínová, úsek prípravy stavieb
    p. Katarína Staneková


           
									

									(ďalej len „objednávateľ“)
- a –




1.2	ZHOTOVITEĽ:	                           	
Sídlo:	
Právna forma:
Zapísaný v obchodnom registri:	
Štatutárny orgán:
v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
	 
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	
Telefónne spojenie:	
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
( spolu „zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	čI. 2    PREDMET ZMLUVY



2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: (vypracovanie Dokumentácie  stavebného zámeru (DSZ), Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty na uvedenú stavbu: „ I/78 Oravská Jasenica – most 017 “             (ďalej len „dielo")
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo  prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

	čI. 3    ROZSAH  A OBSAH



3.1	Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) verejného obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).
3.2		V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotovitel' dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
· 6 x DSZ,
· 4 x digitálne na CD nosiči
· 6x DSP   – tlačená forma
· 2x DSP v digitálnej forme na CD nosiči
· 6x DP(DRS) – tlačená forma
· 10x DP (DRS) v digitálnej forme na CD nosiči (ako podklad pre verejnú súťaž na zhotoviteľa stavebných prác)
· 3x cenová časť v tlačenej forme pre obstarávateľa v súlade s TP 019 (03/2006)
· 2x cenová časť v digitálnej forme na CD nosiči pre obstarávateľa
· 3 x POV pre potreby objednávateľa 
· 1 x proj. dokumentáciu všetky stupne a prieskumy v digitálnej forme na CD nosiči (DSZ, DSP, DP(DRS) formáty  .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom )
· 5x naviac koordinačná situácia stavby
· 5x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sietí
·  3x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
· 2x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, Pk vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 
· 3x zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy
· textové dáta budú dodané vo formáte pdf, vrátane skenovaných písomností (povolenia a  
· vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.),

· tabuľkové dáta budú dodané vo formáte .xls,
· výkresy všetkých stupňov PD budú dodané vo formáte pdf, dgn alebo dwg.
· Geometrické plány (GP) budú dodané vo výstupe vhodnom pre importovanie údajov do systému ESID (Estate Identification System

	čl. 4  PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA



1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
1. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou     – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektu.  Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
4.3 	Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 20 dní od podpisu ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a  správcovia vyvolaných investícií),odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.

	čI. 5    TERMÍN PLNENIA



5.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3  tejto zmluvy takto:

             Termín dodania projektovej dokumentácie: 
DSZ – do 3 mesiacov od účinnosti ZoD
DSP – do 4 mesiacov od účinnosti ZoD ak nebude vypracované DSZ, alebo ak bude 
            spracovaná DSZ do 2 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa 
DP( DRS) -do 3 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa

Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.
Vytyčovacie práce (VP): vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi komunikácie /podľa priečn. rezov, po 20 alebo 25 m/, vytýčenie a odovzdania pevných smerových a výškových bodov (mimo obvodu staveniska) bude odovzdané zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD so zhotoviteľom stavby v čase realizácie stavby), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
Výkon autorského dozoru (AD): bude realizovaný a fakturovaný v čase realizácie  stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby, počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
1. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa čl. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 7.1. 
Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
	čl. 6    CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ 


6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

	Predmet zmluvy
	Cena v €
bez DPH
	DPH 20%
	Cena v €
s DPH

	6.1.1
	Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
	                  
	           
	                          

	6.1.2
	Dokumentácia  na stavebné povolenie (DSP)
	
	
	

	6.1.3
	Dokumentácia na ponuku (DP) 
	
	
	

	6.1.4
	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)
	
	
	

	6.1.5
	Autorský dozor 
	
	
	

	6.1.6
	Vytyčovacie práce
	
	
	

	6.1.7
	Cena celkom
	
	
	



 Slovom: ............................................................. €

6.2  	Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
            Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
· Faktúra za DSZ ( v prípade vypracovania DSZ) po odsúhlasení objednávateľom bude   uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po vydaní rezortnej alebo štátnej expertízy

· Faktúra za DSP vrátane jej kladných odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi (zápisničnom odovzdaní a prevzatí) a 10% po vydaní ohlásenia stavebných prác, resp. stavebných povolení objektov stavby.

· Faktúra za DP/DRS bude   uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po ukončení stavby(doložené preberacím protokolom).
· Faktúra za Vytyčovacie práce (VP)  bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby.
· AD: Autorský dozor bude realizovaný a fakturovaný v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl.       č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby. V prípade predĺženia lehoty výstavby sa predĺži aj činnosť AD, avšak zmena ceny nebude. Cena za AD je pevná, stanovená v cenovej špecifikácii – príloha č.6
             Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií   vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
6.3 Zhotovitel' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr  v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
1. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
1. Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
1. Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

	čl. 7   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA


7.1 	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
7.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
7.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

7.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
7.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
7.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
7.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
7.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 7.1.4.
7.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
7.4 	Ak ide o zmenu podľa bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
7.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
7.6 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
	čl. 8   SANKCIE


8.1   V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8.2 	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
8.3 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.4 	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotovitel' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
8.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.



	čl. 9  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY


9.1	Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
9.2 	Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
9.3  	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: 	začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom 
ukončenie:   	končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
9.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
9.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.

	čl. 10  ZÁNIK  ZMLUVY


10.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
10.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
10.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
10.4 	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,

b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)

10.5 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
10.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
10.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
10.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto zmluvy:
a)	ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
b)	ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
c)	od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
d)	ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v  registri partnerov verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  
	Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
10.10.	Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
10.11.  Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
10.12.	Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. 
	čI. 11  SUBDODÁVATELIA


[bookmark: _GoBack]11.1.    Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením   údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedený v prílohe č. 10 tejto zmluvy.
11.2.    Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
11.3.   Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 10 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
11.4.    Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa        § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 3 tohto článku. 
11.5.     V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 zákona o VO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
11.6   Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny , resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nespĺňajú finančný limit plnenia), sa títo uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase. 
11.7     Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 10), podľa potreby, najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.
	čI. 12  KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI


12.1  Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci  (príloha  č.11 ZoD)
12.2    V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

	čI. 13  OSTATNÉ ZJEDNANIA


13.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotovitel‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovat‘ vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
13.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
13.3   	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti   objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
  13.4 	Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako    na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
13.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu  dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
13.6   Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke  právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotovitel' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
13.7 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku   6 tejto zmluvy.
13.8    Zhotovitel' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom   vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
13.9	Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za  škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. 
13.10	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
13.11 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
13.12  Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
	čl. 14  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA


14.1  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) 	MDV SR a ním poverené osoby,
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) 	Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) 	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
14.2 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
14.4 	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
14.5	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
14.6	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
14.7	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
14.8 	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:



Príloha:	            č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSZ
		č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
		č. 5 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 6 -     Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 7 -     Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
	             č. 8 -     Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP - časť. D, F, I
		č. 9 -     Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS - časť. D, F, I
                         č. 10 -    Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
                         č. 11 -    Zoznam kľúčových odborníkov







Objednávateľ:	Zhotovitel':

V	Bratislave, dňa	V ................., dňa 





JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.	..................................
  generálna riaditeľka SSC	podpis, odtlačok pečiatky



I/78 Oravská Jasenica – most 017 -vypracovanie Dokumentácie  stavebného zámeru (DSZ), Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty

