„I/78 Oravský Podzámok – zosuv v km 4,75 – 6,00“
Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác realizovaná nadlimitným postupom podľa § 66 ods. 7, písm. b)  ZVO 
Súťažné podklady - Zväzok 2 – 2.2 Príloha k ponuke 

ZVAZOK 2
Časť 2.2 
PRÍLOHA  K  PONUKE  
	Poznámka: 
S  výnimkou  položiek,  u  ktorých  sú  uvedené  požiadavky verejného obstarávateľa, ďalšie údaje musia byť doplnené pred podaním ponuky. Položka
	Podčlánok zmluvných podmienok (FIDIC)
	Údaje

	Názov a adresa obstarávateľa
	1.1.2.2 & 1.3
	Slovenská správa ciest

Miletičova 19

826 19  Bratislava

Slovenská republika

	Názov a adresa zhotoviteľa
	1.1.2.3 & 1.3
	

	Názov a adresa stavebného dozoru
	1.1.2.4 & 1.3
	Slovenská správa ciest , Investičná výstavba a správa ciest Žilina, 

M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Ing. Vladimír Hudec

	Lehota výstavby
	1.1.3.3

8.2
	18 mesiacov

	Záručná doba
	1.1.3.7
	60 mesiacov

	Lehota na oznámenie zistených vád po odovzdaní diela
	1.1.3.10
	12 mesiacov

	Elektronické prenosové systémy
	1.3
	nebudú sa používať pre oficiálnu     komunikáciu

	Použité právne predpisy
	1.4
	Slovenskej republiky

	Rozhodujúci jazyk
	1.4
	slovenský jazyk

	Jazyk pre komunikáciu
	1.4
	slovenský jazyk, český jazyk

	Lehota pre vstup na stavenisko
	2.1
	v nasledujúci deň po odovzdaní staveniska

	Čiastka zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných podmienok)
	4.2
	5 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

	Zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe
	4.2.1
	Výška zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe je polovica  zo zádržných platieb t. j. 2,5%.po dobu záručnej doby t j. 5 rokov. 

	Správy o postupe prác
	4.21
	mesačne


	Pracovná doba
	6.5
	600 - 2000

	Odškodnenie za oneskorenie
	8.7 & 14.15 (b)
	0,05 % zo zmluvnej ceny bez DPH za každý deň  oneskorenia


	Položka
	Podčlánok zmluvných podmienok
	Údaje

	Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie
	8.7
	10 % zo zmluvnej ceny s DPH

	Percento pre úpravu cien provizórnych položiek
	13.5 (b)
	nehodí sa

	Úprava ceny v dôsledku zmien nákladov (Valorizácia)
	13.8.
	Aplikuje sa – metodický pokyn 19/2022

	Preddavková platba 
	14.2
	Poskytuje sa

	Počet a časovanie zálohových platieb
	14.2
	Preddavková platba sa poskytne najneskôr do 31.12.2023
Preddavková platba sa zúčtuje najneskôr do 06/2024

	Meny a ich podiely
	14.2
	Preddavková platba sa poskytne pre túto stavbu  vo výške 30%

	Percento zadržaných platieb
	14.3
	5 % zo zmluvnej ceny bez DPH

	Limit zadržaných platieb
	14.3
	5 % zo zmluvnej ceny bez DPH

	Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko
	14.5 (b)
	nehodí sa

	Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko
	14.5 (c)
	nehodí sa

	Minimálna čiastka priebežných platobných potvrdení
	14.6
	   neuplatňuje sa

	Platba
	14.7
	Všetky podmienky uvedené v článku 14.7

	Lehoty na predloženie poistiek:

(a)  dôkazy o poistení

(b)  príslušné poistné zmluvy
	18.1
	7 dní

28 dní

	Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík
	18.2 (d)
	nehodí sa

	Minimálna čiastka poistenia tretej strany
	18.3
	166 000 €  na jednu poistnú udalosť

	Termín vymenovania Komisie na riešenie sporov (KRS)
	20.2
	nehodí sa

	Počet osôb v KRS
	20.2
	nehodí sa

	Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná
	20.3
	nehodí sa

	Plán BOZP
	6.7
	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača

	Sankcie za nedodržanie plánu BOZP v stanovenej lehote
	6.7
	200,- € za každý deň omeškania

	Porealizačný geometrický plán stavby
	10.1
	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača

	Geometrický plán na zriadenie vecného bremena
	10.1
	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača

	Povodňový plán
	PD stavby (doklady)
	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača

	Environmentálny plán výstavby
	  PD stavby   (doklady)
	     Vyžaduje sa od úspešného uchádzača

	Meranie hluku
	PD stavby (doklady)
	Nevyžaduje sa         


Dátum: ..................

Podpis        ........................................................


Meno, priezvisko


(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať ponuku v mene uchádzača
�Doplnené 4.21 – Správy o postupe prác






