„I/78 Oravský Podzámok – zosuv v km 4,75 – 6,00“
Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác realizovaná nadlimitným postupom podľa § 66 ods. 7, písm. b)  ZVO
Súťažné podklady - Zväzok 2 – 2.3 Osobitné podmienky
 ZVÄZOK 2
ČASŤ 2.3

OSOBITNÉ PODMIENKY
Zmluvné podmienky zahrňujú „Všeobecné podmienky“, ktoré tvoria časť „Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils)– FIDIC a nasledujúce „Osobitné zmluvné podmienky“ (ďalej len OZP), ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1.   VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA
1.1.1.1 Zmluva/Zmluvné dokumenty
Na konci podčlánku sa vynechajú slová „alebo v Oznámení o prijatí ponuky“.
1.1.1.2 Zmluva o dielo
V podčlánku sa vynechajú slová „(ak existuje)“.
1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky
Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:
„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky, že sa uzavrie Zmluva o dielo oboma stranami.
1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky
Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:
Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahrňujú Všeobecné TKP vydané MDVRR SR (právny nástupca MDPT SR) a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „Zvláštnymi TKP“, vypracovanými pre túto stavbu. 
1.1.1.11 „Faktúra“	Comment by Šmehylová Zuzana: Doplnené – podčl. 1.1.1.11 - Faktúra
Vložte novú definíciu:
„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“
1.1.1.12 „Stavebný denník“
Vložte novú definíciu:
„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu.“
1.1.2.4 Stavebný dozor
Na konci podčlánku sa pridáva nasledovné:
Ak je kdekoľvek v zmluve o dielo a jej neoddeliteľných súčastiach uvedené pomenovanie „Technický dozor“, „Stavebný dozor“ resp. „Stavebno – technický dozor“ vždy to znamená osobu, menovanú v Prílohe k ponuke, stanovenú objednávateľom na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy. 
1.1.2.8 „Podzhotoviteľ“
Pôvodný text definície nahraďte nasledovne:
“Podzhotoviteľ (subdodávateľ) znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe
priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo
stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb“.
.Dopĺňa sa podčlánok
1.1.2.8.2 „Dodávateľ Zhotoviteľa“
„Dodávateľ zhotoviteľa“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu v priamom zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorú nie je možné subsumovať pod pojem podzhotoviteľ alebo priamy podzhotoviteľ ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“
Dopĺňa sa podčlánok
1.1.2.11 Koordinátor BOZP
Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v Zmluve o dielo a v „Prílohe k ponuke“, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Koordinátor BOZP (osoba zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na stavenisku stavby a za koordináciu stavebných prác a činností v oblasti BOZP - zhotoviteľa, podzhotoviteľov, dodávateľov podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba oprávnená na výkon činnosti koordinátora BOZP, navrhnutá v ponuke zhotoviteľa a na základe predložených dokladov o spôsobilosti uvedená v Prílohe k ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej nedeliteľnou súčasťou je Príloha k ponuke, sa osoba navrhnutá zhotoviteľom na výkon činnosti koordinátora stavby stáva osobou poverenou objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Dopĺňa sa podčlánok
1.1.2.12 Bezpečnostný technik objednávateľa
Bezpečnostný technik objednávateľa je osoba poverená objednávateľom, ktorá zodpovedá za kontrolu dodržiavania stavu BOZP v zmysle PGR č. 3/2019.
Dopĺňa sa podčlánok 
1.1.2.13 Autorský dozor	Comment by Šmehylová Zuzana: Doplnené – právnická osoba
Autorský dozor je právnická alebo fyzická osoba poverená objednávateľom na vykonávanie činnosti odborného autorského dohľadu na stavbe na základe Zmluvy na poskytnutie služby uzavretej s objednávateľom. 

1.1.3.10 Záručná doba
Záručná doba je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia diela alebo jeho časti podľa podčlánku 10.1 (Preberanie diela a sekcií). Objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.
Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.
Záručná doba sa vzťahuje aj na technologické zariadenia a materiály dodané zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na technologické zariadenia a materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek technologické zariadenia a materiály dodané zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka záručnej doby. 
1.1.6.5 Právne predpisy
Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:
„Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi Európskej únie.

1.1.6.7 Stavenisko
Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:
„Stavenisko“ sú miesta odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a iné miesta stanovené v Zmluve resp. v jej prílohách ako súčasť staveniska.
Ruší sa podčlánok 	Comment by Šmehylová Zuzana: Ruší sa podčlánok 1.1.6.10
1.1.6.10 Sprievodca stavby (manuál stavby)

1.3 Komunikácia
Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom:
„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého
vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.
V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „zaslaný poštou“ sa rozumie „doporučene“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov
Podčlánok sa nahrádza nasledovným textom:
Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
1. Zmluva o dielo
1. Oznámenie o prijatí ponuky
1. Ponukový list
1. Príloha k ponuke
1. Zmluvné podmienky osobitné
1. Zmluvné podmienky všeobecné
1. Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné, zvláštné
1. Cenová časť  vrátane oceneného súpisu položiek
1.     Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
1.     Ponuka zhotoviteľa
1. Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)  
1. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
1. Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa
1. Príkaz GR č. 3/2019 (Smernica BOZP na stavenisku) vrátane Sankčného poriadku
1. Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka – taká je aj jej záväznosť) a inej dokumentácie VO
Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je oprávnený vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.
1.6 Zmluva o dielo
V podčlánku sa ruší prvá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom:
„Strany uzavrú Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk“ (ak v procese verejného obstarávania bolo požadované predloženie zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponuky).



1.7 Postúpenie zmluvy 
Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom:
Vyššie uvedený súhlas druhej strany ale nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v Zmluve.
1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie
Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text:
„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného dohľadu. K dispozícii bude tiež stavebný denník vedený zhotoviteľom podľa zvláštnych predpisov, do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy.“
1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov
Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec:
„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia. V prípade ak sa v lehote 14 dní Stavebný dozor nevyjadrí považuje sa to za súhlas.“
1.12 Dôverné podrobnosti
Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec: 
„Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.“
1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť
V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom:
„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.“

2.    OBJEDNÁVATEĽ

2.2 Povolenia, licencie a schválenia
Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:
„Ak to bude potrebné zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka.“
2.3 Personál objednávateľa
V článku sa pridáva text:
Objednávateľ na zabezpečenie zodpovednosti za kontrolu stavu  BOZP poverí bezpečnostného technika objednávateľa (čl. 1.1.2.12 – Bezpečnostný technik objednávateľa). Bezpečnostný technik objednávateľa má právo požadovať vysvetlenia, zdôvodnenia a podklady od koordinátora bezpečnosti súvisiace s výkonom práce koordinátora bezpečnosti. Koordinátor bezpečnosti bude bezpečnostnému technikovi objednávateľa predkladať záznamy v lehotách a spôsobom, ktorý sa dohodne v „sprievodcovi stavby“.

2.4 Finančné opatrenia objednávateľa
Za prvú vetu podčlánku vložiť nasledujúci text:
„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu“. U spolufinancovaných stavieb sa za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa považuje podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, resp. schválená žiadosť o NFP.
 
3.    STAVEBNÝ  DOZOR

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora
Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:
„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:
(a) podčlánok   8.8 „Prerušenie prác“,
(b) podčlánok  8.11 „Predĺženie prerušenia“ – súhlas na pokračovanie v predtým pozastavených prácach,
(c) podčlánok 12.3 „Oceňovanie“,
(d) podčlánok 13.1 „Právo na zmenu“,
(e) podčlánok 13.7 „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,
(f) podčlánok 13.8 „Úpravy ceny v dôsledku valorizácie“,
(g) podčlánok 20.1 „Požiadavky zhotoviteľa“,
(h) podčlánok   4.4 „Odsúhlasenie podzhotoviteľa“,
(i)  podčlánok 18.1 „Odsúhlasenie úpravy podmienok poistenia“,
môže vykonať len so súhlasom objednávateľa.
Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne priľahlého majetku technický dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.
Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh Zmeny technického riešenia v súlade s vydaným pokynom. Návrh technického riešenia bude po odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis Dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3.

3.3 Pokyny stavebného dozora
Prvý odsek sa mení nasledovne:
Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len so súhlasom objednávateľa stavby vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek vád, všetko v súlade so Zmluvou.
Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a úpravy).
Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. 
Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom pre zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa. 

Dopĺňa sa podčlánok 3.6:
3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby
Pracovné rokovania manažmentu stavby sa konajú v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz týždenne, resp. podľa potreby.
Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa: predstaviteľ zhotoviteľa, stavebný dozor stavby resp. ostatní pozvaní účastníci výstavby podľa potreby a prerokovávaného problému (napr. AD, objednávateľ a iní). 
Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so zhotoviteľom stavby, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody. 
Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu zápisu rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.
V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.
Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) stavebným dozorom alebo objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.
Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov zhotoviteľa, stavebného dozora, objednávateľa ako aj orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva objednávateľ podľa potreby, spravidla raz za štvrťrok. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.
V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

4.    ZHOTOVITEĽ

4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa
Článok (a) sa mení nasledovne :
(a) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na schválenie Dokumentáciu Zhotoviteľa (dokumentácia na vykonanie prác DVP) min. 14 dní pred začatím prác na príslušnom objekte podľa platného harmonogramu. 
Pridáva sa článok (e)
(e) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie technologický postup prác odsúhlasený koordinátorom bezpečnosti min. 14 dní pred začatím prác na príslušnom objekte podľa platného harmonogramu.
Pridáva sa článok (f)
(f) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie očakávaný plán prác na ďalší pracovný týždeň odsúhlasený koordinátorom bezpečnosti min. Rozsah a detaily tohto plánu budú upresnené v sprievodcovi stavby.
Pridáva sa článok (g)
(g) Zhotoviteľ stavby vypracuje „Povodňový plán zabezpečovacích prác“. Tento predloží správcovi toku SVP š.p. na zaujatie stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy. Schválený predloží stavebnému dozorovi do 60-tich dní od dňa účinnosti ZoD.
Pridáva sa článok (h)
(h) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi na schválenie kontrolno - skúšobný plán do 30 dní od dňa účinnosti ZoD. 
(i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a počas celej lehoty výstavby prevádzkovať monitorovanie stavby kamerovým systémom ktorý spracováva video záznam v kvalite FULL HD  s uchovávaním záznamu počas celej doby výstavby, ku ktorému bude mať objednávateľ zriadený nepretržitý online prístup. Ukončení stavby odovzdá tento záznam objednávateľovi. Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ kamerového monitorovacieho systému zodpovedá za dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o odsúhlasenie umiestnenia kamier prípadne o určenie ich umiestnenia a nasmerovania. V prípade nesplnenia tejto podmienky do 14 dní od začatia stavby si môže uplatniť objednávateľ zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.
Pridáva sa článok (i)
Bodová stavba :	Comment by Šmehylová Zuzana: doplnenie článku i)
(i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a počas celej lehoty výstavby prevádzkovať monitorovanie stavby kamerovým systémom ktorý spracováva video záznam v kvalite FULL HD  s uchovávaním záznamu počas 7 kalendárnych dní v rozsahu minimálne 2, ku ktorému bude mať objednávateľ zriadený nepretržitý online prístup. Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ kamerového monitorovacieho systému zodpovedá za dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o odsúhlasenie umiestnenia kamier prípadne o určenie ich umiestnenia a nasmerovania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku kamier                      a v prípade prerušenia signálu prípadne poruchy niektorej z kamier zabezpečiť opätovné sprevádzkovanie do 24 hod. od vzniknutia poruchy.


Líniová stavba:
(i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a počas celej lehoty výstavby prevádzkovať monitorovanie stavby kamerovým systémom  ktorý spracováva video záznam v kvalite FULL HD s uchovávaním záznamu počas 7 kalendárnych dní v rozsahu minimálne 1 kamera na 1 km úseku stavby, ku ktorému bude mať objednávateľ zriadený nepretržitý online prístup. Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ kamerového monitorovacieho systému zodpovedá za dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o odsúhlasenie umiestnenia kamier prípadne o určenie ich umiestnenia a nasmerovania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku kamier a v prípade prerušenia signálu prípadne poruchy niektorej z kamier zabezpečiť opätovné sprevádzkovanie do 24 hod. od vzniknutia poruchy.


(j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku kamier a v prípade prerušenia signálu prípadne poruchy niektorej z kamier zabezpečiť opätovné sprevádzkovanie do 24 hod. od vzniknutia poruchy. V prípade nesplnenia tejto podmienky si môže uplatniť objednávateľ zmluvnú pokutu za každý jednotlivý prípad vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.
(n) Vedenie stavebného denníka
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vedenie elektronického stavebného denníka v súlade so všetkými pravnymi predpismi 
Elektorický stavebný denník musí spĺňať nasledujúce špecifikácie
· Vedenia denných záznamov stavby so zápisom všetkých potrebných údajov podľa STN-EN
· Podpisovanie a úzatváranie záznamov formou zaručeného elektronického podpisu alebo podľa pridelených oprávnení úžívateľa
· Rozdelenie úžívateľov do skupín s pridelením oprávnení prístupu k dátam a právomociam
· Možnosť kopírovania dát z predchádzajúcich dní
· Možnosť prikladať k dennému záznamu súbory akéhokoľvek formátu
· Možnosť exportu denných záznamom do PDF formátu 
· Fultextové vzhľadávanie vo všetkých denných záznamoch
· Dostupnosť 24 hodín 7 dní v týždni
· Možnosť pracovať off-line 
· Možnosť viesť viacero stavebných denníkov naraz (podľa stavebných objektov prípadne subdodávateľov)
· Prístup do stavebného denníka aj cez mobilnú aplikáciu pre Android aj iOS

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní od výzvy objednávateľa vytlačiť všetky denné záznamy vrátane ich príloh a podpísané Stavbyvedúcim ich v troch origináloch predložiť na podpis zástupcovi Objednávateľa.

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec:
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách,  materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti technického dozora, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez akýchkoľvek ďalších  nákladov pre objednávateľa.
Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom podzhotoviteľa, ktorý má oprávnenie na výkon takejto činnosti (ak je požiadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedená v prílohe k ponuke). 
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách,  železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom  majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela. 
Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.
V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov, alebo okolo týchto budov bude premávka stavebných mechanizmov zhotoviteľa, zaistí zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „overenie  stavebno -technického stavu“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení objektov pred zahájením prác) dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou zhotoviteľa mohli byť dotknuté. Uvedené opatrenie je povinný zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred zahájením stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností znáša zhotoviteľ stavby na svoje náklady v plnom rozsahu. Nevykonanie „overenia stavebno-technického stavu“ dotknutých objektov nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škody a prípadné nároky vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 
Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby.
Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (plynárenské zariadenia, elekroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len „preložka“) rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku k projektu preložky (ak sú preložky inžinierskych sietí predmetom projektu). Zároveň je zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú uvedené v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia. 
Zhotoviteľ je povinný pred zahájením zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku stavby. Zároveň po vytýčení inžinierskych sietí je povinný zabezpečiť ich vysondovanie a upresnenie skutočnej polohy podzemného vedenia na stavenisku stavby a počas vykonávania zemných prác rešpektovať ochranné pásma vedení a zemné práce v ochrannom pásme vedení zabezpečovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Za poškodenie podzemných vedení spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na stavenisku zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ stavby.
„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení zhotoviteľovi stáva prílohou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na zhotoviteľa stavby.
V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka zo „zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty uloženej „objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd v súvislosti s realizáciou preložky.  
V prípade, že súčasťou stavebných prác sú aj NN prípojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorých realizácia si vyžaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotoviteľ stavby povinný:
· Požiadať distribútora elektrickej energie o zriadenie nového odberného miesta.
· Prerokovať a odsúhlasiť projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia.
· Zabezpečiť osadenie meračov elektrickej energie do nového odberného miesta.
· Uvedené opatrenie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť do termínu preberacieho konania príslušného stavebného objektu.

Dopĺňa sa podčlánok 
4.1.1. Povinnosti zhotoviteľa vo vzťahu k podzhotoviteľom 
Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči podzhotoviteľom a dodávateľom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý  kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané predstaviteľom zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči podzhotoviteľom a dodávateľom zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude písomné vyjadrenie podzhotoviteľov o stave pohľadávok voči Zhotoviteľovi, v ktorom bude uvedené, či sú všetky pohľadávky uhradené prípadne sú v lehote splatnosti. Vyjadrenie bude obsahovať kontaktné údaje podzhotoviteľa tak, aby bolo možné overiť pravdivosť vyjadrenia.  V prípade, ak je zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane zhotoviteľa zvlášť. Nepredloženie čestného prehlásenia, resp. uvedenie nepravdivých údajov v čestnom prehlásení je podstatným porušením Zmluvy o dielo.

V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške uvedenej v prílohe k ponuke  za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučene doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa. 

Doplňa sa podčlánok	Comment by Šmehylová Zuzana: doplnený podčlanok 4.2.1
4.2.1 Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe
Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe v čiastke a menách uvedených v Prílohe k ponuke. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ neodstráni všetky vady diela oznámené objednávateľom v záručnej dobe. Zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe musí vydať subjekt schválený objednávateľom a musí mať formu podľa vzoru priloženého v ponuke, alebo inú formu schválenú objednávateľom. Zábezpeku na odstránenie vád je zhotoviteľ povinný predložiť po preberacom konaní stavby (resp. posledného stavebného objektu) najneskôr však pred vydaním potvrdenia konečnej faktúry.“
4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa
V podčlánku sa ruší predposledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom:
Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže zhotoviteľ len na základe súhlasu objednávateľa stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu predstaviteľa zhotoviteľa predloží do štrnástich kalendárnych dní svoje stanovisko k žiadosti zhotoviteľa na zmenu. V prípade ak sa v lehote štrnástich kalendárnych dní Stavebný dozor nevyjadrí považuje sa to za súhlas. Akékoľvek zmeny „Predstaviteľa zhotoviteľa“ je možné len na základe písomného súhlasu objednávateľa.
Predstaviteľom Zhotoviteľa v zmysle tohto článku sú:
· Vedúci stavby
· Zástupca vedúceho stavby
· Zodpovedný geodet
· Koordinátor BOZP
V prípade žiadosti o zmenu predstaviteľa zhotoviteľa sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti navrhovaného odborníka na pozícii predstaviteľa zhotoviteľa. Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať minimálne kritériá stanovené pre predstaviteľa zhotoviteľa v Pokynoch pre uchádzačov (súťažné podklady,  Podmienky účasti) pre predmetný projekt. 

4.4 Podzhotovitelia
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:
Zhotoviteľ nesmie zadať podzhotoviteľom vyhotovenie celého stavebného diela.
Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podzhotoviteľa, jeho zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v osobitných podmienkach uvedené inak:
1. zhotoviteľ môže zadať časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa; 
1. zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozoru predpokladaný dátum začatia každej práce podzhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu, a rovnako tak aj ako začatie takejto práce na stavenisku;

Odovzdanie časti stavby podzhotoviteľovi je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Žiadosť o odsúhlasenie podzhotoviteľa musí zhotoviteľ predložiť aj v prípade, že podzhotoviteľ bol uvedený ako navrhovaný podzhotoviteľ v predloženej ponuke zhotoviteľa. 
K žiadosti o odsúhlasenie podzhotoviteľa (subdodávateľa) je zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady:
· Identifikačné údaje podzhotoviteľa (názov, adresa sídla)
· Podiel zákazky, ktorú má v úmysle zadať podzhotoviteľovi (konkrétnu časť diela)
· Údaje o osobe oprávnenej konať v mene podzhotoviteľa meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
· Doklad o zápise podzhotoviteľa do „Registra partnerov verejného sektora“ (v prípade realizácie časti diela s hodnotou na 100 000,- EUR)
· Doklad o identifikácii konečného užívateľa výhod (Konečný užívateľ výhod nesmie byť osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní)
· Doklady preukazujúce splnenie podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podzhotoviteľa podľa § 32 ods.1 Zákona o VO
· Zoznam podzhotoviteľom realizovaných prác
· Doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce pozhotoviteľom
· Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác 

Pri odsúhlasení podzhotoviteľa (subdodávateľa) je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade so Zmluvou o dielo. 
Za podzhotoviteľa stavebných prác sa nepovažuje:
- 	prenájom strojov a zariadení,
- 	prenájom pracovnej sily,
- 	dodávka materiálov.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby:
a)	každá zmluva s podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa, obsahovala  nasledovné ustanovenia:
· predmet subdodávky, 
· cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny,
· záväzok/garanciu zhotoviteľa voči podzhotoviteľovi, dodávateľovi zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká podzhotoviteľovi, dodávateľovi zhotoviteľa, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny podzhotoviteľ, dodávateľ zhotoviteľa písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje;
b)	každá zmluva s podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá podzhotoviteľovi, dodávateľovi zhotoviteľa povinnosť písomne upozorniť objednávateľa o neplnení finančných záväzkov zhotoviteľa;
c)	každá zmluva s podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;
d)	každá zmluva s podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;

Dopĺňa sa podčlánok
4.4.1. Banková platobná záruka
„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa s výnimkou podzhotoviteľov, dodávateľov zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého podzhotoviteľa, resp. dodávateľa zhotoviteľa musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka.
Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí podzhotoviteľa, dodávateľa zhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa. V prípade, ak je zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane zhotoviteľa vo vzťahu k podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane zhotoviteľa.

V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa, prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučene doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
4.7 Vytyčovanie
Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text:
V prípade, že súčasťou stavebného diela sú aj stavebné objekty, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu presnosti bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaisťovacie body – pre vytýčenie, realizáciu a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, ...) je povinnosťou zhotoviteľa práce súvisiace s vytýčením a stabilizáciou pevných bodov zabezpečiť pred zahájením prác na týchto objektoch, a to na vlastné náklady. Povinnosťou zhotoviteľa stavby je overiť si prostredníctvom svojho zodpovedného geodeta správnosť a presnosť vytyčovacej siete, prípadné dodatočné doplnenie bodov vytyčovacej siete podľa potrieb zhotoviteľa stavby ako aj zabezpečenie potrebnej korektúry a opravy bodov vytyčovacej siete stavby. 
4.8 Bezpečnostné postupy
Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text:
f) Zhotoviteľ je povinný vykonávať stavebné práce v súlade s Plánom BOZP.
4.14 Zamedzenie prekážkam
Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec.
V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v súvislosti s realizáciou zákazky, zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania v rámci stavby.
4.15 Prístupové cesty
Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:
„Pred začatím prác objednávateľ spolu so zhotoviteľom a stavebným dozorom stavby preverí stav každej prístupovej cesty na stavenisko za účasti jej majetkového správcu, o čom bude zhotovený zápis podpísaný všetkými zúčastnenými stranami. Po ukončení stavebných prác na stavbe sa zmapuje za účasti objednávateľa, zhotoviteľa stavebného dozora stavby a majiteľov prístupových ciest, rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia prístupových ciest do pôvodného stavu.“
Uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady zhotoviteľa stavby.
4.19 Elektrina, voda a plyn
V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text:
„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie na inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť.“
Druhý a tretí odstavec podčlánku sa rušia.	
4.21 Správy o postupe prác
V prípade, že požiadavka na predkladanie správ o postupe prác nie je uvedená v Prílohe k ponuke, tento podčlánok sa ruší.

4.22 Zabezpečenie staveniska
V podčlánku sa odstavec b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom:
„Povolané osoby budú minimalizované na personál zhotoviteľa a objednávateľa a na všetok ďalší personál ohlásený zhotoviteľovi objednávateľom alebo stavebným dozorom, ako oprávnený personál všetkých legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu.“ 
Po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (povolanými osoby v zmysle vyššie uvedeného) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
· Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
· Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
· Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
· Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
· Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
· Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
Dopĺňa sa podčlánok:
4.25 Stavebný denník
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov stavebného dozoru.
Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.
Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi stavebný dozor. 
Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru.
Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3.
Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

6.   PERSONÁL  A PRACOVNÉ  SILY

6.5 Pracovná doba
V podčlánku sa odstavec b) nahrádza textom: 
b) „Zhotoviteľ vybavil povolenie u objednávateľa a povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.
6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
	Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom:
Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje (pokiaľ sa so stavebným dozorom nedohodne inak), a predloží objednávateľovi plán BOZP podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.
Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonávať zápis o zistených nedostatkoch  počas vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do stavebného denníka.
Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.
Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
Zhotoviteľ je povinný realizáciu stavebných prác na stavenisku stavby a všetku činnosť na stavenisku stavby vykonávať v súlade so smernicou BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019).
Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych uplatní si objednávateľ stavby voči zhotoviteľovi sankcie (Zmluvné pokuty) vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučene doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa.

S A N K Č N Ý  P O R I A D O K
Porušenie povinností BOZP a OPP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi):
· nepoužívanie OOPP zistené prvý krát
· nedodržiavanie poriadku na stavenisku
· nesprávne postavenie rebríka pre výkon práce
· lešenie bez bezpečnostného štítka
· nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky
· vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - pracovník nemá osvedčenie pri sebe na stavenisku
· neoznačenie elektrických rozvádzačov, umiestnenia požiarnych zariadení a prostriedkov prvej pomoci
· nesprávne vedenie rozvodných elektrických káblov
· fajčenie na stavenisku v blízkosti horľavého materiálu
· nevyhovujúce ukladanie stavebného materiálu
· na stavenisku nájdené obaly z alkoholických nápojov
· manipulácia s chemikáliami do objemu 1 litra v rozpore s inštrukciami od výrobcu

Závažné porušenie BOZP a OPP:
· nepoužívanie OOPP zistené opakovane
· nedodržiavanie poriadku na stavenisku - opakujúce sa nedostatky
· používanie nevyhovujúceho rebríka
· nezabezpečenie revízie lešenia v stanovených termínoch
· nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky zistené opakovanie
· vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - zhotoviteľ nevie preukázať osvedčenie pracovníka
· zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
· ukladanie materiálu na rozvodné elektrické káble, prechádzanie po nich vozíkmi, motorovými vozidlami a pod.
· vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bez požadovaného zabezpečenia
· používanie nevhodného spôsobu viazania bremien
· pozitívna skúška na alkohol u pracovníka zhotoviteľa
· manipulácia s chemikáliami do objemu 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP:
· nepoužívanie OOPP zistené opakovane; pracovníci nemajú požadované OOPP vôbec k dispozícii na stavenisku
· neporiadok na stavenisku vedúci ku vzniku pracovného úrazu
· používanie rebríka nebezpečným spôsobom (ako podpera, prechodový mostík a pod.) bez určenia výrobcom
· používanie lešenia bez ochranných prvkov, zábradlí a pod.
· vykonávanie práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia proti pádu z výšky a do hĺbky
· vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) pri ktorej sú zároveň porušené aj iné požiadavky na bezpečnú prácu
· opakované zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
· práca s poškodeným ručným elektrickým náradím
· vykonávanie činností s otvoreným ohňom bez požadovaného zabezpečenia
· používanie poškodeného viazacieho prostriedku pri prenášaní bremena
· pozitívna skúška na alkohol u ďalšieho pracovníka zhotoviteľa
· manipulácia s chemikáliami v objeme nad 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

6.8 Dozor zhotoviteľa
Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:
„Primeraná časť vedúcich pracovníkov zhotoviteľa musí mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na stavenisku bol počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov.“

7.   TECHNOLOGICKÉ  ZARIADENIA,  MATERIÁLY  A VYHOTOVENIE PRÁC

7.2 Vzorky
Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:
Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe:
(a) 	štandardné vzorky materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu navrhovaného materiálu zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a
(b) 	ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora, čo bude chápané ako zmena. Predloženie ďalších vzoriek podľa tohto bodu môže stavebný dozor od zhotoviteľa vyžadovať len po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom stavby.
Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy v DVP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom DVP.
Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov objednávateľom stavby.
Všetky uvedené skutočnosti budú premietnuté do DDZ a následne do DSRS.

7.4 Skúšky
Na začiatku druhého odstavca pridať nasledujúci text:
Zhotoviteľ vypracuje v spolupráci s projektantom Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len kontrolno-skúšobný plán) a predloží ho do 30 dní od odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsúhlasenie. V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať.“ 
Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text:
„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške č. 162/2013 Z. z. Doklady, ktoré preukazujú kvalitu hlavných materiálov ako je kamenivo pre ložnú a podkladné vrstvy vozovky, pre betónové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmú byť staršie ako 6 (šesť) mesiacov; ináč nesmú byť akceptované. 
Použiť a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch. 
Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Banská Bystrica.
Dopĺňa sa podčlánok  7.9:
7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:
Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných ku dňu tzv. „základného dátumu“.
V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.
Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.
V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.
Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).

8.   ZAČATIE  PRÁC,  ONESKORENIE  A  PRERUŠENIE  PRÁC
8.1 Začatie prác
Podčlánok sa upravuje nasledovne:
„Stavebný dozor vydá zhotovieľovi oznámenie o dátume začatia prác najmenej 5 dní vopred. Ak nie je v Prílohe k ponuke uvedené inak, bude dátum začatia prác do 30 dní od účinnosti ZoD. 

8.2 Lehota výstavby
Zhotoviteľ je povinný dokončiť celé dielo v lehote výstavby diela (podľa okolností) vrátane:
a) dosiahnutia vyhovujúceho výsledku preberacích skúšok a 
b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v zmluve, tak ako je to vyžadované pre dielo aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia podľa podčlánku 10.1 (Preberanie diela a sekcií).
8.3 Harmonogram prác
Podčlánok sa dopĺňa o nasledovný text:
Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto termínoch:
· Podrobný harmonogram prác celej stavby do 28 dní po obdŕžaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdaní staveniska nedohodnú inak;
· Ročný harmonogram prác na nasledujúci rok do 15. novembra príslušného roka;
· Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe;
· Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe.
V prípade požiadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdŕžania požiadavky stavebného dozoru na jeho spracovanie.
Nepredloženie harmonogramu prác, resp. revidovaného harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučene doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa.

8.8. Prerušenie prác
Na koniec prvého odstavca doplniť vetu:
Počas prerušenia prác odsúhlaseného stavebným dozorom sa doba prerušenia nebude počítať do lehoty výstavby.

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác 
Podčlánok sa ruší.



10.   PREBERANIE  DIELA OBJEDNÁVATEĽOM

10.1 Preberanie diela a sekcií
V podčlánku sa ruší posledný odstavec. 
Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:
V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.
„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte. 
Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej tlačenej formy (v 4-och vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 4 - och vyhotoveniach). 
Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :
a)	stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.
b)   manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).	
      Manuál pozostáva z týchto častí:  	-  pravidiel užívania objektov,
  					-  pravidiel technických prehliadok objektov,
       					-  pravidiel údržby a objektov;
Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant.
c)   prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu  s jeho overením na katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke). Geometrický plán v 4 – och vyhotoveniach predloží stavebnému dozorovi k preberaciemu konaniu. 
Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby :
 „Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov)“
„Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :
· analógovej forme v 4- och vyhotoveniach
· v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-4
Obsah CD :
Geometrický plán (ESID) *. dgn
Výkaz výmer  *.xls
*.xml – súbor v štruktúre ESID 
Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf  ( na náhľad)
Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom prevzatí obstarávateľom.
V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.
Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.
Súčasťou DSRS sú :
- 	Výkresová časť objektov – 4 ks
- 	Technická správa objektov – 4 ks
- 	Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 4 ks :
a) Elaboráty kvality,
b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,
c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),
d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,
e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),
f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti
Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnou legislatívou SR potvrdené príslušnou organizáciou,
- 	Stavebné denníky - 4 ks,
- 	Prevádzkové poriadky – 4 ks,
- 	Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním (u mostných objektov) – 4 ks,
- 	Výsledky zaťažovacej skúšky – 4 ks,
- 	Mostné zošity – 4 ks,
- 	Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete. Vykonať nulté meranie.
- 	Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)
Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :
· meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy
· súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
· zoznam súradníc a výšok bodového poľa
· priečne profily v staničeniach ako v projekte
· pozdĺžny profil
· technická správa merania   
Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :
a) 	výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
b) 	súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
c)	pozdĺžny profil
d) 	technická správa merania
e)	geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

11.	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Dopĺňajú sa podčlánky:
11.12 	Odstránenie vád v záručnej dobe
Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba, alebo odôvodnene čo najskôr ako je prakticky možné po jej uplynutí, zhotoviteľ vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené objednávateľom (alebo  v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby.
Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to zhotoviteľovi oznámené objednávateľom (alebo jeho zástupcom). Termín odstránenia vady, resp. lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických a technologických postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase reklamácie vady diela.
11.13 	Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe
Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať:
(a) 	akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ,
(b) 	technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo
(c) 	tomu, že zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.
11.14 	Predĺženie záručnej doby
Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba nemôže byť predĺžená o viac než 2 roky. 
11.15 	Neodstránenie vád v záručnej dobe
Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe), objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na náklady zhotoviteľa. 
Úhrada nákladov spojených s odstránením vady diela prostredníctvom iného subjektu, bude uplatnená u zhotoviteľa na základe faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučene doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je do 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa.




12.     MERANIE  A OCEŇOVANIE

12.3 Oceňovanie
Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledovným znením:
Ak nie je v Zmluve uvedené inak stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo rozhodol o zmluvnej cene tak, že ocení každú položku práce použitím dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a použitím príslušnej jednotkovej ceny alebo sadzby za túto položku. Príslušná jednotková cena alebo sadzba za každú položku práce bude jednotková cena alebo sadzba uvedená v Zmluve pre túto položku alebo, ak tam nie je takáto položka uvedená, potom to bude jednotková cena alebo sadzba za podobnú prácu. 
Plán organizácie výstavby, navrhovaný postup a časový sled realizácie jednotlivých stavebných objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy a dočasné uzávierky, uvedené v projektovej dokumentácii stavby sú projektantom stavby doporučené, nie sú však pre zhotoviteľa záväzné. Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Plán organizácie výstavby ako aj navrhovaný postup realizácie stavebných objektov zhotoviteľ prerokuje so stavebným dozorom a s objednávateľom. 
V prípade, že v projektovej dokumentácii, alebo na inom  mieste v súťažných podkladoch sa technické požiadavky, alebo technické špecifikácie odvolávajú na výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, alebo miesto pôvodu, považuje sa tento údaj za informatívny, nie však pre zhotoviteľa záväzný (ak si to nevyžaduje predmet zákazky) a zhotoviteľ môže v rámci realizácie diela použiť vyhovujúci ekvivalent po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom. Materiály pritom musia spĺňať požiadavky:
· STN (ktorými sa prevzali európske normy)
· Európske technické osvedčenia
· Spoločné technické špecifikácie
· Medzinárodné normy
· Iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu,
· alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa PD, uskutočňovania stavebných prác a používania stavebných výrobkov
V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska ako aj na základe skúseností zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov výstavby), okrem iných sa jedná o:
„všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené práce ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, výpočty, pomocné výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na úpravy plôch, náklady na sanáciu podložia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien výkopov, úpravy svahov, náklady na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a zavážacie dráhy, montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek včítane stĺpikov, zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu komunikácií znečistených stavbou, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za prenájmy plôch, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie vád v záručnej lehote a všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom Zmluvy. 
U mostných objektov sú v Zmluvnej cene zahrnuté náklady na vykonanie prehliadky mosta pred preberacím konaním objektu (ak je súčasťou projektu vykonanie zaťažovacej skúšky mosta).  Na vykonanie prehliadky pred preberacím konaním prizve zhotoviteľ zodpovedného projektanta a budúceho správcu mostného objektu.
U mostných objektov je v cene stavebných prác zahrnuté aj označenie mosta. Na každom mostnom objekte je zhotoviteľ povinný osadiť 4 ks tabuliek (označenie mosta 2 x na každej strane) v zmysle TP 075 (TP 12/2013) Evidencia cestných mostov a lávok. 
Na každom moste je potrebné osadiť:
- 2x evidenčné číslo mosta (správcovské číslo)
- 2x identifikačné číslo  (M123.... podľa usmernenia správcu mosta).

Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Náklady spojené s presmerovaním dopravy, s obmedzeniami a úpravami dotknutých komunikácií a plôch počas výstavby sú zahrnuté do zmluvnej ceny.  Zhotoviteľ je povinný pred akoukoľvek zmenou organizácie dopravy spracovať projekt dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), overiť a potvrdiť jeho správnosť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia a o vydanie rozhodnutia na čiastočnú, alebo úplnú uzávierku.  Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného DZ sú zahrnuté v zmluvnej cene. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu zmluvnej ceny. 
Zhotoviteľ  je povinný pred osadením trvalého dopravného značenia na stavbe, odsúhlasiť projekt trvalého dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom a cestným správnym orgánom. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu zmluvnej ceny. 
Zvislé dopravné značenie (trvalé a dočasné dopravné značenie) zhotoviteľ zabezpečí vo zväčšenom formáte. 
V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií a výstavbou dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela (rozšírenie, spevnenie, dočasné komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, vjazdy a výjazdy, prístupy k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.).

U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou akceptovanej zmluvnej hodnoty všetky súvisiace a pomocné práce pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, všetky skúšky a merania potrebné na realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, o všetky pomocné práce súvisiace s prepojením inžinierskych sietí ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. Zhotoviteľ stavby je povinný spracovať a odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí technologický postup prepojenia prekladaného vedenia. Objednávateľ stavby predpokladá, že zhotoviteľ do svojej ponuky zapracoval všetky náklady na prepojenie vedení na základe deklarovaných skúseností z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované.    
Cena preložiek vyvolaných investícií je zhotoviteľom stavby spracovaná na základe štandardov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované.

V prípade nesúladu technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie, v technickej správe príslušného stavebného objektu resp. v Technicko-kvalitatívnych požiadavkách všeobecných a zvláštnych, platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov. Objednávateľ má za to, že uvedená skutočnosť je zapracovaná v ponuke zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa. 
Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku.
Objednávateľ má za to, že v akceptovanej zmluvnej hodnote sú zahrnuté náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy (podľa výkazu výmer) na stavenisko, náklady na uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, na skládky a medziskládky v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. 
Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov, (ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa), uvedené v projektovej dokumentácii je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy  zodpovedá zhotoviteľ. 
Sadzby a ceny za demolácie objektov zahrňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických zariadení, za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (Zákon o odpadoch...).
V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena všetkých meraní do ukončenia stavby. Zároveň v cene mostných objektov sú zahrnuté náklady na vytýčenie a stabilizáciu pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky (vrátane zaťažkávacej skúšky ak je predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa projektovej dokumentácie.
Do poskytnutého výkazu výmer je uchádzač povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie. Ak taká položka v zadaní neexistuje a uchádzač/zhotoviteľ pri tvorbe cenovej ponuky na to neupozorní, je povinný si náklad na chýbajúcu položku zahrnúť do ceny existujúcich položiek výkazu výmer (tender). Jednotkové ceny položiek sú zhotoviteľom  spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúladu popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby, platí projektová dokumentácia stavby, resp. jej upresnenie a doplnenie v Opise predmetu zákazky. Akékoľvek požiadavky zhotoviteľa stavby na uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu z titulu nejednoznačnosti, resp. nesúladu popisu položiek (uvedených v súpise položiek) s projektovou dokumentáciou stavby nebudú objednávateľom priznané.
Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v ocenenom súpise položiek je možná len v prípade „Zmien technického riešenia stavby“ vyvolaných:
1. odchýlkami skutkového stavu pred zahájením stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte (vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska zhotoviteľom stavby); 
1. odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní s projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.);
1. zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správcov podzemných IS);
1. zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu vád projektu;
1. pokynom stavebného dozora stavby (po predchádzajúcom súhlase objednávateľa) k prácam podľa článku 13 (Zmeny a úpravy).

V prípade vyššie uvedených skutočností je zhotoviteľ povinný do 28 dní od ich zistenia o týchto skutočnostiach písomne informovať stavebného dozora stavby a objednávateľa stavby. Keď stavebný dozor pred vydaním pokynu ku zmene požiada zhotoviteľa o predloženie návrhu, bude na to zhotoviteľ reagovať tak rýchlo ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením:
(a) 	popisom navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,
(b) 	návrhom zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3
	(Harmonogram prác) a lehoty výstavby a
(c) 	návrhom zhotoviteľa na ocenenie zmeny.

Návrh zhotoviteľa na ocenenie zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, vrátane použitia jednotkovej ceny položky z ponuky zhotoviteľa na realizáciu diela. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak 
1.	táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo; 
2. 	pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (Zmeny a úpravy);
3. 	nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy o dielo.
 
Ako podklad pre odvodenie vhodných (nových) sadzieb a cien budú použité kalkulácie jednotkových cien pre ponuku, (doložené pre tento účel zhotoviteľom). Jednotkovú cenu pre všetky nové položky zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz v tvare:
JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z

V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej zhotoviteľom, zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojhodiny potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa).
Zhotoviteľ do 28 dní od prvého odovzdania staveniska predloží objednávateľovi kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledovne:
JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z
Pričom :
JC 	= jednotková cena
MA 	= materiál
MZ 	= mzdy
ST 	= stroje
OPN 	= ostatný priamy materiál
VR 	= výrobná réžia
SR 	= správna réžia
Z 	= zisk

Výnimkou sú nekalkulované položky, resp. položky, ktoré pre zhotoviteľa stavby bude zabezpečovať menovaný podzhotoviteľ. U týchto položiek je možnosť použitia osobitného kalkulačného vzorca v súlade s predloženou ponukou zhotoviteľa. Osobitný kalkulačný vzorec je zhotoviteľ stavby povinný predložiť do 28 dní spolu s kalkulačným vzorcom na práce zabezpečované vlastnými kapacitami.  V prípade jeho nepredloženia, výnimka na oceňovanie takéhoto druhu prác v procese realizácie stavby bude objednávateľom stavby zamietnutá.
Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží zhotoviteľ v tej istej lehote:
- 	zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v mene euro, v cenovej úrovni  spracovania ponuky;
- 	zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v mene euro v cenovej úrovni spracovania ponuky;
- 	zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v mene euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov);
- 		základ pre výpočet réžie (% výška);
- 	základ pre výpočet zisku (% výška).

Ak zhotoviteľ požadované doklady nedodá v stanovenej lehote, môže stavebný dozor znížiť mesačnú faktúru o čiastku uvedenú v Prílohe k ponuke.

Úprava ceny diela (stavby) z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v Dodatku k zmluve o dielo v písomnej forme. Uplatnenie si cenových nárokov na práce, ktorých pokyn bol vydaný v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) ako aj na „Zmeny technického riešenia“ je možné až po podpise Dodatku k zmluve o dielo oboma zmluvnými stranami.

13.   ZMENY  A  ÚPRAVY

Prvá veta sa mení nasledovne:
Zmeny môže iniciovať stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase objednávateľa kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním zhotoviteľa o predloženie návrhu.
13.2 Zlepšovací návrh
V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodov (I) a (II).
13.5 Predbežné sumy	Comment by Šmehylová Zuzana: podčlánok sa ruší
Podčlánok sa ruší.
13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov (Valorizácia)
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :
Tento článok platí, pokiaľ je uplatňovanie „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“ uvedené v prílohe k Ponuke.
Ak tento článok platí, budú čiastky splatné Zhotoviteľovi upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú, alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku.
K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v „Súpisoch prác“ za sledované obdobie a tak ako bola potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude určená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná Zmluvná cena.
Úprava podľa tohto článku nebude použitá pre Dodatočne požadované práce, Zmeny a Dodatočné platby (Nároky Zhotoviteľa), ktorých hodnota bola ocenená na základe Nákladov, alebo súčasných cien.
Pri konštrukcii vzorca pre výpočet valorizácie je fixná časť nákladov, ktoré nepodliehajú valorizácii, stanovená vo výške 10 %. Zdrojmi vstupov pre výpočet indexu pre valorizáciu sú „Index spotrebiteľských cien“, „Priemerné ceny pohonných látok v SR“ a „Indexy cien stavebných prác a materiálov“, ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 
Vzorec pre výpočet valorizácie je nasledovný :

Pt = 0,1 + 0,2 ( HICPt / HICPt0 ) + 0,08 ( Dt / Dt0 ) + 0,62 (CMIt /CMIt0 )

Pt		- násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na „3“ desatinné miesta
t		- ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu
t0		- referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby

0,10	   - pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov, na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácií
0,20	   - koeficient 20%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácií, a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu
0,08	   - koeficient 8%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty)
0,62	  - koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR
HICP 	-	ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
HICPt	-	hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“.
HICPt0	-	hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné obdobie (kvartál) v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
D	-	ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
Dt	-	hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“
Dto	- hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby..
CMI	- ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
CMIt	-	hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“
CMIto	- hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕𝟎“.

Pre úpravu zmluvnej ceny (prípočet, resp. odpočet) dopočtom na základe vyššie uvedeného indexu platia nasledovné podmienky :
1. Úprava Zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade odpočtu
2. K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
3. Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:
a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „𝑡0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „𝑡“), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.
4. V prípade, ak pri realizácií stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.
5. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.
6. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby. 
7. V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk. 
8. Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu 𝒕𝟎 a 𝒕. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. 
9.  Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty: 
a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky. 
b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov. 
c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch. 
10. Výpočet indexu spracuje Zhotoviteľ stavby a predloží ho stavebnému dozoru na odsúhlasenie pred jeho uplatnením
11. Výpočet Indexu (násobiteľa úpravy Pt ) bude predložený stavebnému dozoru na odsúhlasenie za každé obdobie (kvartál), v ktorom boli realizované stavebné práce, bol predložený a stavebným dozorom odsúhlasený Súpis realizovaných prác, bolo vystavené Potvrdenie  čiastočnej platby (resp. Záverečné platobné potvrdenie) a bola vystavená a predložená faktúra na úhradu.
12. Výpočet úpravy zmien Nákladov bude Zhotoviteľom predkladaný vždy po skončení kalendárneho štvrťroka a po zverejnení príslušných indexov (potrebných pre výpočet násobiteľa úpravy) za daný kalendárny štvrťrok.
13. Výpočet úpravy zmien Nákladov bude predložený v prehľadnej tabuľke, kde bude uvedené :
· Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci
· Hodnota fakturovanej čiastky za príslušný kalendárny kvartál
· Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny kvartál
· Hodnota úprava zmeny Nákladov za príslušný kvartál
· Hodnota  úpravy zmeny za celý kalendárny rok (súčet stĺpca úpravy zmeny  Nákladov za kalendárne kvartály
14. Podkladom pre úhradu Úpravy zmien Nákladov bude Dodatok k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bude Úprava Zmluvnej ceny diela na základe vyššie uvedených a stavebným dozorom potvrdených dokladov.
15. Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise Dodatku k ZoD na úpravu Zmluvnej ceny Diela (za príslušný kalendárny rok) bude v najbližšej faktúre vystavenej po podpise Dodatku k ZoD.
Úhrada zmien Nákladov po uplynutí Lehoty výstavby bude vykonaná v konečnej faktúre na základe  Dodatku k ZoD, ktorým bude stanovená konečná, upravená Zmluvná cena Diela. Pre stanovenie násobiteľa na úpravu ceny Diela v tomto prípade platia vyššie uvedené ustanovenia tohto podčlánku.

14.   ZMLUVNÁ  CENA  A PLATBY
14.2 Preddavková platba

Objednávateľ môže poskytnúť Zhotoviteľovi kedykoľvek počas lehoty výstavby preddavkovú platbu
podľa prílohy Zväzok 2 časť 2.2 Príloha k ponuke. Celková preddavková platba a použité meny a podiely budú také, ako sú uvedené v Prílohe k ponuke Zväzok 2 časť 2.2.


Stavebný dozor je povinný vydať Priebežné platobné potvrdenie na celkovú preddavkovú platbu potom, čo obdrží:
(i) Prehlásenie (podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie)),
(ii) Schválenú žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby Objednávateľom, 
a potom, čo Objednávateľ obdrží:
(i) Zábezpeku na vykonanie prác podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác),
(ii) Zábezpeku vydanú v čiastkach a menách rovnajúcich sa preddavkovej platbe,
(iii) Žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby.
Formulár a prílohy žiadosti o poskytnutie preddavkovej platby budú mať formu odsúhlasenú Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný predkladať žiadosť o poskytnutie preddavkovej platby spolu s identifikáciou účelu preddavkovej platby (t. j. dodanie tovaru, vykonanie stavebných prác alebo poskytnutie služieb).  Je bezvýhradným právom Objednávateľa zamietnuť žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby bez udania dôvodu. Objednávateľ je povinný preddavkovú platbu preveriť a vydať stanovisko. 
Rozhodným obdobím pre poskytnutie preddavkovej platby zo strany Objednávateľa je  obdobie od 12/2023 do 06/2024, pričom preddavková platba bude Objednávateľovi poskytnutá najneskôr do 31.12.2023. 
Zábezpeka k preddavkovej platbe bude vydaná subjektom a z krajiny (alebo iným právnym subjektom) schválenej Objednávateľom a bude mať formu uvedenú v prílohe k Osobitným podmienkam alebo inú formu schválenú Objednávateľom.
Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka je platná a vymáhateľná do splatenia preddavkovej platby, ale čiastka zábezpeky sa môže progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom ako je uvedené v Platobných potvrdeniach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a preddavková platba nebola splatená do 28 dní pred týmto dátumom, potom Zhotoviteľ predĺži platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude preddavková  platba splatená.
Preddavková platba bude splatená prostredníctvom odpočtov v Platobných potvrdeniach. Odpočty začnú v Platobnom potvrdení za obdobie, do ktorého spadá dátum 60 dní po dátume obdržania preddavkovej platby Zhotoviteľom. Odpočty budú pokrývať celú sumu Platobného potvrdenia až do momentu vyčerpania preddavkovej platby. 
Ak preddavková platba nebola splatená do 31.5.2024 alebo pred odstúpením podľa článku 15 (odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa), článku 16 (Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) alebo článku 19 (Vyššia moc) (podľa okolností) celkový zostatok v tom čase nesplatený sa stáva okamžite splatným Zhotoviteľom Objednávateľovi.
14.3 Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia
V podčlánku sa upravuje bod (b) a bod (f) nasledovne:	
(b) všetky čiastky, ktoré majú byť pripočítané a odpočítané v dôsledku legislatívnych zmien a zmien v nákladoch v súlade s podčlánkom 13.7 (Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien) a článkom 13.8 (Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov). Podmienkou pre zahrnutie týchto nákladov uvedených v bode (b) do „Prehlásenia“ je podpis Dodatku k Zmluve o dielo, s úpravou ceny diela na základe vyššie uvedenej Úpravy ceny diela, obomi zmluvnými stranami.
(f) všetky ďalšie príplatky alebo odpočty, ktoré sa môžu stať splatné podľa Zmluvy alebo inak vrátane tých podľa článku 20 (Nároky, spory a rozhodcovské konanie). Podmienkou pre zahrnutie týchto nákladov uvedených v bode (b) do „Prehlásenia“ je podpis Dodatku k Zmluve o dielo, s úpravou ceny diela na základe vyššie uvedenej úpravy ceny diela, obomi zmluvnými stranami.
14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo
V podčlánku sa ruší text pod bodom (b).
14.7 Platba
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom:
Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi: 

(a) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdŕžaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je do 60 dní od jej prijatia v podateľni. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác),
(b) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení pre účely vyplatenia preddavkovej platby. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe splnenie všetkých podmienok uvedených v článku 14.2 Preddavková platba. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe podporných dokumentov podľa článku 14.2 Preddavková platba potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je do 60 dní od jej prijatia v podateľni.
(c) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdŕžaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je do 60 dní od jej prijatia v podateľni.

Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), uvedenej v Zmluve o dielo.
Platba za všeobecné položky bude uskutočňovaná nasledovne:
[bookmark: _Toc66449212]Zariadenia staveniska zhotoviteľa (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“):
Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou  na základe záznamu stavebného dozora, ktorým potvrdí zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa. Čiastka za zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po prevzatí Zariadenia staveniska zhotoviteľa stavebným dozorom. Čiastka za zriadenie ZS uvedená v Zmluve je pre účely fakturácie maximálna.

Prevádzka a údržba zariadenia staveniska zhotoviteľa (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“):
Prevádzka zariadenia staveniska bude fakturovaná v  mesačných faktúrach. Čiastka na 1 mesiac prevádzky zariadenia staveniska zhotoviteľa, uvedená v „Súpise položiek“ je maximálna. 

Odstránenie zariadenia staveniska (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“):
Odstránenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho úplnom odstránení, na základe záznamu o odstránení zariadenia staveniska, ktorý bude potvrdený stavebným dozorom. Čiastka za odstránenie zariadenia staveniska bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia stavebného dozoru, že zariadenie staveniska zhotoviteľa je v plnom rozsahu odstránené. 

Projektová dokumentácia:
Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS):
Čiastka za spracovanie DSRS bude fakturovaná po písomnom potvrdení stavebného dozora o prevzatí kompletnej sady DSRS stavby, alebo jednotlivých objektov stavby, v najbližšej faktúre po jej predložení. 

Geometrický plán (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v Prílohe k ponuke):
Čiastka za vypracovanie geometrického plánu bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po jeho predložení a následnom písomnom prevzatí stavebným dozorom.

Archeologický výskum (AV) (ak je požiadavka na spracovanie AV uvedená v Prílohe k ponuke):
Čiastka za vykonanie archeologického výskumu bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po ukončení Archeologického výskumu v plnom rozsahu a po predložení záverečnej správy o výkone archeologického výskumu. 
Režijné náklady stavby:
Vzhľadom k tomu, že predmetná stavebná akcia je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ (Operačný Program Integrovaná Infraštruktúra) je povinnosťou zhotoviteľa do režijných nákladov stavby zahrnúť:
1. náklady na dodanie a osadenie „informačných tabúľ“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov OPII (pre každý úsek stavby samostatne). Informačné tabule budú osadené na každom úseku a budú rozmerov 2500 x 1500 mm. Obsah a grafickú úpravu upresní objednávateľ stavby. 
1. náklady na odstránenie „informačných tabúľ“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov OPII; 
1. náklady na zhotovenie a osadenie 1 ks pamätnej tabule (pre každý úsek stavby samostatne) o spolufinancovaní projektu rozmerov 800x600mm. Obsah a grafickú úpravu upresní objednávateľ stavby.

14.8 Oneskorená platba
Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:
„Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr, ak boli do tohoto dňa doporučene doručené objednávateľovi.“
14.9 Platba zádržného
Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom:
Po vydaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ (preberacieho protokolu pre dielo, alebo pre jeho samostatne užívania schopnej časti), stavebný dozor potvrdí k vyplateniu zhotoviteľovi prvú polovicu zádržného. Podmienkou je že v preberacom protokole pre dielo, alebo pre jeho ucelenú časť, nebudú zaznamenané žiadne nedostatky a nedorobky. Uvoľnenie prvej časti zádržného bude vo výške 50% zo sumy zadržaných čiastok na Diele, alebo jej ucelenej časti, ktorá bola predmetom preberacieho protokolu. V prípade, že v preberacom protokole pre dielo, alebo jeho samostatne užívania schopnú časť sú uvedené nedostatky, resp. nedorobky, bude prvá polovica zádržného uvoľnená až po vydaní písomného potvrdenia stavebného dozora, že všetky nedostatky a nedorobky uvedené v preberacom protokole sú odstránené.
Do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu alebo zápisu o odstránení vád a nedorobkov posledného ukončeného objektu (objektov) stavby predloží zhotoviteľ bankovú záruku na druhú polovicu zadržiavaných čiastok. Druhá polovica zádržného bude vyplatená Zhotoviteľovi na jeho žiadosť do 30 dní po predložení predmetnej bankovej záruky na zádržné (druhej polovice zádržného). Termín platnosti bankovej záruky je 84 dní od uplynutia termínu záručnej doby.

15.   ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY  ZO  STRANY  OBJEDNÁVATEĽA
15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa 
V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledovným znením:
d) zadá celú stavbu k zhotoveniu podzhotoviteľovi (podzhotoviteľom), alebo zadá časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
Dopĺňa sa bod g), h), i), j) a k) v nasledovnom znení:
g) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) napriek vydanému Prísľubu banky; 
h) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25% z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka);
i) ak tretia osoba z Dohody o spoločnej zodpovednosti, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, vypovie, zruší alebo dostúpi od podpísanej Dohody o spoločnej zodpovednosti;
j) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo v zmysle ustanovení §19 Zákona č. 343/2015 (zákona o verejnom obstarávaní); 
k) objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu tohto verejného obstarávania.
l) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa podčlánku 4.1 písm. k) a ani v dodatočne poskytnutej lehote nezriadi a nesprevádzkuje CDE

Porušenie povinností podľa bodu g), h), i) a l) je podstatným porušením Zmluvy a objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. 
15.5 Oprávnenie objednávateľa odstúpiť od zmluvy
V podčlánku sa rušia prvé dve vety a nahradia nasledujúcim textom:
„Objednávateľ bude mať nárok na odstúpenie od zmluvy o dielo podľa okolností vymedzených v podčlánku 15.2 a toto odstúpenie oznámi zhotoviteľovi. Na základe § 349 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle objednávateľa odstúpiť od zmluvy je doručený zhotoviteľovi.“

15.6. Ukončenie Zmluvy dohodou
Ak vzniknú dôvody ktoré vyhodnotia všetky zúčastnené strany ako dôvody ktoré znemožňujú ďalšie pokračovanie v prácach, je možné ukončiť zmluvný vzťah dohodou. Pri ukončení zmluvného vzťahu dohodou Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zábezpeku na vykonanie prác a Zhotoviteľ si nebude nárokovať ušlí zisk alebo inú stratu alebo škodu ktorá mohla Zhotoviteľovi vzniknúť v dôsledku ukončenia zmluvného vzťahu.

Pri takomto ukončení zmluvného vzťahu rozhodne Stavebný dozor o hodnote vykonaných prác a vydá platobné potvrdenie
18.   POISTENIE
18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie	Comment by Šmehylová Zuzana: opravené - účinnosti
[bookmark: _GoBack]V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text  „dátumom oznámenia o prijatí ponuky“  nahrádza textom „dátumom účinnosti Zmluvy“.

20.   NÁROKY, SPORY  A ROZHODCOVSKÉ  KONANIE	Comment by Šmehylová Zuzana: Nové znenie čl. 20 má byť:
20.   NÁROKY, SPORY  A ROZHODCOVSKÉ  KONANIE 
Článok 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 a 20.8 sa ruší. 
Spory a arbitrážne konania budú riešené v zmysle ZoD čl. 7.3.



Článok 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 a 20.8 sa ruší. 
Spory a arbitrážne konania budú riešené v zmysle ZoD čl. 7.3.

PRÍLOHA 
Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov
Príloha sa ruší. 
Dodatok
PROCESNÉ PRAVIDLÁ
Rušia sa body 1 až 4.




