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Dokumentácia na stavebné povolenie  (DSP) 

Pri určení základných náležitostí dokumentácie sa vychádza z technického predpisu  TP 03/2006 Technické 

podmienky „Dokumentácia stavieb ciest“ schválených MDPaT SR  v januári 2007. 

TP 03/2006 možno vyhľadať na stránke MDVRR SR www.mindop.sk 

Dokumentácia pre stavebné povolenie musí obsahovať tieto časti – v primeranom rozsahu, ktorý zodpovedá 

náročnosti a zložitosti stavby: 

 

A Sprievodná správa 

B.1 Prehľadná situácia M 1 : 50 000 

B.2 Celková situácia stavby M 1 : 10 000 

B.3 Pozdĺžny rez M 1 : 10 000/1 000 

C.1 Koordinačné výkresy M 1 : 1 000 

C.2 POV a Dopravné značenie počas výstavby  

D. Písomnosti a výkresy objektov 

E. Doklady      

F. Dokumentácia meračských prác 

G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie 

H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF 

I. Dokumentácia prieskumov 

J. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   

K.         Plán protipožiarnej ochrany      

L. Vplyv stavby na životné prostredie 

M. Orientačný rozpočet 

 

Pozn.: Prípadná zmena mierky výkresov je po dohode s obstarávateľom možná. 

 

Podrobný popis a obsah jednotlivých častí dokumentácie pre stavebné povolenie je uvedený v citovanom 

technickom predpise TP 03/2006 (príloha č. 8). 

 

Spresňujúce požiadavky obstarávateľa: 

 

D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

Vo výkresových častiach dokumentácie  potrebné zahrnúť výkres „Situácia dotknutých pozemkov  

M 1:1 000“. Výkres obsahuje zakreslenie koordinačného výkresu úseku do podkladu, ktorým je namiesto 

účelovej mapy grafická časť katastrálnej mapy s uvedením jej čísla, čísla parciel, katastrálne hranice 

s názvom katastrálnych území; katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu 

a staničenie úseku, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán.  

  

Je nevyhnutné overiť existenciu a priebeh podzemných inžinierskych sietí a navrhnúť ich ochranu, resp. 

preloženie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindop.sk/
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G.  Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie  

G .1  Geometrické plány 

Technické podmienky vyhotovenia: 
• digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (dgn) a v súborovom formáte PDF, výkaz výmer 
vyhotoviť vo formáte „xml“  a v systéme Excel (.xls), 
• GP sa vyhotovia v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc 
pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00 /1997 a predpisov v platnom znení ku dňu dodávky a budú 
overené príslušným katastrálnym úradom, 
• novú majetkovú hranicu tvoria súradnice lomových bodov trvalých záberov daných projektom, 
• v prípade, že v katastrálnom území je súčasne vykonávaný ROEP alebo ZRPS, geometrický plán sa s ním 
zosúladí, 
• GP sa vyhotovia podľa katastrálnych území, podľa právneho stavu a podľa stavu popisných informácií KN 
(spĺňajú podmienky na zápis do KN), 
• nové parcelné čísla sa pričlenia po oddieloch/objektoch tak, aby parcelotvorba zodpovedala požiadavkám 
na zápis do KN na základe právnych listín, 
• tvorba parciel v zmysle § 6, bodu 8 vyššie citovanej smernice (všetky diely budú mať samostatné parcelné 
číslo),  
• vo výkaze výmer neoverených GP sa v kolónke “ zmeny” uvedú hodnoty zmien aj v stave podľa súboru 
popisných informácií KN a pri každej novovzniknutej parcele sa vykoná rekapitulácia záberov podľa druhov 
pozemkov, 
• v kolónke “vlastník” výkazu výmer sa vo všetkých oddielov/objektov uvedie SSC, 
• v grafickej časti sa vyznačujú aj susedné parcely dotknutých parciel, 
• v grafickej časti neoverených kópií sa vyznačí os komunikácie (staničenie po 100 m), čísla 
oddielov/objektov, hektárová sieť a mierka; na titulnej strane GP sa vypisuje príslušné staničenie cesty 
a čísla dotknutých oddielov/objektov, 
• majetková hranica sa v teréne stabilizuje kovovými rúrkami - až na požiadanie odberateľa (pred 
odovzdaním staveniska); táto činnosť bude uhradená až po vytýčení majetkovej hranice. 

 

G.2   Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery a zábery  do jedného roka)    

Technické podmienky vyhotovenia: 
• digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (dgn) a v súborovom formáte PDF, výkaz výmer 
vyhotoviť vo formáte „xml“  a v systéme Excel (.xls) 
• hranice dočasných záberov sú dané súradnicami lomových bodov daných projektom, 
• podklady na uzatváranie nájomných zmlúv sa vyhotovujú ako geometrické plány s tým rozdielom, že 
namiesto nových parcelných čísel sa uvedie číslo objektu a neoverujú sa, 
• prehľad záberov podľa vlastníkov – v celom k.ú., k oddielu/objektu a v aritmetickom poradí parciel; údaje 
musia súhlasiť s dokladmi o vlastníctve, 
• vyhotovujú sa podľa katastrálnych území podľa právneho stavu a podľa stavu popisných informácií KN, 
• výkazy výmer sa vyhotovia ako pri GP, 
• v grafickej časti sa vyznačí os komunikácie (staničenie po 100 m ), hranice intravilánu a extravilánu, čísla 
objektov, hektárová sieť a mierka; na titulnej strane GP sa vypisuje príslušné staničenie cesty, 
• hranice sa stabilizujú až na požiadanie odberateľa, 
• ostatné podmienky sú rovnaké ako pri geometrických plánoch.                                                                                     

G.3   Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete) 

Technické podmienky vyhotovenia: 
• digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (dgn) a v súborovom formáte PDF, výkaz výmer  
vyhotoviť vo formáte „xml“  a v systéme Excel (.xls), 
• overené GP sa vyhotovia v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc 
pozemkov ÚGKK SR č.S 74.20.73.43.00/1997 a predpisov v platnom znení ku dňu dodávky, neoverené GP 
sa vyhotovia ako obmedzenie užívania v šírke ochranného pásma oddielu/objektu danej projektom, 
• priebeh inžinierskych sietí je daný projektovanými súradnicami lomových bodov, 
• GP sa vyhotovia podľa katastrálnych území, podľa právneho stavu a stavu popisných informácií KN  
• GP sa vyhotovia na každú inžiniersku sieť osobitne,  
• v prípade, že v katastrálnom území je súčasne vykonávaný ROEP alebo ZRPS, geometrický plán sa s ním 
zosúladí, 
• v grafickej časti neoverených kópií sa vyznačí číslo oddielu/objektu, hektárová sieť, mierka, hranice 
intravilánu a extravilánu, staničenie a priebeh inžinierskej siete aj v trvalom zábere krížených 
objektov/objektov, 
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• v neoverenom GP sa vyčísli plocha obmedzená uložením príslušnej inžinierskej siete (jej ochranné pásmo) 
pre každú dotknutú parcelu z dôvodu výpočtu náhrady za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, 
• vyhotoví sa prehľad dotknutých parciel s uvedením čísla LV (PK vl.) a menom vlastníka. 
 

G.4   Výkupné elaboráty 

Obsahom pre každé katastrálne územie a oddiel/objekt sú tabuľky uvedené v TP 03/2006 č.8.1-8.3 (príloha 
č.14), 
• zoznam dotknutých parciel sa vyhotoví v aritmetickom poradí podľa parciel – tab.8.1,  
• prehľad záberov podľa vlastníkov – v celom k.ú., k objektu a v aritmetickom poradí podľa parciel, údaje 
musia súhlasiť s dokladmi o vlastníctve – tab.8.2, 
• register vlastníkov – tab.8.3. 

 

G.5   Situácia dotknutých pozemkov M 1:1 000  

     Výkres obsahuje zakreslenie koordinačného výkresu do podkladu, ktorým je namiesto účelového 

mapovania grafická časť geometrického plánu (stav právny + KN), čísla parciel, katastrálne hranice 

s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu 

trvalých a  dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie oddielu/objektu, hektárovú sieť, 

mierku, označenie svetových strán.  

 
G.6   Zoznam dotknutých parciel 
Tabuľková časť (príloha č.14 TP 03/2006) obsahuje zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, 
záber do jedného roka, vecné bremená) pre každý oddiel/objekt zvlášť s uvedením katastrálneho územia 
a parcelných čísiel. 
Príloha sa vyhotoví podľa katastrálnych území, oddielov/objektov a druhu záberov pozemkov (trvalý, 
dočasný, záber do jedného roka, vecné bremeno). 
 

G.7   Prílohy – doklady o vlastníctve (LV, PK)  

• originál dokladov o vlastníctve v jednom vyhotovení  
• doklady o vlastníctve v digitálnej forme na CD vo formáte *.pdf 
 
G.8 Kópia z katastrálnej mapy a mapy určeného operátu na všetky dotknuté pozemky 
 
G.9 Znalecké posudky (pre trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená) 
• vypracovanie znaleckých posudkov podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR číslo 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších zmien a doplnení na ocenenie pozemkových 
nehnuteľností podľa geometrických plánov v právnom stave, 
• stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov na trvalý záber a nájomného za pozemky na dočasný záber 
a záber do jedného roka vyhotoviť v jednom znaleckom posudku zvlášť pre každé katastrálne územie, 
• stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí vyhotoviť 
v jednom znaleckom posudku zvlášť pre každé katastrálne územie, 
• znalecké posudky musia byť vypracované v piatich vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom vyhotovení 
v digitálnej forme na CD vo formáte *.doc, *.pdf a *.hyp, 
• zhotoviteľ znaleckého posudku – fyzická osoba musí byť zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a 
prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností a zhotoviteľ znaleckého posudku – právnická osoba musí mať v Obchodnom registri SR 
zapísanú znaleckú činnosť v odbore Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností 
 
Odporúčania k tvorbe posudkov (HYP) 
 
Znalecké posudky sú importované zo súboru *.hyp k verzii programu HYPO 12.00 - import je urobený pre 
túto verziu, za zmenu formátu súboru spracovateľ nezodpovedá. Importovaný súbor musí obsahovať cenu 
za m

2
 pre jednotlivé pozemky. 

Zo súboru *.hyp je do ESID System GIS naimportovaný znalecký posudok, pričom uvedený súbor je 
k posudku pripojený ako príloha. K posudku sú počas importu na základe katastrálneho územia, registra 
a čísla pozemku priradene pozemky z evidencie pozemkov. K pozemkom je následne zobrazovaná 
všeobecná hodnota EUR/m

2
 z posudku. 
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Odporúčané pravidlá pre vytváranie *.hyp súborov na zabezpečenie efektívneho spracovania 
a minimalizáciu dodatočných krokov v procese importovania: 

 Rozdelenie pozemkov do skupín na základe katastrálneho územia a názov katastrálneho územia 
použiť v názve skupiny. Pozemok je v ESID System GIS viazaný na katastrálne územie, pričom 
skupiny pozemkov a výpočtových koeficientov v HYPO sú viazané na obec. Tým sa zabezpečí 
jednoznačné priradenie katastrálneho územia v procese importu k pozemkom a vylúči sa možnosť 
spárovania pozemku na základe registra, parcelného čísla a obce s vyhovujúcimi pozemkami 
z evidencie pozemkov zo všetkých katastrálnych území obce v prípade ak splnia podmienku registra 
a parcelného čísla. 
Napr. GP č.1/2015 – Petržalka parc C 

 Skupiny pozemkov deliť taktiež na základe registra aby v jednej skupine boli pozemky len jedného 
registra. Toto odporúčanie umožní priradenie registra v procese importu pre všetky záznamy 
v skupine naraz a nebude potrebné priradenie registra pre každý pozemok samostatne. 
Napr. GP č.1/2015 – Petržalka parc C 
Napr. GP č.1/2015 – Petržalka parc E 

 Zápis parciel pri zadávaní parcely by mal vyhovovať niektorému z uvedených formátov 
o  kkkkk  parcela má len kmeňové číslo napr. 10 
o  kkkkk/ppp parcela má kmeňové číslo a podlomenie – podlomenie je oddelené lomkou 

„/“ napr. 10/20 
o  kkkkk/ppp/d parcela má kmeňové číslo, podlomenie a diel  – podlomenie aj diel sú 

oddelené lomkou „/“ napr. 10/20/3 
o  kkkkk/ppp d parcela má kmeňové číslo, podlomenie a diel  – podlomenie je oddelené 

lomkou „/“ a diel je oddelený medzerou napr. 10/20 3 
o  kkkkk d parcela má kmeňové číslo a diel  – podlomenie nie je uvedené a diel je 

oddelený medzerou napr. 10 3 
o  kkkkk/0 d parcela má kmeňové číslo a diel  – podlomenie je 0 a je oddelené lomkou „/“ 

a diel je oddelený medzerou napr. 10/0 3 
o  kkkkk/0/d parcela má kmeňové číslo a diel  – podlomenie je 0 a je oddelené lomkou „/“ 

a diel je oddelený lomkou „/“ napr. 10/0/3 
o  kkkkkNenumerickéZnakyd parcela má kmeňové číslo a diel – diel je oddelený 

ľubovoľnými nenumerickými znakmi napr. 10 diel 3 
o  kkkkk/pppNenumerickéZnakyd parcela má kmeňové číslo, podlomenie a diel – 

podlomenie je oddelené lomkou „/“ a diel je oddelený ľubovoľnými nenumerickými znakmi 
napr. 10/20 diel 3 

k = kmeňové číslo, ppp = podlomenie, d = diel 
Posudok v *.hyp súbore by mal obsahovať všetky pozemky doterajšieho stavu s dielmi uvedené v zmenách 
výkazu výmer a taktiež všetky pozemky uvedene ako nový stav. 

 

Základné požiadavky na členenie, rozsah, zhotovenie a výstupy dokumentácie uvedené v technickom 

predpise TP 03/2006 platia, avšak pred začatím prác je nevyhnutné na pracovnom stretnutí so 

zástupcami oddelenia majetkoprávnej prípravy obstarávateľa  spresniť podmienky vyhotovenia 

dokumentácie (formát výstupov). 

 

H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF 

bude vypracovaná v zmysle zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 

a vyhlášky č.508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a v súlade s príl. 8 technického predpisu TP 03/2006. 

 

1. Grafický prehľad  

2. Prehľadné tabuľky 

3. Bilancia skrývky 

4. Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF technickej a biologickej 

Projekt bude zaradený do objektovej skladby stavby s prideleným samostatným číslom objektu    

(020-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov v k. ú. .... 

Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu pre plochy odňaté na dobu kratšiu ako 1 rok 
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I.  Dokumentácia prieskumov      

 

1.  Dopravno-inžinierske údaje (prípadne prieskum) 
dopravno – inžinierskeho prieskumu – v min. rozsahu – pre potreby návrhu konštrukcie vozovky 
a posúdenie výkonnosti komunikácií a kapacity križovatiek  - na základe výsledkov celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2015 
 

2. Inžinierskogeologický prieskum 

    Spracuje sa v súlade s čl. 3.2.7 TP 07/2008 Vykonávanie IGP pre cestné stavby 

 

3.  Dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín 

V prípade, že dôjde k výrubu drevín, treba vykonať  inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín   

rastúcich mimo lesa; dokumentácia  bude obsahovať správu s vyhodnotením ako podklad k žiadosti 

o povolenie výrubu drevín rastúcich mimo lesa podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov. Skúmané lokality budú zakreslené.  

 

4.  Hluková štúdia 

     - zohľadniť prísl. ustanovenia zák. č. 355/2007 Z. z. 

     - zapracovať stanovisko príslušného Úradu pre verejné zdravotníctvo  

     - zohľadniť údaje z celoslovenského sčítania dopravy v r. 2015 

     V prípade potreby doplniť o merania a návrh protihlukových opatrení. 
 

5. Podľa potreby ďalšie  

  

J. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

  

Vypracuje sa podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z .z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných    

požiadavkách na stavenisko.  

Bude obsahovať: 

1.Úvod   

2.Vstupné podklady  

3.Identifikačné údaje  

4.Základné údaje charakterizujúce stavbu   

5.Stručný popis základných prác vykonávaných na stavenisku  

6.Stavebné stroje a dopravné prostriedky zhotoviteľa stavby (v DSP predpokladané)  

7.Základné práva a povinnosti účastníkov výstavby z hľadiska BOZP   

8.Základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko   

9.Závery  

Prílohy (návrh „Oznámenia“, prehľadná situácia)  

 

K. Plán protipožiarnej ochrany 

 
Riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii musí byť vypracované              

špecialistom požiarnej ochrany v súlade s § 9 ods.3, písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z  Dokumentácia musí 

byť osvedčená odtlačkom jeho pečiatky a jeho vlastnoručným podpisom,  

 

L. Vplyv stavby na životné prostredie 

 

Obsahom prílohy bude: 

Správa, v ktorej budú uvedené nasledujúce údaje: 
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- opatrenia na ochranu životného prostredia 

- uviesť všetky navrhnuté opatrenia na ochranu životného prostredia. Jednotlivé opatrenia očíslovať 

a uviesť km cesty, v ktorom sa nachádzajú 
- vypracovaná príloha Vplyv stavby na ŽP – v zmysle prílohy č. 8a  zákona č. 24/2006 Z.z. Oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti, zabezpečiť stanovisko OÚ ŽP a vyhlásenie ŠOP k NATURA 2000  

 

 

N. Orientačný rozpočet 

 
Orientačný rozpočet stavby (rozpočtové náklady) požadujeme vypracovať v samostatnej prílohe,  ktorá je 

dôverným dokladom pre obstarávateľa nasledovne :  

tab. č.1  - rozpis investičných a neinvestičných nákladov stavby   

tab. č.2  - rozpočet  stavby - stavebné objekty 

   tab. č.3  - technologická časť 

   tab. č.4  - vyvolané investície 

tab. č.5  - výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty a licencie a pod.  

 

 

Dokumentácia pre ponuku (DP) 

 
Dokumentácia na ponuku pozostáva z 5 zväzkov (príloha č. 11 Technických podmienok  MDPaT SR           
č. TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest).  V rámci tejto zákazky požadujeme vypracovať DP v tomto 
rozsahu: 

Zväzok 1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov 

             Časť 1.3                Opis predmetu zákazky    

Zväzok 3 Technicko–kvalitatívne podmienky 

                          Časť 3. 1  Všeobecné technicko–kvalitatívne podmienky (TKP)    

Zoznam aktuálnych časti TKP uvedené na stránke www.ssc.sk 

                          Časť 3.2  Zvláštne technicko–kvalitatívne podmienky (ZTKP) 

Vypracujú sa v prípadoch, keď : 

 -  sú požadované iné práce než sú obsiahnuté v častiach TKP, 

 -  sú požadované iné kvalitatívne parametre prác, alebo materiálov, ako sú 

uvedené v TKP  

ZTKP  budú  na  danej stavbe nadradené TKP. Rozdielne ustanovenia ZTKP však  nesmú 

byť  v rozpore s ustanoveniami TKP.     

Zväzok 4 Cenová časť  
4. 1  Preambula 

4. 2  Rekapitulácia stavby, súpis prác, časti stavby 

4. 3  Celkový výkaz výmer  

4. 4  Teoretické ocenenie stavby (2x výlučne pre potreby obstarávateľa) 

Pre tvorbu cien jednotlivých položiek sú záväzné pre uchádzača pokyny platného Triednika 
stavebných prác (TSP) v zmysle Metodického pokynu  MVRR SR č. 1/2004 o Triedniku  
stavebných  prác. Tento dokument je je voľne dostupný na webovej stránke Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk v sekcii 
Stavebníctvo→Legislatíva. 

 
Aktuálne informácie sú k dispozícii na internetovej stránke www.cenekon.sk. 
Teoretické ocenenie stavby: 

projektantom spracovaný rozpočet stavby s ocenením jednotlivých položiek. Tým vznikne 
teoretická (predpokladaná) cena stavby podľa vypracovaného projektu. 

http://www.mindop.sk/
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Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)  

 
Projektová dokumentácia preberá dokumentáciu overenú v stavebnom konaní; DSP bude 
vypracovaná do takých podrobnosti, ktoré jednoznačne definujú konštrukcie tak, aby 
zhotoviteľovi bola jednoznačne zrozumiteľná, a aby bola postačujúcim podkladom na 
stanovenie popisu predmetu zákazky, na spracovanie realizačnej dokumentácie, na výrobnú 
prípravu zhotoviteľa stavby a na uskutočnenie stavby. 

 
                          Prípadné zmeny – doplnenia môžu vzniknúť z prerokovávania DSP, štátnej, príp. rezortnej   
                          expertízy.  Tie je potrebné zapracovať do dokumentácie pre ponuku. 
 
 
 
 
Skladba projektovej dokumentácie: 

 

A. Sprievodná správa                               

B.1 Prehľadná situácia M 1:50 000      

B.2 Celková situácia stavby M 1:10 000 

B.3 Pozdĺžny  rez M 1: 10 000/1000      

C.1 Koordinačné výkresy M 1:1 000      

C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000 

 D. Písomnosti a výkresy objektov            

 E. Doklady 

 F. Dokumentácia meračských prác s požiadavkami na doplňujúce merania 

      G. Dokumentácia prieskumov s požiadavkami na doplňujúce prieskumy 

      H. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  (prevzaté z DSP) 

       I. Plán protipožiarnej ochrany    (prevzaté z DSP)  

       L. Projekt vplyvov cest. kom. na ŽP (prevzaté z DSP) 

       M. Teoretické ocenenie stavby 

 

A. Sprievodná správa 
 

Preberie sa z dokumentácie pre stavebné konanie. V sprievodnej správe je však nevyhnutné popísať 
a zdôvodniť prípadné zmeny, ktoré vyplynuli z prerokovania jednotlivých objektov stavby, zo 
stavebného konania, posúdení a expertíz.   

 
D. Písomnosti a výkresy objektov            
 

Preberie sa z DSP a doplnia sa o úpravy vyplývajúce z  podmienok prerokovania DSP, stavebného 
povolenia a doplňujúcich posúdení a expertíz. 
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Rozsah výkonu autorského dozoru : 

 

      V rámci autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti : 

 

 vytýčenie hlavných bodov stavby a odovzdanie hlavných bodov vytyčovacej siete (základná os 

polohopisného systému) zhotoviteľovi stavby. 

 účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

 kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie a DP, 

 sledovať postup výstavby z  technického a technologického hľadiska a  kontrolovať  dodržiavanie 

podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách, 

 vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) a jej 5. zväzku DRS z technického i 

technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením, 

 vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. naviac práce, t. j. práce nad rozsah DP 

 účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,  

 účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti a kolaudačnom konaní, v súlade s dohodnutými, 

alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

 vyjadrovať sa  k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach 

a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh 

doplnkových riešení, 

 na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD 

zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. 

konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. 

základových škár, podložia, výstuže, atď., 

 na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných       

a technologických postupov,  

 v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi 

z vyhotovených projektových dokumentácii, 

●  v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku  nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať 

technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny 

technického riešenia spolu s výkazom výmer, 

 na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych  prípadoch do 

24 h, 

 v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je 

povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení, 

 je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona  

č. 254/ 1998 Z.z. z pohľadu autorského dozoru, 

 bude zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám, 

 je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby  (DSRS),  

 zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby. 
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ROZPIS INVESTIČNÝCH A NEINVESTIČNÝCH NÁKLADOV STAVBY   tab.č.1 

         

Názov stavby  

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa 

- I/61 Bučany – Trakovice - Madunice 

     

Číslo stavby/RIS       

Charakter stavby  Rekonštrukcia (modernizácia)     

Obstarávateľ                           Slovenská správa ciest Bratislava     

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v  €   

Por. 

Kód 

účtovnej Klasifikácia 

Názov Výdavky DPH 20 % Spolu čís. klasifikácie produkcie 

  700   KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY  (a+b+c+d+e+f+g+h)       

  a) 74.20.34 Príprava verejnej práce       

1 716 000   Náklady na inžiniersko – technickú pomoc  (expertízy, konzultácie)       

2 716 000   Náklady na technické a enviromentálne štúdie (ST)       

3 716 000   Náklady na územno – plánovaciu dokumentáciu       

4 716 000   
Náklady na dokumentáciu pre stavebný zámer (SZ) a územné rozhodnutie  
(DÚR)       

5 716 000   Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP)       

6 716 000   Náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie (DP)       

7 716 000   Náklady na prieskumné práce ( vrátane arch. prieskumu )       

8 716 000   Náklady na geodetické práce pri spracovaní PD       

9 716 000   Náklady na autorský dozor       

  b) 45.20.00  Stavebná časť       

10 717 001   

Náklady na realizáciu stavebných objektov, náklady na demolácie 

existujúcich stavebných objektov, technologických a iných zariadení       

11 717 001   Náklady na dokumentáciu pre realizovanie stavby (DRS)       

12 717 001   Náklady na dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS)       

13 717 001   Náklady na inžiniersku činnosť (činnosť externého stav. dozoru)       

14 717 001   Náklady na geodetické práce zabezpečované obstarávateľom       

  c) * Technologická časť (prev. súbory, stroje a zariadenia, náradie a inventár)       

15 717 001   Prevádzkové súbory       

  d)  45.20.00 Zariadenie staveniska       

16 717 001   Zariadenie staveniska       

  e)  45.20.00 Predpokladané vyvolané investície       

17 717 001   Predpokladané vyvolané investície       

  f)  70.11.00 Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie a pod.        

18  711 200   Náklady na znalecké posudky  posudky pre majetkoprávne vysporiadanie       

19 711 001   Náklady na výkup pozemkov       

20 711 002   Náklady na výkup lesov       

21 712 200   

Náklady na likvidáciu porastov a nákup budov a stavieb určených na 

likvidáciu       

22 717 001   Odvody za trvalé odňatie lesných pozemkov       

23 717 001   Odvody za dočasné odňatie lesných pozemkov       

24 711 200   Náklady na prenájom pozemkov       

  g)  45.00.00 Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12%          

25 717001   Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12%          

  h)  92.31.10 Iné investície       

26     Publicita       

27 719 002   Nákup umeleckých diel       

  600  45.11.23 Bežné výdavky       

28 633 006   Biologická rekultivácia       

29 633 006   Výsadba drevín       

30 633 006   Údržba zelene       

  650  65.20.00 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi       

31 652 002   Splácanie úrokov zahraničným finančným inštitúciám       

32 652 004   Splácanie úrokov medzinárodným organizáciám       

  VÝDAVKY  SPOLU (600+700)       

* Číslo klasifikácie produkcie je potrebné určiť podľa nosnej technologickej časti    

     

Spracovateľ :    Obstarávateľ :  

(Názov a peč. org. :)   (Názov a peč. org. :)  

       

Meno   :   Meno :   

Dátum  :   Dátum :   
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ROZPOČET STAVBY                                                                                                                                tab. č. 2 
 

Por.

č. 

Klasifikácia 

súboru 

stavieb 

Klasifikácia produkcie                                             

45- Stavebné práce 

Číslo 

stavby 
Názov stavby 

Mer. 

jed. 

Množstvo 

merných 

jednotiek 

Jednotk. 

cena  na 

mer.jed.  

(€) 

Cena 

stavby  

(€) 

Pilotná 

technológ

ia 

                    

1 

2111           

Cestné 

komunikácie 

  031-00 
Vegetačné úpravy 

cesty, úsek ........ 
m2         

   45.11.11  Demolačné práce m3         

   45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

   45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce m3         

   45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

   45.11.23  Rekultivačné práce m2         

   45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

   45.11.30  Príprava územia na ťažbu m3         

   45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

   45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

    45.34.10  Montáž oplotenia a zábradlí m         

2 

2111           

Cestné 

komunikácie 

 101-00 Cesty v km ......... m2         

   45.11.11  Demolačné práce m3         

   45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

   45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce     m3         

   45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

   45.11.23  Rekultivačné práce m2         

   45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

   45.11.30  Príprava územia na ťažbu m3         

   45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

   45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

   45.23.11  Práce na spodnej stavbe ciest m2         

   45.23.12  Práce na vrchnej stavbe ciest m2         

   45.23.15 Natieračské práce cestného dopravného značenia 
m, 

m2 
        

    45.34.10  Montáž oplotenia a zábradlí m         

3 

2112           

Miestne 

komunikácie 

  105-00 

Príjazdová 

komunikácia 

v km........... 

m2         

    45.11.11 Demolačné práce m3         

    45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

    45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce     m3         

    45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

    45.11.23  Rekultivačné práce m2         

    45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

    45.11.30  Príprava územia na ťažbu m3         

    45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

    45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

    45.23.11 Práce na spodnej stavbe ciest m2         

    45.23.12  Práce na vrchnej stavbe  ciest m2         

    
45.23.15  Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných  

                 Plôch 

m, 

m2 
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4 
2141           

Mosty  
  201-00  

Most na ceste 

v km ...... nad ..... 
m         

    45.11.11  Demolačné práce m3         

    45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

    45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce     m3         

    45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

    45.11.23  Rekultivačné práce m2         

    45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

    45.11.30  Príprava územia  m3         

    45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

    45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

    45.21.21  Práce na hrubej stavbe mostov  m2         

    45.23.12  Práce na vrchnej stavbe  m2         

    45.23.15  Natieračské práce cestného dopravného značenia 
m, 

m2 
        

    45.25.21  Špeciálne základové práce  
m, 
m3 

        

    45.25.42  Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií ostatných objektov t         

 

 

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ                                                                                                      tab. č.3 

 

 
Por. č. Číslo KS Klasifikácia 

produkcie 

Názov technologickej časti M.j. Množstvo  

m.j. 

Jednotková cena  

mer. jed. v € 

Cena technológie  

v € 

        

   Riadenie dopravy – dopravné značky  a signalizácia     

        

        

        

        

   pokračovanie podľa počtu technologických častí     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   Prevádzkové súbory  - súčet     

        

   Technológia  celkom     
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VYVOLANÉ INVESTÍCIE                                                                                                                        tab. č. 4 

 

 
Por.  č. Klasifikácia 

stavieb 

Číslo 

oddielu/   

objektu 

Číslo  

skupiny 

 stavebných 

 dielov 

Názov objektu M.j. Množstvo 

m.j. 

Jednotková cena 

mer. jed. v € 

Cena objektu  

v € 

Pilotná 

technológi

a 

    názov  skupiny stavebných dielov    Celková cena  

skupiny  

stavebného 
dielu 

          

 2 112   Prekládka komunikácie      

    Zemné práce m3 
    

    Vozovka m2 
    

 

 

   Ostatné konštrukcie m2 
    

          

 2 222   Prekládka vodovodu      

    Zemné práce m3 
    

    Potrubie m     

    Ostatné konštrukcie ks     

          

 2 224   Prekládka  VN      

    Zemné práce m3 
    

    Konštrukcie a práce PSV m     

          

                                                                                                                                                                                                                                                                   pokračovanie podľa počtu vyvolaných investícií          

          

          

    Vyvolané investície  celkom      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súťažné podklady                                                                                                   Slovenská správa ciest 
Nadlimitná zákazka                                                                                                          IVSC Bratislava 
DSP, DP/DRS a AD pre stavbu: I/61 Bučany – Trakovice – Madunice 

   B 1.2 

01/2018  15 

 

 

 

 

 VÝKUP POZEMKOV, ODVODY ZA VYŇATIE PÔDY, PATENTY A LICENCIE A POD.          tab. č. 5 

                                        

 
Por.č. Kód účtovnej 

klasifikácie 

Názov 

objektu 

M.j. Množstvo m.j. Jedn.cena 

m.j. v  € 

Cena objektu v  € 

1 711 01 Náklady na znalecké posudky  posudky pre majetkoprávne vysporiadanie  

    

    

    

2 711 001 Výkup pozemkov podľa kat. územia   

 

            

            

            

3 711 002 Výkup lesov  podľa kat. územia   

 

            

            

            

4 712 200 Porasty určené k likvidácii, nákup budov a stavieb určených na likvidáciu  podľa  kat. územia   

 

            

            

            

5 717 001 Odvody za  trvalé odňatie lesných pozemkov podľa  kat. územia   

 

            

            

            

6 717 001 Odvody za dočasné odňatie lesných pozemkov podľa kat. územia     

 

            

            

            

7 711 200 Znalecké posudky pre majetko – právne vysporiadanie   

 

 
 

    

8 711 200 Prenájom pozemkov (doč. záber, škody, ušlá produkcia)     

 
            

            

        pokračovanie podľa potreby jednotlivých výkupov 

  Výkupy pozemkov, odvody 

a pod. celkom 

    

 

 

 

 

 

 


