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Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Pri ur€eni zakladnych nalezitosti dokumentacie sa vychadza z technického predpisu TP 03/2006 Technické
podmienky ,Dokumentacia stavieb ciest” schvalenych MDPaT SR v januari 2007.
TP 03/2006 mozno vyhladat na stranke MDVRR SR www.mindop.sk

Dokumentacia pre stavebné povolenie musi obsahovat tieto ¢asti — v primeranom rozsahu, ktory zodpoveda
narocnosti a zlozitosti stavby:

A Sprievodna sprava

B.1 Prehladna situacia M 1 : 50 000

B.2 Celkova situacia stavby M 1 : 10 000

B.3  Pozdizny rez M 1:10 000/1 000

Koordinaéné vykresy M 1 : 1 000

POV a Dopravné znacenie pocas vystavby
Pisomnosti a vykresy objektov

Doklady

Dokumentacia mera¢skych prac

Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie
Dokumentacia na trvalé a do¢asné vynatie pody z PPF a LPF
Dokumentacia prieskumov

Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
Plan protipoziarnej ochrany

Vplyv stavby na zivotné prostredie

Orientacny rozpocet

O
=
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. ( 0

Pozn.: Pripadna zmena mierky vykresov je po dohode s obstaravatelom mozZna.

Podrobny popis a obsah jednotlivych €asti dokumentacie pre stavebné povolenie je uvedeny v citovanom
technickom predpise TP 03/2006 (priloha &. 8).

Spresiiujuce poziadavky obstaravatela:
D. Pisomnosti a vykresy objektov

Vo vykresovych Castiach dokumentacie potrebné zahrnut vykres ,Situacia dotknutych pozemkov

M 1:1 000“. Vykres obsahuje zakreslenie koordinaéného vykresu useku do podkladu, ktorym je namiesto
UCelovej mapy graficka Cast katastralnej mapy s uvedenim jej Cisla, Cisla parciel, katastralne hranice
s nazvom katastralnych Uzemi; katastralne Uzemie (Uzemia) uviest nad rozpisku kazdého vykresu
a stani€enie Useku, hektarovu siet, mierku, oznaenie svetovych stran.

Je nevyhnutné overit existenciu a priebeh podzemnych inzZinierskych sieti a navrhnuat ich ochranu, resp.
prelozZenie.
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G. Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie

G .1 Geometrické plany

Technické podmienky vyhotovenia:

+ digitédlne spracovanie, grafika v systéme Microstation (dgn) a v suborovom formate PDF, vykaz vymer
vyhotovit’ vo formate ,xml“ a v systéme Excel (.xls),

* GP sa vyhotovia v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov a vyty¢ovanie hranic
pozemkov UGKK SR ¢&. S 74.20.73.43.00 /1997 a predpisov v platnom zneni ku diiu dodavky a budu
overené prislusnym katastralnym uradom,

* novu majetkovu hranicu tvoria suradnice lomovych bodov trvalych zaberov danych projektom,

* v pripade, Ze v katastralnom Uzemi je suasne vykonavany ROEP alebo ZRPS, geometricky plan sa s nim
zosuladi,

* GP sa vyhotovia podla katastralnych uzemi, podla pravneho stavu a podla stavu popisnych informacii KN
(spifiaju podmienky na zapis do KN),

* nové parcelné Cisla sa pri¢lenia po oddieloch/objektoch tak, aby parcelotvorba zodpovedala poziadavkam
na zapis do KN na zaklade pravnych listin,

« tvorba parciel v zmysle § 6, bodu 8 vysSie citovanej smernice (vSetky diely budd mat samostatné parcelné
Cislo),

» vo vykaze vymer neoverenych GP sa v kolénke “ zmeny” uvedu hodnoty zmien aj v stave podla suboru
popisnych informacii KN a pri kazdej novovzniknutej parcele sa vykona rekapitulacia zaberov podla druhov
pozemkov,

* v kolénke “vlastnik” vykazu vymer sa vo vSetkych oddielov/objektov uvedie SSC,

« v grafickej ¢asti sa vyznacuju aj susedné parcely dotknutych parciel,

» v grafickej Casti neoverenych kopii sa vyznali os komunikacie (stanicenie po 100 m), Ccisla
oddielov/objektov, hektarova siet a mierka; na titulnej strane GP sa vypisuje prislusné staniCenie cesty
a Cisla dotknutych oddielov/objektov,

* majetkova hranica sa v teréne stabilizuje kovovymi rdrkami - az na poziadanie odberatela (pred
odovzdanim staveniska); tato €innost’ bude uhradena az po vytyCeni majetkovej hranice.

G.2 Podklady na uzatvaranie najomnych zmliv (do¢asné zabery a zabery do jedného roka)
Technické podmienky vyhotovenia:

« digitalne spracovanie, grafika v systéme Microstation (dgn) a v suborovom formate PDF, vykaz vymer
vyhotovit vo formate ,xml“ a v systéme Excel (.xls)

* hranice do€asnych zaberov su dané suradnicami lomovych bodov danych projektom,

» podklady na uzatvaranie najomnych zmluv sa vyhotovuju ako geometrické plany s tym rozdielom, Ze
namiesto novych parcelnych &isel sa uvedie Cislo objektu a neoveruju sa,

* prehlad zaberov podla vlastnikov — v celom k.u., k oddielu/objektu a v aritmetickom poradi parciel; udaje
musia suhlasit’ s dokladmi o vlastnictve,

* vyhotovuju sa podfa katastralnych uzemi podla pravneho stavu a podla stavu popisnych informacii KN,

* vykazy vymer sa vyhotovia ako pri GP,

« v grafickej Casti sa vyznali os komunikacie (stani€enie po 100 m ), hranice intravilanu a extravilanu, Cisla
objektov, hektarova siet a mierka; na titulnej strane GP sa vypisuje prislusné stani¢enie cesty,

* hranice sa stabilizuju az na poziadanie odberatela,

+ ostatné podmienky su rovnaké ako pri geometrickych planoch.

G.3 Geometrické plany na vyznaéenie vecného bremena (inzinierske siete)

Technické podmienky vyhotovenia:

+ digitédlne spracovanie, grafika v systéme Microstation (dgn) a v suborovom formate PDF, vykaz vymer
vyhotovit vo formate ,xml“ a v systéme Excel (.xls),

+» overené GP sa vyhotovia v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov a vyty€ovanie hranic
pozemkov UGKK SR &.S 74.20.73.43.00/1997 a predpisov v plathom zneni ku diiu dodavky, neoverené GP
sa vyhotovia ako obmedzenie uzivania v Sirke ochranného pasma oddielu/objektu danej projektom,

» priebeh inzinierskych sieti je dany projektovanymi stiradnicami lomovych bodov,

* GP sa vyhotovia podla katastralnych uzemi, podla pravneho stavu a stavu popisnych informacii KN

* GP sa vyhotovia na kazdu inZiniersku siet osobitne,

+ v pripade, Ze v katastrdlnom Uuzemi je suasne vykonavany ROEP alebo ZRPS, geometricky plan sa s nim
zosuladi,

» v grafickej Casti neoverenych kopii sa vyznaci Cislo oddielu/objektu, hektérova siet, mierka, hranice
intravildinu a extravilanu, staniCenie a priebeh inZinierskej siete aj v trvalom zabere krizenych
objektov/objektov,
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» v neoverenom GP sa vycisli plocha obmedzena ulozenim prislusnej inzinierskej siete (jej ochranné pasmo)
pre kazdu dotknutu parcelu z dévodu vypoctu nahrady za obmedzenie uzivania nehnutefnosti,
* vyhotovi sa prehlad dotknutych parciel s uvedenim gisla LV (PK vl.) a menom vlastnika.

G.4 Vykupné elaboraty

Obsahom pre kazdé katastralne tzemie a oddiel/objekt su tabulky uvedené v TP 03/2006 ¢.8.1-8.3 (priloha
¢.14),

» zoznam dotknutych parciel sa vyhotovi v aritmetickom poradi podla parciel —tab.8.1,

» prehlad zaberov podla vilastnikov — v celom k.U., k objektu a v aritmetickom poradi podla parciel, udaje
musia suhlasit' s dokladmi o vlastnictve — tab.8.2,

* register vlastnikov — tab.8.3.

G.5 Situacia dotknutych pozemkov M 1:1 000

Vykres obsahuje zakreslenie koordinaéného vykresu do podkladu, ktorym je namiesto ucéelového
mapovania graficka ¢ast geometrického planu (stav pravny + KN), C&isla parciel, katastralne hranice
s nazvom katastralnych Gzemi, katastralne Guzemie (Uzemia) uviest nad rozpisku kazdého vykresu, hranicu
trvalych a docéasnych zaberov a zaberov do jedného roka, os a stani¢enie oddielu/objektu, hektarovu siet,
mierku, oznacenie svetovych stran.

G.6 Zoznam dotknutych parciel

Tabulkova Cast (priloha ¢.14 TP 03/2006) obsahuje zoznam dotknutych parciel (trvaly zaber, do¢asny zaber,
zaber do jedného roka, vecné bremend) pre kazdy oddiel/objekt zvlast s uvedenim katastralneho Uzemia
a parcelnych Cisiel.

Priloha sa vyhotovi podla katastralnych uzemi, oddielov/objektov a druhu zaberov pozemkov (trvaly,
docasny, zaber do jedného roka, vecné bremeno).

G.7 Prilohy — doklady o vlastnictve (LV, PK)

» original dokladov o vlastnictve v jednom vyhotoveni
» doklady o vlastnictve v digitalnej forme na CD vo formate *.pdf

G.8 Koépia z katastralnej mapy a mapy uréeného operatu na vSetky dotknuté pozemky

G.9 Znalecké posudky (pre trvaly zaber, do¢asny zaber, zaber do jedného roka, vecné bremena)

» vypracovanie znaleckych posudkov podla vyhladky Ministerstva spravodlivosti SR &islo 492/2004 Z.z.
o stanoveni v3eobecnej hodnoty majetku v zneni neskorSich zmien a doplneni na ocenenie pozemkovych
nehnutelnosti podfa geometrickych planov v pravnom stave,

 stanovenie vSeobecnej hodnoty pozemkov na trvaly zaber a najomného za pozemky na do€asny zaber
a zaber do jedného roka vyhotovit v jednom znaleckom posudku zvlast pre kazdé katastralne uzemie,

+ stanovenie vSeobecnej hodnoty pozemkov na priznanie prava uloZenia inzinierskych sieti vyhotovit
v jednom znaleckom posudku zvlast pre kazdé katastralne uzemie,

* znalecké posudky musia byt vypracované v piatich vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom vyhotoveni
v digitalnej forme na CD vo formate *.doc, *.pdf a *.hyp,

 zhotovitel znaleckého posudku — fyzicka osoba musi byt zapisany v zozname znalcov, timoénikov a
prekladatelov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Stavebnictvo, odvetvie odhad hodnoty
nehnutefnosti a zhotovitel znaleckého posudku — pravnickd osoba musi mat v Obchodnom registri SR
zapisanu znalecku €innost' v odbore Stavebnictvo, odvetvie odhad hodnoty nehnutelnosti

Odporucania k tvorbe posudkov (HYP)

Znalecké posudky su importované zo suboru *.hyp k verzii programu HYPO 12.00 - import je urobeny pre
tuto verziu, za zmenu formatu suboru spracovatel nezodpoveda. Importovany sibor musi obsahovat cenu
za m’ pre jednotlivé pozemky.

Zo suboru *.hyp je do ESID System GIS naimportovany znalecky posudok, pricom uvedeny subor je
k posudku pripojeny ako priloha. K posudku su po€as importu na zaklade katastralneho Uzemia, registra
a Cisla pozemku priradene pozemky z evidencie pozemkov. K pozemkom je nasledne zobrazovana
véeobecna hodnota EUR/m? z posudku.
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Odporuéané pravidla pre vytvaranie *.hyp suborov na zabezpelenie efektivneho spracovania
a minimalizaciu dodato¢nych krokov v procese importovania:
¢ Rozdelenie pozemkov do skupin na zaklade katastralneho Uzemia a nazov katastralneho Uzemia
pouzit v nazve skupiny. Pozemok je v ESID System GIS viazany na katastralne Uuzemie, pri¢om
skupiny pozemkov a vypoctovych koeficientov v HYPO suU viazané na obec. Tym sa zabezpedi
jednoznacné priradenie katastralneho Uzemia v procese importu k pozemkom a vylu¢i sa moznost
sparovania pozemku na zaklade registra, parcelného cgisla a obce s vyhovujucimi pozemkami
Z evidencie pozemkov zo vSetkych katastralnych uzemi obce v pripade ak splnia podmienku registra
a parcelného Cisla.
Napr. GP ¢.1/2015 — Petrzalka parc C
e Skupiny pozemkov delit taktiez na zaklade registra aby v jednej skupine boli pozemky len jedného
registra. Toto odporu€anie umozni priradenie registra v procese importu pre vSetky zaznamy
v skupine naraz a nebude potrebné priradenie registra pre kazdy pozemok samostatne.
Napr. GP &€.1/2015 — Petrzalka parc C
Napr. GP ¢.1/2015 — Petrzalka parc E
e Zapis parciel pri zadavani parcely by mal vyhovovat niektorému z uvedenych formatov
o  kkkkk parcela ma len kmeriové Cislo napr. 10
o kkkkk/ppp parcela ma kmenové Cislo a podlomenie — podlomenie je oddelené lomkou
o napr. 10/20

o kkkkk/ppp/d parcela ma kmenové Cislo, podlomenie a diel — podlomenie aj diel su
oddelené lomkou ,/“ napr. 10/20/3

o kkkkk/ppp d parcela ma kmenové Cislo, podlomenie a diel — podlomenie je oddelené
lomkou ,/“ a diel je oddeleny medzerou napr. 10/20 3

o kkkkkd parcela ma kmenové Cislo a diel — podlomenie nie je uvedené a diel je
oddeleny medzerou napr. 10 3

o kkkkk/Od parcela ma kmeriové Cislo a diel — podlomenie je 0 a je oddelené lomkou ,,/“
a diel je oddeleny medzerou napr. 10/0 3

o kkkkk/0/d parcela ma kmeriové Cislo a diel — podlomenie je 0 a je oddelené lomkou ,,/“
a diel je oddeleny lomkou ,/“ napr. 10/0/3

o kkkkkNenumerickéZnakyd parcela ma kmeriové Cislo adiel — diel je oddeleny
lubovolnymi nenumerickymi znakmi napr. 10 diel 3

o kkkkk/pppNenumerickéZnakyd parcela ma kmenové d&islo, podlomenie a diel —

podlomenie je oddelené lomkou ,/“ a diel je oddeleny lubovolnymi nenumerickymi znakmi
napr. 10/20 diel 3
k = kmenové Cislo, ppp = podlomenie, d = diel
Posudok v *.hyp subore by mal obsahovat' vSetky pozemky doterajSieho stavu s dielmi uvedené v zmenach
vykazu vymer a taktieZ vSetky pozemky uvedene ako novy stav.

Zakladné poziadavky na €lenenie, rozsah, zhotovenie a vystupy dokumentacie uvedené v technickom
predpise TP 03/2006 platia, avSsak pred zacdatim prac je nevyhnutné na pracovnom stretnuti so
zastupcami oddelenia majetkopravnej pripravy obstaravatela spresnit’ podmienky vyhotovenia

dokumentacie (format vystupov).

H. Dokumentacia na trvalé a do¢asné vynatie poédy z PPF a LPF

bude vypracovana v zmysle zakona ¢&.220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polhohospodarskej pbédy
a vyhlasky €.508/2004 Z. z., ktorou sa vykonava § 27 z&kona €.220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani
polnohospodarskej pddy a v sulade s pril. 8 technického predpisu TP 03/2006.

Graficky prehlad

Prehladné tabulky

Bilancia skryvky

Projekt spatnej rekultivacie do¢asnych zaberov PPF technickej a biologickej

Projekt bude zaradeny do objektovej skladby stavby s pridelenym samostatnym c&islom objektu
(020-00 Spéatna rekultivacia do€asnych zéberov v k. U. ....

Navrh vratenia polnohospodarskej pédy do povodného stavu pre plochy odriaté na dobu kratSiu ako 1 rok

A wDdh R
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|. Dokumentacia prieskumov

1. Dopravno-inzinierske udaje (pripadne prieskum)
dopravno — inzinierskeho prieskumu — v min. rozsahu — pre potreby navrhu konstrukcie vozovky
a posudenie vykonnosti komunikéacii a kapacity krizovatiek - na zaklade vysledkov celostatneho scitania
dopravy v roku 2015

2. Inzinierskogeologicky prieskum
Spracuje sa v sulade s ¢l. 3.2.7 TP 07/2008 Vykonavanie IGP pre cestné stavby

3. Dendrologicky prieskum, inventarizacia a spoloéenské ohodnotenie drevin

V pripade, Ze dbjde k vyrubu drevin, treba vykonat inventarizaciu a spoloCenské ohodnotenie drevin
rastucich mimo lesa; dokumentacia bude obsahovat spravu s vyhodnotenim ako podklad k ziadosti
0 povolenie vyrubu drevin rasticich mimo lesa podfa zakona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorSich predpisov. Skumaneé lokality budu zakreslené.

4. Hlukova studia
- zohladnit prisl. ustanovenia zak. ¢. 355/2007 Z. z.
- zapracovat stanovisko prislusného Uradu pre verejné zdravotnictvo
- zohladnit’ udaje z celoslovenského scitania dopravy v r. 2015
V pripade potreby doplnit 0 merania a navrh protihlukovych opatreni.

5. Podl'a potreby d’alSie

J. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Vypracuje sa podla Nariadenia vliddy SR €.396/2006 Z .z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Bude obsahovat’

1.Uvod

2.Vstupné podklady

3.ldentifikaéné udaje

4.7Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

5.Struény popis zakladnych prac vykonavanych na stavenisku
6.Stavebné stroje a dopravné prostriedky zhotovitela stavby (v DSP predpokladané)
7.Zakladné prava a povinnosti u€astnikov vystavby z hfadiska BOZP
8.Zakladné bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko
9.Zavery

Prilohy (navrh ,Oznamenia“, prehladna situacia)

K. Plan protipoziarnej ochrany

RieSenie poZiadaviek protipoZiarnej bezpe€nosti v projektovej dokumentacii musi byt vypracované
Specialistom poZiarnej ochrany v sulade s § 9 0ds.3, pism. a) zakona ¢&. 314/2001 Z. z Dokumentacia musi
byt osved€ena odtlatkom jeho peciatky a jeho vlastnoruénym podpisom,

L. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Obsahom prilohy bude:
Sprava, v ktorej budu uvedené nasledujuce udaje:
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- opatrenia na ochranu zivotného prostredia

- uviest v8etky navrhnuté opatrenia na ochranu Zivotného prostredia. Jednotlivé opatrenia ocislovat
a uviest km cesty, v ktorom sa nachadzaju
- vypracovana priloha Vplyv stavby na ZP — v zmysle prilohy ¢. 8a zakona ¢. 24/2006 Z.z. Oznamenie

0 zmene navrhovanej ¢innosti, zabezpegit stanovisko OU ZP a vyhlasenie SOP k NATURA 2000

N. Orientaény rozpocet

Orientac¢ny rozpocet stavby (rozpocétové naklady) pozadujeme vypracovat v samostatnej prilohe, ktora je
dévernym dokladom pre obstaravatela nasledovne :

tab. ¢.1
tab. ¢.2
tab. ¢.3
tab. ¢.4
tab. ¢.5

- rozpis investiénych a neinvesti¢nych nakladov stavby

- rozpoCet stavby - stavebné objekty

- technologicka ¢ast

- vyvolané investicie

- vykup pozemkov, odvody za vynatie pddy, patenty a licencie a pod.

Dokumentacia pre ponuku (DP)

Dokumentacia na ponuku pozostava z 5 zvazkov (priloha €. 11 Technickych podmienok MDPaT SR
€. TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest). V ramci tejto zakazky pozadujeme vypracovat DP v tomto

rozsahu:

Zvazok 1

Zvazok 3

Zvazok 4

01/2018

Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov
Cast 1.3 Opis predmetu zakazky
Technicko—kvalitativhe podmienky

Cast 3. 1 VSeobecné technicko—kvalitativne podmienky (TKP)
Zoznam aktudlnych €asti TKP uvedené na stranke www.ssc.sk

Cast' 3.2 Zvlastne technicko—kvalitativne podmienky (ZTKP)
Vypracuju sa v pripadoch, ked':
- sU pozadované iné prace nez su obsiahnuté v ¢astiach TKP,
- sU pozadované iné kvalitativne parametre prac, alebo materialov, ako su
uvedené v TKP
ZTKP budu na danej stavbe nadradené TKP. Rozdielne ustanovenia ZTKP v8ak nesmu
byt v rozpore s ustanoveniami TKP.

Cenova cast’

4.1 Preambula

4. 2 Rekapitulacia stavby, supis prac, ¢asti stavby

4.3 Celkovy vykaz vymer

4. 4 Teoretické ocenenie stavby (2x vylucne pre potreby obstaravatela)

Pre tvorbu cien jednotlivych poloZiek su zavazné pre uchadzada pokyny platného Triednika
stavebnych prac (TSP) v zmysle Metodického pokynu MVRR SR €. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac. Tento dokument je je volne dostupny na webovej stranke Ministerstva

dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk v sekcii
Stavebnictvo—Legislativa.

Aktualne informacie su k dispozicii na internetovej stranke www.cenekon.sk.

Teoretické ocenenie stavby:

projektantom spracovany rozpocet stavby s ocenenim jednotlivych poloZiek. Tym vznikne
teoreticka (predpokladand) cena stavby podla vypracovaného projektu.


http://www.mindop.sk/
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Zvazok 5 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Projektova dokumentacia prebera dokumentaciu overenu v stavebnom konani; DSP bude
vypracovana do takych podrobnosti, ktoré jednoznacne definuju konstrukcie tak, aby
zhotovitelovi bola jednoznatne zrozumitelna, a aby bola postacujucim podkladom na
stanovenie popisu predmetu zakazky, na spracovanie realizatnej dokumentacie, na vyrobnu
pripravu zhotovitela stavby a na uskutoCnenie stavby.

Pripadné zmeny — doplnenia mézu vzniknut z prerokovavania DSP, §tatnej, prip. rezortne;j
expertizy. Tie je potrebné zapracovat do dokumentéacie pre ponuku.

Skladba projektovej dokumentacie:

A.

B.1
B.2
B.3
Ci1
C.2

D
E
F.
G.
H
I
L
M

01/2018

Sprievodna sprava

Prehladna situacia M 1:50 000

Celkova situacia stavby M 1:10 000

Pozdizny rez M 1: 10 000/1000

Koordinaéné vykresy M 1:1 000

Dopravné znacenie celej stavby M 1:2 000

Pisomnosti a vykresy objektov

Doklady

Dokumentacia mera¢skych prac s poziadavkami na doplnujice merania
Dokumentacia prieskumov s poziadavkami na doplnujice prieskumy
Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (prevzaté z DSP)

Plan protipoziarnej ochrany (prevzaté z DSP)

. Projekt vplyvov cest. kom. na ZP (prevzaté z DSP)
. Teoretické ocenenie stavby

Sprievodna sprava

Preberie sa z dokumentacie pre stavebné konanie. V sprievodnej sprave je v§ak nevyhnutné popisat
a zdoévodnit’ pripadné zmeny, ktoré vyplynuli z prerokovania jednotlivych objektov stavby, zo
stavebného konania, posudeni a expertiz.

Pisomnosti a vykresy objektov

Preberie sa z DSP a doplnia sa o Upravy vyplyvajuce z podmienok prerokovania DSP, stavebného
povolenia a doplfiujucich posudeni a expertiz.
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Rozsah vykonu autorského dozoru :

V ramci autorského dozoru je nevyhnutné zabezpedit nasledovné €innosti :

vytyCenie hlavnych bodov stavby a odovzdanie hlavnych bodov vytyCovace] siete (zakladna os
polohopisného systému) zhotovitefovi stavby.

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,
kontrolovat' sulad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie a DP,

sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrziavanie
podmienok stanovenych v DP, vo vdeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach,

vyjadrovat sa k ndvrhom zhotovitela na zmeny dokumentécie (DP) a jej 5. zvdzku DRS z technického i
technologického hfadiska a zuc€astfiovat sa konani na zmeny stavby pred dokon&enim,

vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitela na tzv. naviac prace, t. j. prace nad rozsah DP
ucast na operativnych a kontrolnych drioch stavby,

ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej asti a kolaudacénom konani, v sulade s dohodnutymi,
alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou pri zemnych pracach
av pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre geotechniku prijimat navrh
doplnkovych riedeni,

na poziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajicich zo spracovanej a schvalenej PD
zuCastnit sa na kontrole a preberani konStrukénych vrstiev, stavebnych konStrukcii resp.
konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr.
zakladovych skar, podlozia, vystuze, atd.,

na zaklade zistenych skutoCnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov,

v pripade potreby predkladat' stanoviska a vysvetfovat’ problémy spojené s nejasnostami vyplyvajucimi
z vyhotovenych projektovych dokumentécii,

v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v PD, navrhovat
technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny
technického riesenia spolu s vykazom vymer,

na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do
24 h,

v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov autorsky dozor je
povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podfa zlozitosti rieSeni,

e je povinny zaujat stanovisko k dodrZaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle zékona

€. 254/ 1998 Z.z. z pohladu autorského dozoru,
bude zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,

e je povinny odsuhlasit dokumentaciu skutocného realizovania stavby (DSRS),

zabezpe it vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.

01/2018 9
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TABULKY

k ¢asti Zakladné nalezitosti DSP

Tab. 1 Rozpis investi¢nych a neinvesti¢nych nakladov stavby

Tab. 2 Rozpocet stavby — stavebné objekty

Tab. 3 Technologicka Cast

Tab. 4 Vyvolané investicie

Tab.5 Vykupy pozemkov, odvody za vynatie pédy, patenty, licencie

01/2018 10
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ROZPIS INVESTICNYCH A NEINVESTICNYCH NAKLADOV STAVBY tab.&.1
Modernizacia vybranych tsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa
- 1/61 Buéany — Trakovice - Madunice
Nazov stavby
Cislo stavby/RIS
Charakter stavby Rekonstrukcia (modernizacia)
Obstaravatel’ Slovenska sprava ciest Bratislava
Rekapitulacia vydavkov podla poloziek v €
Kod
Por. uctovnej Klasifikacia
Cis. klasifikacie | produkcie Nazov Vydavky | DPH 20 % | Spolu
700 KAPITALOVE VYDAVKY (atb+ctd+etf+g+h)
a) 74.20.34 Priprava verejnej prace
1 716 000 Naklady na inziniersko — technickl pomoc (expertizy, konzultacie)
2 716 000 Naklady na technické a enviromentalne §tudie (ST)
3 716 000 Naklady na uzemno — planovaciu dokumentaciu
Naklady na dokumentaciu pre stavebny zamer (SZ) a uzemné rozhodnutie
4 716 000 (DUR)
5 716 000 Naklady na dokumentdciu pre stavebné povolenie (DSP)
6 716 000 Naklady na dokumentaciu pre verejné obstaravanie (DP)
7 716 000 Néklady na prieskumné prace ( vratane arch. prieskumu )
8 716 000 Naklady na geodetické prace pri spracovani PD
9 716 000 Naklady na autorsky dozor
b) 45.20.00 Stavebna ast’
Naklady na realizaciu stavebnych objektov, naklady na demolacie
10 717 001 existujucich stavebnych objektov, technologickych a inych zariadeni
11 717 001 Naklady na dokumentaciu pre realizovanie stavby (DRS)
12 717 001 Naéklady na dokumentaciu skutoéného realizovania stavby (DSRS)
13 717 001 Naklady na inZiniersku ¢innost’ (Cinnost’ externého stav. dozoru)
14 717 001 Naklady na geodetické prace zabezpeCované obstaravatelom
c) * Technologicka ¢ast’ (prev. siibory, stroje a zariadenia, nradie a inventar)
15 717 001 Prevadzkové stiibory
d) 45.20.00 Zariadenie staveniska
16 717 001 Zariadenie staveniska
e) 45.20.00 Predpokladané vyvolané investicie
17 717 001 Predpokladané vyvolané investicie
f) 70.11.00 Vykup pozemkov, odvody za vyiiatie pddy, patenty, licencie a pod.
18 711 200 Naklady na znalecké posudky posudky pre majetkopravne vysporiadanie
19 711001 Naklady na vykup pozemkov
20 711 002 Naéklady na vykup lesov
Naklady na likvidaciu porastov a nakup budov a stavieb urenych na
21 712 200 likvidaciu
22 717 001 Odvody za trvalé odnatie lesnych pozemkov
23 717 001 Odvody za do¢asné odnatie lesnych pozemkov
24 711 200 Naklady na prendjom pozemkov
9) 45.00.00 Rozpoc¢tova rezerva v rozmedzi 8 az 12%
25 717001 Rozpoctova rezerva v rozmedzi 8 az 12%
h) 92.31.10 Iné investicie
26 Publicita
27 719 002 Nakup umeleckych diel
600 45.11.23 BeZné vydavky
28 633 006 Biologicka rekultivacia
29 633 006 Vysadba drevin
30 633 006 Udrzba zelene
650 65.20.00 Splacanie urokov a ostatné platby suvisiace s ivermi
31 652 002 Splacanie urokov zahrani¢énym finanénym institaciam
32 652 004 Splacanie urokov medzinarodnym organizaciam
VYDAVKY SPOLU (600+700)

* Cislo klasifikacie produkcie je potrebné uréit’ podla nosnej technologickej Gasti

Spracovatel’ :
(Nézov a pe¢. org. :)

Meno :
Datum :

01/2018

Obstaravatel’ :
(Nézov a pe¢. org. :)

Meno :
Datum :
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ROZPOCET STAVBY tab. &. 2
Por. Kla§iﬁkécia Klasifikacia produkcie Cislo . Mer. Mnois'tvo izﬂgoal; Cena Pilotna’}
i subo_ru 45- Stavebné price stavby Nazov stavby jed. _merny'ch mer jed. stavby tech_nolog
stavieb jednotiek © © ia
1 C2111 . Vegetacné upravy 2
ESt.mf . 031-00 cesty, usek ........ m
komunikacie
45.11.11 Demola&né prace m®
45.11.12 Priprava staveniska a vy¢istovacie prace m®
45.11.21 Vykopové a suvisiace zemné prace m®
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) m?
45.11.23 Rekultivaéné prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemné prace m®
45.11.30 Priprava Gizemia na tazbu m®
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izolagné prace proti vode m?
45.34.10 Montaz oplotenia a zabradli m
2111
2 Cestné 101-00 | Cesty v km ......... m?
komunikacie
45.11.11 Demola¢né prace m®
45.11.12 Priprava staveniska a vy¢istovacie prace m®
45.11.21 Vykopové a suvisiace zemné prace | | m3
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) m’
45.11.23 Rekultivacné prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemné prace m?
45.11.30 Priprava Gizemia na tazbu m®
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izola¢né prace proti vode m?
45.23.11 Prace na spodnej stavbe ciest m?
45.23.12 Prace na vrchnej stavbe ciest m?
45.23.15 Natieracské prace cestného dopravného znacenia rr’zé
45.34.10 Montaz oplotenia a zabradli m
2112 Prijazdova
3 Miestne 105-00 | komunikacia m?
komunikacie v km...........
45.11.11 Demolac¢né prace m®
45.11.12 Priprava staveniska a vy¢istovacie prace m®
45.11.21 Vykopové a sivisiace zemné prace I | m®
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) m®
45.11.23 Rekultivaéné prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemné prace m®
45.11.30 Priprava izemia na tazbu m®
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izola¢né prace proti vode m?
45.23.11 Prace na spodnej stavbe ciest m?
45.23.12 Prace na vrchnej stavbe ciest m?
45.23.15 Natiera¢ské prace cestného dopravného znacenia, parkovacich a podobnych | m,
Ploch m
01/2018 12
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2141 Most na ceste
4 Mosty 20100 f e . nad ... m
45.11.11 Demola&né prace m®
45.11.12 Priprava staveniska a vy€istovacie prace m®
45.11.21 Vykopové a stivisiace zemné prace | I m?
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) m®
45.11.23 Rekultivacné prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemné prace m®
45.11.30 Priprava izemia m®
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izolagné prace proti vode m?
45.21.21 Prace na hrubej stavbe mostov m?
45.23.12 Prace na vrchnej stavbe m?
45.23.15 Natiera¢ské prace cestného dopravného znacenia rnr:é
45.25.21 Specialne zakladové prace mé
45.25.42 Prace na montazi stavebnych kovovych konstrukcii ostatnych objektov t
TECHNOLOGICKA CAST tab. ¢.3
Por. ¢&. Cislo KS Klasifikacia Nazov technologickej ¢asti M.j. | MnoZstvo | Jednotkova cena Cena technolégie
produkcie m,j. mer. jed. v € V€
Riadenie dopravy — dopravné znacky a signalizacia
|pokracovanie podl’a pocltu technologickych Casti
Prevadzkové subory - sucet
Technologia celkom
01/2018 13
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VYVOLANE INVESTICIE tab. & 4
Por. & |Klasifikacia| Cislo Cislo Nazov objektu M.j. | MnoiZstvo | Jednotkova cena |Cena objektu| Pilotna
stavieb oddielu/ skupiny m,j. mer. jed. v € vE€ technologi
objektu stavebnych a
dielov
nazov skupiny stavebnych dielov Celkova cena
skupiny
stavebného
dielu
2112 Prekladka komunikacie
Zemné prace m®
Vozovka ¢
Ostatné konstrukcie :
2222 Prekladka vodovodu
Zemné prace ¥
Potrubie m
Ostatné konstrukcie ks
2224 Prekladka VN
Zemné prace N
Konstrukceie a prace PSV
pokracovanie podl’a poctu vyvolanych investicii
Vyvolané investicie celkom
01/2018 14
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VYKUP POZEMKOV, ODVODY ZA VYNATIE PODY, PATENTY A LICENCIE A POD. tab. &. 5
Por.¢. | Kéd uctovnej Nazov M.j. MnoZstvo m.j. Jedn.cena Cena objektu v €
Klasifikacie objektu mj.v €
1 71101 Naklady na znalecké posudky posudky pre majetkopravne vysporiadanie
2 711001 Vykup pozemkov podPa kat. izemia
3 711002 Vykup lesov podPa kat. izemia
4 712 200 Porasty urcené k likvidacii, nakup budov a stavieb uréenych na likvidaciu podla kat. izemia
5 717 001 Odvody za trvalé odiiatie lesnych pozemkov podl'a kat. izemia
6 717 001 Odvody za docasné odnatie lesnych pozemkov podl’a kat. izemia
7 | 711 200 Znalecké posudky pre majetko — pravne vysporiadanie
8 | 711 200 Preniajom pozemkov (do¢. zaber, $kody, usla produkcia)
pokracovanie podl’a potreby jednotlivych vykupov
Vykupy pozemkov, odvody
a pod. celkom
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