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Podklady a požiadavky na vypracovanie 
dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej 
súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby ( DRS ) a výkon autorského dozoru 
(AD) na stavbu: 

 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy TT a NR kraji I. etapa 

- I/61 Bučany – Trakovice – Madunice 
 

 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
1.1 Stavba  
 
• názov projektu: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I etapa, 

I/61 Bučany – Trakovice –  Madunice 
 

 názov zákazky:  I/61 Bučany – Trakovice – Madunice  
 

• miesto (kraj, okres ):  Trnavský / Trnava, Hlohovec 
 
• katastrálne územie:  I/61 Bučany, Trakovice, Červeník 
 
1.2 Stavebník 
 
• názov, adresa:             Slovenská správa ciest  
    Investičná výstavba s správa ciest 
               Miletičova 19, 820 05 Bratislava 
 
• nadriadený orgán:             MDV SR Bratislava 

Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 
 
 
2. URČENIE DOKUMENTÁCIE  
 
2.1 Predmet  
 
• cesta I/51   10,000 km  

• Šírkoví usporiadanie  šírka jazdných pruhov    2 x 3,75 m – 4,25 m 

 šírka spevnenej krajnice vr. vodiacich čiar      2 x 0,50 m – 1,00 m 
 šírka nespevnenej krajnice    2 x 0,75 m – 1,50 m   
 
2.2 Druh stavby  
 

 stavebná úprava:  modernizácia 

 druh cesty:  I/61 

 navrhovaná kategória C 11,5/80,50 
 
2.3 Účel a ciele stavby  
Účelom navrhovanej stavby je modernizácia cesty I/61 a to stavebnými úpravami – rekonštrukciou daného  
úseku, ktorá zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu  
opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok, z dôvodu  sanácií rozširovania 
pôvodnej vozovky a nedostatočného odvodnenia   
Cieľom a účelom je z hľadiska komplexného riešenia  v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť 
dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva, 
zníženie hlukovej záťaže. 
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2.4 Umiestnenie stavby  
Cesta I. triedy 61 (I/61) je cesta I. triedy v trase Hainburg – Bratislava – Trnava – Piešťany – Trenčín – 
Považská Bystrica – Žilina. Jej celková dĺžka je 191 km a pred budovaním diaľnice D1 bola hlavným ťahom. 
V minulosti po jej trase prechádzali európske koridory E50, E58 a E75. Cesta I/61 bola zriadená v roku 1946 
a pôvodne končila pri Bytči križovatkou s cestou I/18. V priebehu rokov bolo na jej trase vybudovaných 
viacero obchvatov a preložiek došlo k viacerým zmenám jej vedenia cez mestá, najmä cez Bratislavu 
a Trnavu, rasa cesty sa však už podstatne nezmenila. Ku dňu 1.8.2015 bola cesta I/61 predĺžená až do 
Žiliny, začlenením úseku cesty I/18 Bytča – Žilina – Estakáda. 
 
Začiatok riešeného úseku začína za mestom Trnava na  ceste   I. triedy č. 61 v km 56,000,  následne sa  
križuje s cestou III/1288, s cestou II/1337  a  prechádza do okresu Hlohovec. V okrese Hlohovec  sa najskôr 
križuje s cestou II/513 a cestou III/1310, mimoúrovňovo s diaľnicou D1 na výjazde Červeník, potom sa cesta 
križuje s cesto III/1319, kde je koniec úseku v km 66,000. 
 
Celková dĺžka riešeného úseku je 10,00 km.   

 
2.5 Predpokladaný rozsah stavby:  
Predmetom tejto súťaže je vypracovanie  dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na 
ponuku (DP/DRS) a výkon autorského dozoru (AD) 
 
2.5.1 Základné údaje o stavbe 
Kraj / okres : Trnavský / Trnava, Hlohovec 
 
Cesta I/61  : 10,000 km 
    
Šírkoví usporiadanie  : šírka jazdných pruhov     2 x 3,75 m – 4,25 m 
  šírka spevnenej krajnice vr. vodiacich čiar 2 x 0,50 m – 1,00 m 
  šírka nespevnenej krajnice     2 x 0,75 m – 1,50 m 
   
Povrch vozovky : vykazuje opotrebenie 
 
Mosty  : km  58,520; dĺžky 17,80 m; M 1231.01 (61-024);  
  (most cez p. Blava pri obci Bučany) STS 4 – uspokojivý 
 
 : km  60,766;  dĺžky   5,00 m;  M   355.01; (61-024) 
  (most nad poľnou c. za obcou Trakovice) STS 3 – dobrý 
 
 : km  61,800;  dĺžky   4,55 m;  M 2430.01; (61-027)  
  (most cez p. z polí pred obcou Červeník)  STS 3 – dobrý 
 
 : km  62,405;  dĺžky 15,50 m;  M 1596.01; (61-028)  
  (most cez p. Dudváh pred obcou Červeník)  STS 4 – uspokojivý 
 
 : km  63,077;  dĺžky   3,60 m;  M 1407.01; (61-029) 
  (most cez odp. kanál pred obcou Červeník)STS 3 – dobrý 
 
 : km  63,640;  dĺžky 68,20 m;  M   717.01; (61-030) 
  (most nad D1 Trakovice - Červeník) STS 4 – uspokojivý 
 
 : km  64,050;  dĺžky   9,00 m;  M 1420.01; (61-031) 
  (most cez odp. kanál pri obci Červeník) STS 3 – dobrý 
   
                                                         :        km  65,627;  dĺžky  44,20 m;  M 1463.01; (61-032) 
  (most na železnicou za obcou Červeník) STS 1 –  bezchybný    
 
Priepusty : km  57,457;  dĺžky 11,30 m; P9940   
  km  60,298;  dĺžky 21,00 m; P9944   
  km  62,841;  dĺžky 10,00?m 
  km  64,752;  dĺžky 10,00?m 
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 Križovatky úrovňové : km  56,502;  styková  (I/61, MK) 
  km  57,188;  styková  (I/61, MK)     
  km  57,342;  styková  (I/61, MK)   
  km  57,915;  styková  (I/61, MK)   
  km  58,450;  priesečná (I/61, III/1288, MK)  obec Bučany   
  km  59,025;  styková  (I/61, III/1337) obec Bučany     
  km  59,130;  styková  (I/61, MK)    
  km  59,338;  styková  (I/61, MK)    
  km  59,842;  styková  (I/61, MK)    
  km  60,163;  styková  (I/61, II/513) obec Trakovice    
  km  60,365;  styková  (I/61, MK)  obec Trakovice    
  km  61,880;  styková  (I/61, MK)    
  km  62,895;  styková  (I/61, III/1311)    
  km  63,201;  styková  (I/61, MK, diaľničný privádzač)    
  km  63,920;  styková  (I/61, diaľničný privádzač, MK)        
   km  63,201;  styková  (I/61, diaľničný privádzač, MK)    
   km  64,747;  styková  (I/61, MK) 
  km  64,936;  styková  (I/61, MK) 
  km  65,201;  styková  (I/61, MK)    
   km  65,267;  styková  (I/61, MK) 
  km  65,896;  styková  (I/61, III/1319)  
  
Zvislé dopravné značky : zväčšeného rozmeru 

celkom 147 z toho 71 v smere staničenia a 76 proti smeru    
staničenia  

Vodorovné dopravné značenie : realizované nástrekom v reflexnej úprave  
  hodnota koeficientu retroreflexie – znižená 
 
Cyklistické trasy : sa v danom úseku nenachádzajú 
 
Protihlukové a bezpečnostné bariéry  : sa nenachádzajú 
 
 
2.5.2 Požadovaný rozsah prác 

 Opatrenia cestná komunikácia 
Úprava kategórie komunikácie (šírkového usporiadania) – rozšírenie jazdných pruhov a spevnenej a 
nespevnenej krajnice na požadované hodnoty v zmysle STN 736101 a STN 736110 na kategóriu C 
11,5/80,50.  
Úprava povrchu komunikácie – odstránenie závad drsnosti a nerovnosti povrchu a tiež odstránenie 
porúch krytu vozovky, výmena krytu vozovky.  
  
Rekonštrukcia bude navrhnutá v rámci jestvujúceho cestného telesa tak, aby bol maximálne využitý 
vybúraný materiál v mieste stavby, minimalizovaný odvoz vybúraného materiálu, minimalizovaný 
dočasný záber, náklady a dĺžka trvania rekonštrukcie 

 

 Rekonštrukcia a modernizácia križovatiek 
úpravy a rekonštrukcie súvisiacich vozoviek vyvolaných nielen úpravou nivelety hlavnej trasy, ale 
s osobitným zreteľom na bezpečnosť všetkých účastníkov premávky (chodci). Prípadné zmeny 
organizácie dopravy v križovatkách  je  potrebné prerokovať s cestným správnym orgánom 
a príslušným OR PZ ODI. 

 

 Križovatky a vjazdy na komunikáciu.  
Zosúladenie značenia križovatiek s platnou právnou úpravou   
Doplnenie a výmena zvislých a vodorovných dopravných značiek v križovatkách - v súvislosti  
s jednoznačným riešením prednosti v jazde v križovatke, zlepšenie orientácie vodičov  
v križovatke komplexnou výmenou a doplnením nového informačného zvislého značenia  
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s grafikou a písmom podľa Technickej normalizačnej informácie TNI 01 8020 z februára 2016 a 
pripravovanej novely STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.  

 

Stavebné úpravy križovatky s cestami III. triedy len v nevyhnutnom rozsahu.  
 

Nevhodne riešené vjazdy na komunikáciu – v súvislosti s vjazdmi z poľných a lesných ciest a z 
obslužných dopravných zariadení.  

 
 

 Prvky pasívnej bezpečnosti (tlmiče nárazu, EA koncovky, zvodidlá, nosiče ZDZ)  
Doplniť záchytné zariadenia  (oceľové zvodidlá,  tlmiče nárazu,  cestné  zábradlia,  mostné  zábradlia) 
Doplniť vodiace zariadenia (smerové  stĺpiky, smerové stĺpiky na zvodidlá,  zvodidlové odrazky) 

 

 Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci  
Spomalenie dopravy na vjazde do obce  

Priechody pre chodcov  

 
 

 Bezpečnejšie vedenie dopravy v mieste zmeny smerového vedenia cesty  
Smerové vedenie – zvýraznenie smerového vedenia cesty – v exponovaných úsekoch ciest  navrhnúť 
použitie celoreflexných smerových stĺpikov, zvodidlových odraziek, odrazkových bielo-bielych trvalých 
dopravných gombíkov, fluorescenčných dopravných zariadení na označenie smerových oblúkov a 
prekážok v súbehu s cestou.  

 

 Rekonštrukcia a modernizácia mostných objektov na základe diagnostiky 
Osadenie snímačov teploty a hlásičov poľadovice navrhnúť pre mosty nad vodným tokom.  

Doplnenie ochranných zvodidiel.  
 

 

 Opatrenia priepusty 
        Doplnenie ochranných zvodidiel.  

  
 

 Dopravné značenia 
Doplnenie a výmena zvislých a vodorovných dopravných značiek.  

 

 Cestná zeleň 
Ošetrenie / orezanie / prípadné odstránenie drevín resp. náletových drevín zabraňujúcich výhľadu 
a bezpečnosti cestnej premávky. 

 

 Odvodnenie 
prečistenie, prehĺbenie, resp. výmena betónových tvárnic v  priekopách 

 
 Informačné systémy 

automatický sčítač dopravy (ASD) 

cestné meteorologické zariadenie (CMZ) 

 

 Vyvolané úpravy  inž. sietí 
ak dôjde ku kolízii navrhnutého riešenia s vedením existujúcich inž. sietí, bude prednostne navrhnuté 
také riešenie, ktoré nebude vyžadovať preložku inž. siete, ale iba jej ochranu v jestvujúcej trase   

 
2.6 Orientačné charakteristiky územia  

Z hľadiska členitosti územia ide o územie rovinaté s minimálnym prevýšením. Územie na ktorom sú 
trasy komunikácií sa v súčasnosti využíva zväčša pre poľnohospodárske účely.  

 
3  PODKLADY A ÚDAJE  
 
3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:   

 Správa o vykonaní cestnej bezpečnostnej inšpekcie, vypracovaná Ústavom súdneho inžinierstva 
Žilinskej univerzity – 02/2017   

 Správa k posúdeniu vodorovného a  zvislého dopravného značenia, vypracovaná Výskumným 
ústavom dopravným, Žilina – 01/2017 
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•  Zjednodušená projektová dokumentácia, vypracovaná Žilinskou univerzitou, Stavebná fakulta, 
Katedra cestného staviteľstva – 04/2017    

•  CBA – analýza nákladov a výnosov - 02/  
•  Správa o laboratórnom spracovaní jadrových vývrtov ev. č. 35a/08/17 z cesty I/61 Trnava – Madunice 

–  SSC-IVSC Bratislava 09.2017 
 
Dokumentácie a podklady budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi. 
 

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy  
      a ostatných dotknutých organizácií: neboli zabezpečené 
 
3.3 Dopravno - inžinierske údaje 

 Celoštátne sčítanie dopravy r. 2015 – dostupné na www.ssc.sk/technické predpisy 

 TP SSC a TKP SSC - sú dostupné na stránke www.ssc.sk/technické predpisy , TRP vydané MDPaT 
SR na stránke www.mindop.sk 

 komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít a rizík cestnej siete 

- 02/20 

 požiadavky na automatický sčítač dopravy  

 požiadavky na cestné meteorologické zariadenie 

 

Podklady, ktoré sú dostupné na stránke SSC / resp. budú na žiadosť poskytnuté vybranému spracovateľovi: 
 
 
4 POŽIADAVKY  
 
4.1   Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie 

Požadované stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované v súlade  s Technickými 
podmienkami MDPT SR Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006. „Dokumentácia stavieb 
ciest“ (ďalej len TP 03/2006)  

● obsah dokumentácie 

      Obsah dokumentácie  je daný Technickými podmienkami TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest,   
      a to prílohami:  

č.   8 -  základné náležitosti pre dokumentáciu na stavebné povolenie(DSP) 
    č. 11 -  základné náležitosti pre dokumentáciu na ponuku (DP) 

č. 12 -  rozsah prác autorského dozoru 

 ● riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy alebo ekvivalentné  
príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak 
aj z pohľadu prevádzky a údržby, 

 ● spracovateľ zapracuje: 

- do dokumentácie na stavebné povolenie všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení 
a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie.  

- do dokumentácie na ponuku stavby všetky opodstatnené požiadavky a podmienky zo stavebného 
povolenia, z vyjadrení a stanovísk získaných v rámci spracovania predmetnej dokumentácie. 

 ●  všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou  
v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov. 

 DSP bude vypracovaná do takých podrobnosti, ktoré jednoznačne definujú konštrukcie tak, aby 
zhotoviteľovi bola jednoznačne zrozumiteľná, a aby bola postačujúcim podkladom na stanovenie 
popisu predmetu zákazky, na spracovanie realizačnej dokumentácie, na výrobnú prípravu 
zhotoviteľa stavby a na uskutočnenie stavby. 

 Začlenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnúť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom      
prostredí, zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení  neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv  stavby 
na životné prostredia minimalizoval. 

 Autorský dozor sa uskutoční v súlade so smernicou GR SSC č. 9/2005  

http://www.ssc.sk/technické
http://www.ssc.sk/technické
http://www.mindop.sk/
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4.2 Nároky na dokumentáciu  

a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné 

prostredie            

b) stavebné úpravy navrhnúť tak, aby sa minimalizovali  trvalé a dočasné zábery pozemkov  

c) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté 

pozemky sprístupnili 

d) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13 zákona č.135/1961 Z. z. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a odsúhlasiť s objednávateľom  

e) vykonať statické posúdenie  priepustov, mostov, chráničiek, oporných, zárubných múrov  a pod. 

f) posúdiť stabilitu cestného telesa 

g) návrh opatrení, vyplývajúcich z aktualizácie  iných prieskumov 

h) riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov , zdrojov pitnej a podzemnej vody 

i) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas výstavby, 

vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami  

j) navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, vybúraného materiálu, 

stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,  

k) odpadové hospodárstvo – kategorizácia odpadov, bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých 

stupňov PD 

l) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem  a predpisov 

m) navrhnúť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách, 

n) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) osobou oprávnenou v zmysle platnej 

legislatívy 

o) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV) 

p) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby 

(obmedzenia a regulácie dopravy), 

q) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu 

a pozemnoknižného katastra  právny stav), a zakresliť stavbu do kópie z katastrálnej mapy;   
r) geometrický plán dočasného záberu vypracovať a dodať v programe Microstation v7 alebo v8 

s možnosťou pre import  do informačného systému ESID system, 

s) vypracovať prílohu Vplyv stavby na ŽP – v zmysle prílohy č. 8a  zákona č. 24/2006 Z.z. Oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti, zabezpečiť stanovisko OÚ ŽP a vyhlásenie ŠOP k NATURA 2000  

 
4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní  

 vykonať dopravno – inžiniersky prieskum – v min. rozsahu – pre potreby návrhu konštrukcie vozovky 
a posúdenie výkonnosti komunikácií - na základe výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v roku  
2015 

 dendrologický prieskum a spoločenské ohodnotenie drevín  

 inžiniersko-geologický, hydrogeologický  prieskum na základe posúdenia územia  

 archeologický prieskum – zabezpečiť stanovisko KPÚ SR 

 vplyv stavby na životné prostredie 

  
 
4.4 Náležitosti dokumentácie 
 
Základné náležitosti dokumentácie spracovať podľa prílohy č.6, 8, 10 a 11 TP 03/2006 Dokumentácia 
stavieb ciest 
 
• objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí: 

zväzok č.3 - Technicko–kvalitatívne podmienky 

 zväzok č.4 – Cenová časť 
 zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby 
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Zväzok  č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVSR SR č. 1/2004 o Triedniku 
stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a nového „Popisovníka“. 
 
Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch: 

- Preambula 
- Rekapitulácia stavby, súpis prác, časti stavby (objekty) 
- Súpis agregovaných položiek 
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch) 

 
Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na: 

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov 
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC) 

 
V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako „dôverný materiál pre 
objednávateľa“.  
 
Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý 
vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ 
s objednávateľom. 
Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch.  

Zväzok č. 5 -  Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)  
      Podrobnejšie je rozsah dokumentácií uvedený v prílohe č. 2 k časti B 1 Základné náležitosti. 
 
4.5 Spôsob a lehoty prerokovania  
 

 odsúhlasenie objektovej  skladby stavby s objednávateľom,  

 odsúhlasenie smerového vedenia trasy cesty a návrhu križovatiek s objednávateľom,  

 odsúhlasenie návrhu úprav mostných objektov s objednávateľom, 

 vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií aj predstaviteľmi obcí za účasti objednávateľa z 

dôvodu určenia ich rozsahu podľa §18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o  pozemných 

komunikáciách - cestný zákon, v znení neskorších  zmien a doplnkov,  

 odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov, doložené písomným stanoviskom 

na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia     a  nevyžadujú 

opätovné predloženie projektovej dokumentácie (vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do 

správy a majetku podľa vlastnej legislatívy), 

 zakreslenie jednotlivých sietí s overením správcu do situácie stavby – bude tvoriť prílohu sprievodnej 

správy DSP(DP/DRS) v sade č.1,2   

 odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom,  

 odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným ODI PZ a doloženie dokladu o určení 

dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom, 

 opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu 

spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie,  

 projektovú dokumentáciu DSP,DP/DRS predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu 

k pripomienkovaniu v zmysle ZoD, podľa bodu 4.1. 

 GP na dočasný záber vypracovať až po zápise GP trvalého záberu evidenčným spôsobom   

 na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa, 

 v prípade neúplnosti objednávateľ  písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, 

ktoré spracovateľ dopracuje v čo najkratšom čase, ktorý neovplyvní zmluvný termín dodania 

dokumentácie 

 požaduje sa účasť zhotoviteľa na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich                 

       s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ         

      k tomu vyzve. 

 koncept  PD zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní 
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4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie  
 

 druh reprografickej metódy - neurčuje sa, dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch. 

 digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte,  

 odovzdanie kompletnej DSP, DP v digitálnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitálna  

 dokumentácia stavieb cestných komunikácii – časť 1 – Požiadavky na tvorbu a preberanie, (formát 
dgn., dwg., pdf  textové správy vo formáte doc.  xls.) 

 zhotovenie DSP, DP podľa Technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, príloha 

č.2 

 
4.7 Počet výtlačkov  

  

DSP v tlačenej forme komplet      8 vyhotovení 

DSP v digitálnej forme       2 vyhotovenia 

(1x v dgn. alebo dwg. a 1x v pdf.) 

 

DP/DRS v tlačenej forme      6 vyhotovení 

DP/DRS v digitálnej forme      2 vyhotovenia 

(2x v dgn. alebo dwg. a 6 x v pdf.) 

 

navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP: 

Sprievodná správa       5 vyhotovení 

Prehľadná situácia stavby      5 vyhotovení 

Situácia na podklade katastrálnej mapy     5 vyhotovení 

 
O prípadné ďalšie vyhotovenia dokumentácie alebo jej častí bude požiadané dodatočne objednávkou         
za osobitnú úhradu (podľa spracovateľom predloženého cenníka reprografických prác, ktorý bude tvoriť 
súčasť zmluvy o dielo) 

Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo 
formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.  

 
 

4.8 Ostatné požiadavky  

 predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej      

      dokumentácie do 21 dní po podpísaní zmluvy o dielo  

 informovanie SSC IVSC Bratislava v mesačných intervaloch o zrealizovaných prácach na danej 

dokumentácii 

 pre účely prieskumných prác a geodetických prác si vstupy na pozemky zabezpečí zhotoviteľ, 

 odporúča sa osobná obhliadka trasy stavby pred podaním cenovej ponuky za spoluúčasti 

      verejného obstarávateľa 

 pre účely ocenenia /špecifikácie ceny/  OFM,  je nutné uvažovať s nákladmi na tlač OFM 

 


