Priloha ¢.1
Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) ktora
vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP), ktorej stu€ast’'ou je dokumentacia na
realizaciu stavby (DRS) na stavbu:

1/79-011 Parchovany , most

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

* Nazov: I/79-011 Parchovany most
» miesto (kraj, okres, ): Kosicky, TrebiSov

* katastralne uzemie: Parchovany

1.2 Stavebnik

* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investiéna vystavba a sprava ciest KosSice
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KosSice

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet

« druh cesty: cesta l. triedy €. 79

* navrhova kategoria : C 9,5/80

« dalSie charakteristiky: dizka premostenia 10,0 m
druh konstrukcie zelezobetonové predpaty tramovy nosnik,
material konstrukcie prefabrikovany predpaty betén
pocet poli 1
Sikmost’ kolmy most
stavebna vyska 2,55m
rok postavenia 1952

2.2 Druh stavby

« stavebna Uprava: rekonstrukcia /prestavba mosta

2.3 Uéel a ciele stavby

Cesta 1/79 na uzemi Slovenskej republiky patri do siete Statnych ciest I. triedy. Tvori dbleZitu spojnicu v
smere PreSov, Vranov nad Toplou — hranica s Madarskom v Slovenskom Novom Meste a pokraduje az
k vychodnej hranici s Ukrajinou v Ciernej nad Tisou. Statna cesta 1/79 je vedena v danom Uzemi v
extravilane medzi obcami Selovska Polianka a Parchovany. Zaujmové Uzemie stavby sa nachadza v
bezprostrednom okoli jednopolového mosta 1/79-011 cez odvodiiovaci kanal. Uzemie je rovinaté,
nezastavané. Most bol postaveny v roku 1952 a v su€asnosti je v nevyhovujucom stavebno — technickom
stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktora sa uskutocnila v roku 2015, bol stavebny stav mosta vyhodnoteny
ako velmi zly (Vi). Cielom projektovanych stavebnych prac je odstrdnenie velmi zlého stavu mostného
objektu. SucCastou stavby je aj uprava cesty /79 pred a za mostnym objektom. Cielom stavby je
rekonstrukcia resp. prestavba mosta €. 79-011 podla aktualnych STN a EU noriem kvdli zabezpeceniu
bezpecnosti cestnej premavky na tomto ddlezitom cestnom tahu.

2.4 Umiestnenie stavby

Je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu €. 011 na ceste /79 pred obcou Parchovany
v pasportnom stani¢eni km 14,838. Komunik&ciu /79 pred a za mostom plynule napojit’ jestvujucu niveletu
cesty.

2.5 Predpokladany rozsah stavby

Je potrebné vykonat zjednoduSenu diagnostiku NK a spodnej stavby mosta . Na zaklade diagnostiky sa
urci Ci pdjde o rekonstrukciu/ resp. prestavbu mosta.
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I.  Rekonstrukcia mosta

- vymena mostného zvrdku, vratane rims

- vymena izol4cie

- vyrieSit odvodnenie mosta a cesty 1/79

- san@cia spodnej stavby

- Uprava svahov odvodnovacieho kanala

- Uprava cesty I/79 v minimalnom rozsahu cca 200m

II. Prestavba mosta

- kompletna prestavba mosta,

- navrh nosnej konstrukcie a kridel mosta,

- navrh spodnej stavby,

- vyrieSit odvodnenie mosta, cesty 1/79

- odstranenie nanosov pod mostom,

- vymena bezpecfnostného zariadenia na moste a ceste 1/79,
- Uprava cesty /79 o di. cca 200 m.

2.6 Orientacné charakteristiky izemia
Extravilan obce Parchovany, rovinaté Uzemie, nezastavané.

3 PODKLADY A UDAJE
3.1 Predchadzajuce dokumentacie a ostatné podklady: neboli spracované

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

4 POZIADAVKY

4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

a) obsah dokumentacie

¢ obsah dokumentacie je dany prilohami €.10 a 11 TP 019 Dokumentacia stavieb ciest,

e overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zakona €.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
zakonov €. 423/2003 Z.z., €.346/2007 Z.z. a €.600/2008 Z.z.,

e zapracovanie vsetkych opodstatnenych poziadaviek a podmienok z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk
ziskanych po€as projektovania,

o rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt ekonomické
ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a udrzby.

o v3etky prilohy jednotlivych &asti dokumentécie sa potvrdzuju odborne spésobilou osobou v prislushom
odbore v zmysle platnych predpisov.

4.2 Naroky na dokumentaciu

a) navrhnutie kompenzacnych a eliminacnych opatreni za u¢elom znizenia vplyvu stavby na
zivotné prostredie;

b) minimalizovat doCasné zabery;

c¢) stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty
a spravcov vyvolanych investicii a tieZ aj pre vlastnikov a uZivatelov zostavajucich &asti
dotknutych pozemkov;

d) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukonéeni vietky
dotknuté pozemky spristupnili;

e) rozsah vyvolanych investicii navrhovat' v sulade s § 18, 0ds.13. zak.€.135/1961 Zb. a odsuhlasit
s objednavatelom;

f) optimalne technické a ekonomické rieSenie mostného objektu;

g) mostné prechodové konstrukcie navrhovat v sulade so zakonom €. 126/2006 Z.z. o verejnom
zdravotnictve;

h) spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov;
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i) zabezpedit prieskumy a posudenia;

j) rieSit pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuzivaju po€as

vystavby, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

k) navrhnut etapy a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky
na existujucich cestach a v pripade do€asnej obchadzkovej komunikacie odsuhlasit' tito komunikaciu
s dopravnou policiou a prisluSnym dradom.

) rieSit umiestnenie prebytocného a nevhodného zemného materialu, skladky humusu, vratane

prerokovania s dotknutymi organizaciami;

m) spracovanie dokumentacie pre nakladanie s odpadom - kategorizacia odpadov;

n) navrhnut harmonogram organizacie vystavby (POV);

0) popisat obmedzujuce alebo bezpeénostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy);

p) polohu a rozsah vSetkych objektov navrhovat’ v koordinacii s mapovymi podkladmi
pozemnokniZzného katastra (pravny stav) a zakreslit stavbu do kopie z katastralnej mapy;

r) vykonat’ staticky vypocCet mosta podla prislusnych STN a taktiez podla eurépskej normy platnej od

04/2010 v pripade prestavby mosta;

s) stanovenie zatazitelnosti mostného objektu podla usmernenia MDVRR SR USM 1/2012 ,Zatazitelnost
mostov*;

t) vypracovat plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla Nariadenia vliady SR ¢.396/2006;

u) dokladova &ast DSP (DP) bude obsahovat Vyhlasenie k uzemiam NATURA 2000 od SOP SR Banska
Bystrica a taktiez stanovisko ¢i sa navrhovana ¢innost bude posudzovat podla zakona &. 24/2006 Z.z. od
OU Trebigov Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

V) v pripade potreby vypracovat dokumentaciu na trvale a do€asné vynatie pddy PPF.

u) v pripade rekonstrukcie vypracovanie zjednoduSenej diagnostiky nosnej konstrukcie NK a spodnej stavby
mosta.

w ) geometricky plan do€asného zaberu vypracovat’ a dodat v programe Microstation v7 alebo v8
s moznostou pre import do informaéného systému ESID system.

4.3 Poziadavky na zabezpecenie dopliujucich prieskumov a merani

« inZiniersko geologicky prieskum — pre ugely $pecifikacie ceny 1 vrt do hi. 10m;,
* inventarizacia a spoloCenské ohodnotenie drevin rasticich mimo lesa,

« vplyv stavby na Zivotné prostredie.

* zjiednodudena diagnostika NK a spodnej €asti mosta,

4.4 Nalezitosti dokumentacie

+ zakladné nalezitosti podla prilohy €.8, 10 a 11 TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest
* objednavatel v ramci DP pozaduje vypracovanie nasledovnych ¢asti:

zvazok €.4 — Cenova Cast’

zvazok €.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby

Zvazok €.4 Cenova Cast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR &. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika“.

PoZadujeme Supis prac v troch zoSitoch:
- Rekapitulacia stavby po €astiach (objekty)
- Supis agregovanych poloZiek
- Supis agregovanych poloziek po ¢astiach stavby (objektoch)

Podrobnost &lenenia stavebnych prac pozadujeme na:
- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kdd) verzia pre uchadzacov
- B KP+ 10 TSP (spolu 16 miestny kéd) verzia pre zadavatela (SSC)

V suprave ¢€.1, €.2 bude dolozeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,déverny material pre

objednavatela®“.

Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate EXCEL/OFERTA, ktory
vznikne ako export oceneného supisu prac zprogramu CENKROS plus, odsuhlasi zhotovitel
s objednavatelom.

Dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch (krabiciach).
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4.5 Spbésob a lehoty prerokovania

« vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za u€asti objednavatela z dovodu ur€enia
ich rozsahu podla zakona &. 135/61 Zb. v zneni neskorsich predpisov,

« prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizdciami vratane
spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov objektov stavby
s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok,

* odsuhlasenie majetkovej hranice a do€asnych zaberov s objednavatefom — podmienka pre
spracovanie grafického podkladu,

» odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov vratane potvrdenia o ich buducom
prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

« predlozZenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods.1), pism. d) zakona ¢.124/2006
Z. z. 0 bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci na Technicku inSpekciu a doloZenie tohto posudku
k dokumentacii objektov stavby v dokladovej €asti,

+ odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia s prisluSnym Dopravnym inSpektoratom PZ a doloZenie
rozhodnutia o uréeni dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

» dokumentaciu predlozi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu k pripomienkam 4 tyZzdne pred terminom
dodania dokumentacie na dobu 21 dni v dvoch vyhotoveniach.
V pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na doplnenie, ktoré
spracovatel dopracuje v €o v najkratSom Case.

* projektovi dokumentaciu zhotovitel prerokuje na zavere€nom prerokovani,

* na vSetky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel pozve objednavatela,

» zavere€né odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vlastnikmi bude doloZené na
ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, ze s predlozenym rieSenim suhlasia bez
pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predlozZenie projektovej dokumentacie,

» pozaduje sa Ucast’ projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho
objednavatel k tomu vyzve.

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

« druh reprografickej metddy - neurcuje sa,

« digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate,

» odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitalnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitalna
dokumentacia stavieb cestnych komunikéacii — €ast' 1 — PoZiadavky na tvorbu a preberanie,

+ zhotovenie DSP (DP) podla Technickych podmienok TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest, priloha €.2 —
PoZiadavky na spracovanie dokumentacie stavby.

4.7 Pocet vytlackov

» kompletna dokumentéacia DSP (DP) v tlaenej forme 7 vyhotoveni

» kompletna dokumentéacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(1x v dgn. alebo dwg. a 11x v pdf.)

* navySe vytlacky jednotlivych priloh alebo €asti pre dokumentéaciu DSP a DP:

- Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
- Koordinaény vykres 5 vyhotoveni
- Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
- Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky

o predlozit ¢asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelskej
dokumentacie do 30 dni od podpisu objednavky a informovanie SSC IVSC KosSice v mesaénych
intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP (DP),

e zhotovitel dokumentacie koordinuje prace so zhotovitefmi samostatne spracuvanych prieskumov a
podkladov,

e vstupy na pozemKky si vybavi zhotovitel geodetickych prac a pod.

e odporuca sa osobna obhliadka trasy stavby pred podanim cenovej ponuky za spoluucasti
obstaravatela

e pre UCely ocenenia /Specifikacie ceny/ OFM, je nutné uvazovat s nakladmi na tla¢ OFM

Ing. Lazor Peter , €.tel. 056 / 6425536, 0903 904 088
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