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Príloha č.1 

Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) ktora  
vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na 

realizáciu stavby (DRS) na stavbu: 
 

I/79-011 Parchovany , most 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
1.1 Stavba  
 
• názov:   I/79-011 Parchovany most   
• miesto (kraj, okres, ):  Košický, Trebišov 
• katastrálne územie:  Parchovany 
 
1.2 Stavebník 
 
• názov, adresa:             Slovenská správa ciest Bratislava 
               Investičná výstavba a správa ciest Košice 
               Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice 
• nadriadený orgán:             MDV SR Bratislava 
 
 
2. URČENIE DOKUMENTÁCIE  
 
2.1 Predmet  
 
• druh cesty:   cesta I. triedy č. 79 
• návrhová kategória :  C 9,5/80  
• ďalšie charakteristiky:             dĺžka premostenia 10,0 m 
    druh konštrukcie železobetónové predpätý trámový nosník,   

materiál konštrukcie prefabrikovaný predpätý betón 
počet polí  1 

    šikmosť  kolmý most 
    stavebná výška 2,55 m 
    rok postavenia  1952 
 
2.2 Druh stavby  
 
• stavebná úprava:              rekonštrukcia /prestavba mosta  
 
2.3 Účel a ciele stavby  
  Cesta I/79 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v 
smere  Prešov, Vranov nad Topľou – hranica s Maďarskom v Slovenskom Novom Meste a pokračuje až 
k východnej hranici s Ukrajinou v Čiernej nad Tisou. Štátna cesta I/79 je vedená v danom území v 
extraviláne medzi obcami Sečovská Polianka a Parchovany. Záujmové územie stavby sa nachádza v 
bezprostrednom okolí jednopoľového mosta I/79-011 cez odvodňovací kanál. Územie je rovinaté, 
nezastavané.  Most bol postavený v roku 1952 a  v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno – technickom 
stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa uskutočnila v roku 2015, bol stavebný stav mosta vyhodnotený 
ako veľmi zlý (VI). Cieľom projektovaných stavebných prác je odstránenie veľmi zlého stavu mostného 
objektu. Súčasťou stavby je aj úprava cesty I/79 pred a za mostným objektom. Cieľom stavby je 
rekonštrukcia resp. prestavba mosta č. 79-011 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu 
bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. 
 
2.4 Umiestnenie stavby  
      Je dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu č. 011 na ceste I/79  pred obcou Parchovany  
v pasportnom staničení  km 14,838. Komunikáciu I/79 pred a za mostom plynule napojiť jestvujúcu niveletu 
cesty. 
 
2.5 Predpokladaný rozsah stavby 
      Je potrebné vykonať zjednodušenú diagnostiku NK a spodnej stavby mosta . Na základe diagnostiky sa 
určí či pôjde o rekonštrukciu/ resp. prestavbu mosta. 
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I.  Rekonštrukcia mosta 
- výmena mostného zvršku, vrátane ríms 
- výmena izolácie 
- vyriešiť odvodnenie mosta a cesty I/79 
- sanácia spodnej stavby 
- úprava svahov odvodňovacieho kanála 
- úprava cesty I/79 v minimálnom rozsahu cca 200m 
 
II.   Prestavba mosta 
- kompletná prestavba mosta, 
-  návrh nosnej konštrukcie a krídel mosta, 
-  návrh spodnej stavby, 
-  vyriešiť odvodnenie mosta, cesty I/79 
-  odstránenie nánosov pod mostom, 
-  výmena bezpečnostného zariadenia na moste a ceste I/79, 
-   úprava cesty I/79 o dĺ. cca 200 m.  
 
2.6 Orientačné charakteristiky územia  
      Extravilán obce Parchovany, rovinaté územie, nezastavané.  
 
3  PODKLADY A ÚDAJE  
 
3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:  neboli spracované 
 
3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy  
      a ostatných dotknutých organizácií: nie sú 
  
4 POŽIADAVKY  
 
4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie  

a) obsah dokumentácie  

 obsah dokumentácie je daný prílohami č.10 a 11 TP 019 Dokumentácia stavieb ciest,  

 overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 

zákonov č. 423/2003 Z.z., č.346/2007 Z.z. a č.600/2008 Z.z.,  

 zapracovanie všetkých opodstatnených požiadaviek a podmienok z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk 

získaných počas projektovania,  

 riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť  ekonomické 

ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.  

 všetky prílohy jednotlivých časti dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom 

odbore v zmysle platných predpisov.  
 
 4.2 Nároky na dokumentáciu  

 
a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na  
    životné prostredie;  
b) minimalizovať dočasné zábery;  
c) stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty  
    a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí  
   dotknutých pozemkov;  
d) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky  
    dotknuté pozemky sprístupnili;  
e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť  
   s objednávateľom;  
f) optimálne technické a ekonomické riešenie mostného objektu;  
g) mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom  
   zdravotníctve;  
h) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov;  
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i) zabezpečiť prieskumy a posúdenia;    
j) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas  
   výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;  
k) navrhnúť etapy a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky  

na existujúcich cestách a v prípade dočasnej obchádzkovej komunikácie odsúhlasiť túto komunikáciu    
s dopravnou políciou a príslušným úradom.  

l) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu, vrátane  
   prerokovania s dotknutými organizáciami;  
m) spracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadom  - kategorizácia odpadov;                                                                          
n) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV);  
o) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu  
    výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy);  
p) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi  
    pozemnoknižného katastra (právny stav) a zakresliť stavbu do kópie z katastrálnej mapy;   
r) vykonať statický výpočet mosta podľa príslušných STN  a taktiež podľa európskej normy platnej od    
   04/2010 v prípade prestavby mosta; 
s) stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu podľa usmernenia MDVRR SR  USM 1/2012 „Zaťažiteľnosť  
    mostov“; 
t) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006; 
u) dokladová časť DSP (DP) bude obsahovať Vyhlásenie k územiam NATURA 2000 od ŠOP SR Banská  
     Bystrica a taktiež stanovisko či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. od  
     OÚ Trebišov Odbor starostlivosti o životné prostredie. 
v)  v prípade potreby vypracovať dokumentáciu na trvale a dočasné vyňatie pôdy PPF. 
u) v prípade rekonštrukcie vypracovanie zjednodušenej diagnostiky nosnej konštrukcie NK a spodnej stavby       

mosta. 
w ) geometrický plán dočasného záberu vypracovať a dodať v programe Microstation v7 alebo v8  
      s možnosťou pre import do informačného systému ESID system. 
 
4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní  
 

• inžiniersko geologický prieskum – pre účely špecifikácie ceny 1 vrt do hĺ. 10m;, 
• inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa, 
• vplyv stavby na životné prostredie. 
• zjednodušená diagnostika NK a spodnej časti mosta, 
 
4.4 Náležitosti dokumentácie 
 
• základné náležitosti podľa prílohy č.8, 10 a 11 TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest 
• objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí: 

 zväzok č.4 – Cenová časť 
 zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby 
 
Zväzok  č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVSR SR č. 1/2004 o Triedniku 
stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a nového „Popisovníka“. 
 
Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch: 

- Rekapitulácia stavby po častiach (objekty) 
- Súpis agregovaných položiek 
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch) 

 
Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na: 

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov 
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC) 

 
V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako „dôverný materiál pre 
objednávateľa“.  
 
Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý 
vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ 
s objednávateľom. 
Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach). 
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4.5 Spôsob a lehoty prerokovania  
• vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia  
  ich rozsahu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov,  
• prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane  
  správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby  
  s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok,  
• odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre  
  spracovanie grafického podkladu,  
• odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane potvrdenia o ich budúcom  
  prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,  
• predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods.1), písm. d) zákona č.124/2006  
  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku  
  k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti,  
• odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a doloženie  
  rozhodnutia o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,    
• dokumentáciu  predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 4 týždne pred termínom  
  dodania dokumentácie na dobu 21 dní v dvoch vyhotoveniach. 
  V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré   
  spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase. 
• projektovú dokumentáciu zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní, 
• na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa, 
• záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na  
  ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez  
  pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,  
• požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich  
  s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho  
  objednávateľ k tomu vyzve.  
 
4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie  
• druh reprografickej metódy - neurčuje sa, 
• digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte,  
• odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitálnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitálna  
  dokumentácia stavieb cestných komunikácii – časť 1 – Požiadavky na tvorbu a preberanie,  
• zhotovenie DSP (DP) podľa Technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, príloha č.2 –  
  Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby. 
 
4.7 Počet výtlačkov  
• kompletná dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme   7 vyhotovení 
• kompletná dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme   12 vyhotovení   
  (1x v dgn. alebo dwg. a 11x v pdf.) 
 
• navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP a DP: 
 - Prehľadná situácia stavby     5 vyhotovení 
 - Koordinačný výkres      5 vyhotovení 
 - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov  5 vyhotovení   
 - Situácia na podklade katastrálnej mapy   5 vyhotovení 
 
 
4.8 Ostatné požiadavky  

    predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej  
      dokumentácie do 30 dní od podpisu objednávky a informovanie SSC IVSC Košice v mesačných  
      intervaloch o zrealizovaných prácach na DSP (DP),  

 zhotoviteľ dokumentácie koordinuje práce so zhotoviteľmi samostatne spracúvaných prieskumov a  
      podkladov,  

 vstupy na pozemky si vybaví zhotoviteľ geodetických prác a pod.  

    odporúča sa osobná obhliadka trasy stavby pred podaním cenovej ponuky za spoluúčasti 

      obstarávateľa 

 pre účely ocenenia /špecifikácie ceny/  OFM,  je nutné uvažovať s nákladmi na tlač OFM 

 

 

Ing. Lazor Peter   , č.tel. 056 / 6425536, 0903 904 088  
 


