PODKLADY A POZIADAVKY

Priloha &. 2

Na vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), s naleZitostami dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu:

»Rekonstrukcia krizovatiek na cestach l.triedy lll. etapa v TT kraji,

1. Identifikaéné udaje
1.1 Stavba

Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Miesto (katastralne uzemie):

Druh stavby:

1.2 Stavebnik
Nazov:

1/13 a I/63 Vel’ky Meder*

krizovatka — 1/13 a 1/63 Velky Meder
Trnavsky

Dunajska Streda

Velky Meder

rekonstrukcia

Slovenska sprava ciest, IVSC Bratislava

Mileticova 19

820 05 Bratislava 25

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie slobody €. 6

820 05 Bratislava 15

Nadriadeny organ:

2. Uréenie dokumentacie

2.1 Predmet
Vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), s nalezitostami dokumentéacie pre
stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu:

druh cesty: cesta I. triedy ¢€.13, €.63
funk&na trieda: Al
kategoria : C 9,5/80

2.2 Druh stavby
Ide o projekcné rieSenie rekonstrukcie krizovatky ciest I. triedy

2.3 Popis, ucel a ciele stavby
Ugelom a ciefom stavby je zrekonstruovat poskodeny Usek, zvysit bezpe&nost
ucCastnikov cestnej premavky a znizit nehodovost na dbélezitom cestnom tahu
medzinarodného vyznamu.
Na danej krizovatke bude treba riesit’ hlavne tieto poziadavky:
- nahrada jestvujucej cementobetonovej vozovky za zivicnu konstrukciu, ktorej dimenzie
budu zodpovedat narokom dopravného zatazenia
- odfrézovat pdvodnu vozovku a zhotovit nové asfaltové vrstvy
- zhotovit zvislé a vodorovné dopravné znacenie
- obnovit prechody pre chodcov cez cestu podla platnych predpisov a prvkov pasivnej
bezpelnosti

3. Podklady a udaje

3.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby
(v pripade zaujmu budu poskytnuté k nahliadnutiu vitaznému uchadzacovi)



- Navrh opatreni na zaklade vykonanej cestnej bezpecnostnej inSpekcie na ceste 1/13
v useku km ,0,000 — 11,700“ pre projekt ,Modernizacia cesty I. triedy 1/13 Velky Meder -
Medvedov* (Martin, maj 2017) - Priloha €.6
- Sprava o vykonani cestnej bezpecnostnej InSpekcie (investi¢na) na ceste 1/13
v useku km ,0,000 — 11,700 pre projekt ,Modernizacia cesty 1/13 Velky Meder - Medvedov*
(Martin, maj 2017 — Priloha ¢.7

- Suhrnna sprava k spracovanym analyzam nakladov a vynosov projektu.
Rekonstrukcia cesty 1/13 Velky Meder — Medvedov (Martin, maj 2017, - Priloha ¢.8

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej spravy,
samospravy a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

.4. Poziadavky na vypracovanie projektovej dokumentacie

- dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami na DSP, DP
4.1. VSeobecné poziadavky

- zakladné nalezitosti dokumentacie DRS su dané prilohou ¢.9 a ¢. 10 TP 03/2006
,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky“ vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného
MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli ucinnost od 15.01.2007 (dalej len TP
03/2006),

- rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohfadu prevadzky a udrzby,

- vSetky prilohy jednotlivych €asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spbésobilou osobou v
prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov,

- overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zak. €. 215/1995 Z. z.,

- objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah prac v priebehu spracovania predmetu
obstaravania,

4.2 Naroky na projektovi dokumentaciu

- urcit’ spésob rekonstrukcie vozovky na zaklade vysledkov posudenia vrtov (sond)
existujucich konstrukénych vrstiev vozovky

- stavba sa bude realizovat na pozemkoch slovenskej spravy ciest (cestny pozemok)

- technické rieSenie rekon$trukcie navrhnuat a zrealizovat v ramci jestvujuceho cestného
telesa bez trvalych zaberov

- pripadny rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, ods.13 zak. €. 135/61 Zb.
0 pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit s objednavatefom,

- rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa poCas realizacie stavby a po jej ukonéeni
vSetky dotknuté pozemky spristupnili

- navrhnut plochy na umiestnenie prebytocného a nevhodného zemného materialu, skladky
humusu a stavebné dvory vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

- polohu a rozsah v8etkych objektov navrhovat' v koordinacii s mapovymi podkladmi
urCeného operatu a pozemnokniZzného katastra (stav pravny),

- vypracovat situacny vykres sucasného stavu Uzemia na podklade katastralnej mapy (kdpiu
z katastralnej mapy), so zakreslenim objektu overeny prisluSnou spravou katastra,
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- vypracovat projekt organizacie vystavby (POV) obsahujuci: ¢asovy plan vystavby po
etapach (vecny a ¢asovy postup vystavby podfla etap so zaclenenim stavebnych objektov do

jednotlivych etap a vykresy do€asného dopravného znacenia dopravy podla jednotlivych
etap postupu vystavby,

- spracovat’ projekt do€asného a trvalého dopravného znacéenia v zmysle zakona o cestnej
premavke (vyhl. 467/2013) a TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek

a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest. s odsuhlasenim vykresovej Casti
OR PZ SR — prislusnym Okresny dopravnym inSpektoratom

- vypracovat plan bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci podfa nariadenia vliady SR &.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zmysle platnych predpisov t.j. vyhlasky 147/2013 Z. z.,

- popisat obmedzujuce alebo bezpeénostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby, do¢asné obmedzenia premavky, regulaciu dopravy tak, aby vzdy bola zachovana
prejazdnost minimalne v jednom jazdnom pruhu

4.3 Dokumentacia meraéskych prac:

PoZzadované spracovanie ucelovej mapy zaujmového uzemia ako zakladného podkladu pre

vypracovanie PD stavby. Ostatné zakladné dodacie podmienky a nalezitosti podla prilohy

¢.10 TP 03/2006.

- ucelové mapovanie - v triede presnosti 2,

- geodeticky elaborat — vrozsahu Casti F, prilohy ¢. 10 - TP 03/2006 ,Dokumentacia
stavieb ciest — technické podmienky“ vydaného MDPaT SR

4.4 Cast’ O. Orientaény rozpoéet v DRS

Projektant spracuje rozpocet stavby s ocenenim jednotlivych polozZiek pre urCenie teoretickej

ceny stavby. Rozpocet bude obsahovat’

- rekapitulaciu ceny stavby v Cleneni cena stavebnych prac a cena vSeobecnych
poloziek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH),

- sUpis prac stavby,

- sUpis vSeobecnych poloZiek stavby,

- rekapitulacia ceny objektov (Casti stavby),

- sUpis prac objektov (Casti) stavby.

4.6 Sposob a lehoty prerokovania

- vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od ucinnosti
ZoD, na ktorom predlozi Casovy harmonogram vecného plnenia spracuvania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi organmi (organy Statnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii),

- odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatelom,

- vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za UcCasti objednavatela z dévodu

urCenia ich rozsahu podfa zdkona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorSich predpisov,

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi orgdnmi miestnej
a Statnej spravy, spravcami inzinierskych sieti,



- odsuhlasenie PPBP a HVB vytyCovacej siete a ich stabilizacie v terénne ako aj podmienky
odovzdania a prebratia objednavatelom,

- zavereCné odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami vratane pisomného
potvrdenia o ich budicom prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy, - dolozené
pisomnym stanoviskom na hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejmé, Ze s predloZzenym
rieSenim suhlasia a nevyZaduju opatovné predlozenie projektovej dokumentacie,

- predlozenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods. 1), pism. d) zakona €.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov na Technicku inSpekciu a dolozenie tohto posudku k PD dotknutych SO do Casti E.
Doklady,

- opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov vznesené v priebehu
spracuvania PD sa zapracuju do dokumentacie,

- koncept kompletnej PD (respektive zmluvne dohodnutej Casti PD) predlozi projektant
objednavatelovi na kontrolu a k pripomienkam 20 dni pred zmluvnym terminom jej dodania
na dobu 5 dni asucasne zvola minimalne 20 dni pred terminom jej dodania v sidle
objednavatela jej zavereCné prerokovanie s objednavatefom, ktorého opodstatnené
pripomienky zo zapisnice zo zaveretného prerokovania zapracuje do Cistopisov PD,

- poZzaduje sa ucast projektanta na stavebnom konani, pripadne inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania PD, ak ho objednavatel k
tomu vyzve,

- projektant sa zucastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska —
doCasnych zaberov stavby),

5. Poziadavky na zhotovenie dokumentacie
5.1 Digitalna dokumentacia

- textové data budu dodané vo formate pdf, vratane skenovanych pisomnosti (povolenia a
vyjadrenia spravcov IS, zaznamy z rokovani atd'.),

- tabulkové data budu dodané vo formate .xls,

- vykresy cestnych komunikacii (zakladné vykresy, vykresové prilohy, vykresy sucasti

a podrobnosti, vytyCovacie vykresy) a vykresy ostatnych inzinierskych sieti vo vektorovom

tvare vo formate .dgn a pdf

5.2 Pocet tlacenych suprav a CD nosi¢ov

- kompletné tlacené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 x
- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosici: 2 X
- rozpocet v tlacenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X
(vlozZi sa do supravy ¢€.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x
Vytla¢ky naviac:

- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X
- koordinacny vykres stavby: 3 X



- navySe vykresy dopravného znacenia trvalého
- navySe vykresy dopravného znacenia prenosného

6 X
3 X



