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1.   ÚVOD

Táto časť nadväzuje na ustanovenia, pokyny a odporúčania uvedené v časti „0“ Technicko-kvalitatívnych podmienok všeobecných (kapitola 1). Platí pre vykonanie, kontrolu, preberanie                           a fakturáciu rôznych prípravných prác a činností, ktoré sa musia vykonať resp. zabezpečiť                                 pred započatím stavebných prác v primeranom rozsahu podľa druhu prác.

Pred započatím prác na stavbe je zhotoviteľ povinný najmä :

· predložiť objednávateľovi všetky doklady (rozbory cien, kalkulačný vzorec, program prác ...) v zmysle ZoD a jej súčastí,

· vybudovať si zariadenie staveniska pre svoju činnosť (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje), 

· zabezpečiť si doplňujúcu dokumentáciu zhotoviteľa (DDZ), (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje)
· poistiť stavbu

· zabezpečiť a predložiť Zábezpeku na vykonanie prác

· zabezpečiť v mene stavebníka vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje),
· predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľa na výkon archeologického výskumu a po odsúhlasení podzhotoviteľa objednávateľom urieť s ním zmluvu na výkon archeologického výskumu (ak je výkon archeologického výskumu vyžadovaný v prílohe k ponuke)

· predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľa na výkon monitoringu pohybov (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje a ak  je monitoring vyžadovaný v prílohe k ponuke)

· zabezpečiť zmapovanie stavebno technického stavu dotknutých nehnuteľností (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje)
· zabezpečiť zmapovanie stavebno technického stavu prístupových ciest na stavenisko (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje)
· zabezpečiť spracovanie plánu BOZP (ak je požiadavka uvedená v Prílohe k ponuke)
· zabezpečiť spracovanie povodňových plánov (ak je požiadavka uvedená v Prílohe k ponuke)
· zabezpečiť spracovanie KSP (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje)
· predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľov na realizáciu časti stavebných prác a po odsúhlasení podzhotoviteľov objednávateľom uzavrieť s nimi zmluvy na realizáciu časti stavebných prác
· zabezpečiť a predložiť Bankovú platobnú záruku voči Zhotoviteľom podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná záruka)
Rozsah príslušných prác (činností) je podrobnejšie uvedený v ďalšom bode.
2.  TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE – UPRESNENIE

Verejný obstarávateľ upresňuje minimálne požiadavky na technické špecifikácie materiálov nasledovne :

Mreža  pre vystužovanie asfaltových vrstiev (ak je predmetom Projektu) :

Mreža zo sklenných vlákien :

Výstužná mreža zo sklenených vlákien pletené do biaxiálnej štruktúry pokryté vrstvou elastomerného polyméru s reálnou samolepiacou funkciou aktivovanou jednoduchým tlakom.

Základné parametre: 

pevnosť v dvoch vzájomne kolmých smeroch: 

min. 100/100 kN/m

max. pomerné pretvorenie pri roztrhnutí:

2,50%

Youngov modul pružnosti:



min. 75 GPa

plošná hmotnosť:




max 450 g/m2
veľkosť ôk:





25,00/25,00 mm

Uvedené parametre požaduje verejný obstarávateľ na všetkých úsekoch v ktorých je uvažované s aplikáciou výstužnej mreže do vozovky na báze sklenných vlákien.

Mreža  pre vystužovanie asfaltových vrstiev (ak je predmetom Projektu) :

Výstužná oceľová dvojzákrutová sieť :

Výstužná sieť bude uložená pod ložnou vrstvou asfaltového krytu. 

Výstužná oceľová sieť je vyhotovená z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete. 

Typ siete 8x10, priemeru 2,4mm. 

Do dvojzákrutovej siete je vpletený priečny výstužný drôt priemeru 4,4 mm v osovej vzdialenosti 160mm. Odolnosť priečneho drôtu voči vytiahnutiu zo siete musí byť minimálne 2 kN podľa COPRO PTV 867.

Povrchová úprava oceľovej siete je pozinkovanie podľa EN 10244-2 (Trieda A podľa tab. 1). Mechanické charakteristiky výstužnej siete musia spĺňať požiadavky normy EN 10223-3.

Minimálne technické parametre oceľovej siete a drôtu, používaných na výrobu siete musia spĺňať nasledujúce parametre:

1. 
Ťahová pevnosť: drôt použitý na výrobu siete má mať ťahovú pevnosť medzi 350-550 N/mm2 v zmysle STN EN 10223-3. Dovolené odchýlky drôtu sú podľa STN EN 10218 (Trieda T1). 

2.
Predĺženie: Predĺženie nesmie byť väčšie ako 8% za účelom zvýšenia ťahovej odolnosti produktu v zmysle STN EN 10223-3. Test musí byť uskutočnený na vzorke minimálne 25 cm dlhej. 

3. 
Povrchová ochrana: minimálne množstvo ochrany Galmac (Zn+5%Al) musí byť v zmysle STN EN 10244-2 (Tabuľka 2 a Trieda A). Adhézia Galmac nánosu k drôtu má byť taká, že po šesťnásobnom navinutí drôtu okolo tŕňa so štvornásobným  priemerom v porovnaní s drôtom, sa nevyskytne žiadne porušenie, alebo odlúpenie pri trení drôtu prstami bez nástrojov.

4.
Minimálna ťahová pevnosť výstužnej siete musí byť min. 40 kN/m v pozdĺžnom smere a 40 kN/m v priečnom smere podľa STN EN 15381. 

Oceľová sieť sa rozprestrie na odfrézovanú vrstvu asfaltu opatrenú spojovacím postrekom. Oceľová sieť musí byť pred zakrytím rovná, napnutá a bez zvlnenia.

Oceľová sieť bude pred pokládkou ložnej vrstvy prekrytá vrstvou emulzného mikrokoberca hrúbky min. 20mm.

Uvedené parametre požaduje verejný obstarávateľ na všetkých úsekoch v ktorých je uvažované s aplikáciou oceľovej výstužnej mreže do vozovky.

Opatrenia na zaistenie pohybu chodcov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie :
(ak sú predmetom projektu) :

Opatrenia vo vozovke :

Na priechodoch pre chodcov v priestore križovatky budú zrealizované opatrenia pre zaistenie bezpečného pohybu chodcov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie – nevidiacich a slabozrakých. Jedná sa o 2 x trojpruh zafrézovaný do vozovky – vodiaca línia pre nevidiacich a slabozrakých.

Poklopy revíznych šachiet kanalizačných zberačov a cestnej kanalizácie vo vozovke :
(ak sú predmetom projektu) :

V prípade, že Projektová dokumentácia rieši dodanie a osadenie nových revíznych a kontrolných šachiet kanalizačných zberačov (resp. cestnej kanalizácie) nachádzajúcich sa v pojazdnej časti vozovky cestnej komunikácie, resp. v prípade požiadavky na výmenu existujúcich poklopov šácht nachádzajúcich sa v cestnej komunikácii, požaduje sa dodanie a osadenie samonivelačných poklopov (tzv. plávajúcich poklopov).

Uzavreté žľabové systémy :
(ak sú predmetom projektu) :

Jedná sa o systém líniových odvodňovacích žľabov. Požadujú sa odvodňovacie žľaby vyrobené z vlákno - betónu s hrúbkou stien 45mm. Ochranu stien žľabov zaisťujú rámy z pozinkovanej ocele hrúbky 5mm po celej dĺžke žľabu, ktoré sú pevne ukotvené do tela žľabu pomocou oceľových kotiev šírky 3,5 cm. V ochranných rámoch je zabudovaný bezskrutkový rýchlouzatvárací systém s ôsmymi fixačnými bodmi na jeden meter žľabu. Na celú líniu sa pomocou rýchlouzáverov a dodatočných skrutiek z nerezovej ocele upevnia kryty z tvárnej liatiny (8 skrutiek na 1 bm). Výška liatinových krytov v mieste uloženia v ochrannom ráme je 40mm. 

Požadujú sa kryty na vysoké zaťaženie triedy E600 kN vo vyhotovení pororoštu s veľkosťou otvorov 20x30mm. Líniový odvodňovací systém musí spĺňať platnú STN EN 1433.

Verejné Osvetlenie :
(ak je predmetom projektu) :

Požaduje sa, aby svietidlá na všetkých osvetľovacích stožiaroch a osvetľovacích zariadeniach spĺňali nasledovné technické špecifikácie :
Svietidlo typu LED

Farba svetla : 


neutrálna biela NW (4000 K) optika na osvetľovanie ciest

Max. svetelný tok :

23 000 lm

Max. príkon :


156 W

Životnosť :


lifetime 10 0000h

Funkcia na udržiavanie konštantného svetleného výstupu – ConsaFlux
Uchytenie na výložník :

Ø 60 mm

Ploché sklo :


Flat Glass

Typ ochrany :


Class I

Stupeň krytia :


IP 66

Stupeň ochrany proti nárazu :
IK 09

Farba svietidla :

Gris 900 Sablé

Typ LED zdroja :

LEDGINE Opti-Perfect, technológia CITYTOUCH

Cestná svetelná signalizácia  (ak je predmetom projektu) :

Požaduje sa, aby signalizačné zariadenia CSS boli dodané v technológii LED svietidiel.

Zvislé dopravné značenie (ak je predmetom projektu):
Zvislé dopravné značenie ktoré bude v rámci predmetného projektu dodané a osadené na ceste I. triedy, požaduje sa jeho vyhotovenie a dodanie v zväčšenom formáte. Grafika ZDZ bude v zmysle vyhlášky MVSR č. 30/2020 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
v zmysle TNI 018020; STN 018020; STN 018020/Z1; STN 018020/Z2

– upravená grafika a rozmery písma.
U mostných objektov je v cene stavebných prác zahrnuté aj označenie mosta. Na každom mostnom objekte je Zhotoviteľ povinný osadiť 4 ks tabuliek (označenie mosta 2 x na každej strane) v zmysle TP 075 (TP 12/2013) Evidencia cestných mostov a lávok. 

Na každom moste je potrebné osadiť:

- 2x evidenčné číslo mosta (správcovské číslo)

- 2x identifikačné číslo  (M123.... podľa usmernenia správcu mosta)

Vodorovné dopravné značenie (ak je predmetom projektu):
Vodorovné dopravné značenie v rámci predmetného projektu sa vyžaduje vo vyhotovení štruktúrovaný plast.

Bezpečnostné zariadenia (ak sú predmetom projektu) :
Na mostných objektoch a oporných múroch:

Ak je navrhnuté zábradelné zvodidlo, požaduje sa s úrovňou zadržania min. H2. Zábradelné zvodidlo na mostných objektoch a na oporných múroch je vyžadované so zvislou výplňou na ochranu chodcov.   

Všetky „zvodidlové systémy“ sú vyžadované s povrchovou úpravou – metalizácia zinkovaním. Metalizácia zinkovaním je definitívna povrchová úprava vyžadovaná na ochranu oceľových konštrukcií tvoriacich systém bezpečnostného záchytného zariadenia - „oceľového zvodidla“. 

Požiadavka na technické špecifikácie bezpečnostných zariadení (zvodidlového systému) :

Požaduje sa, aby zvodidlové systémy, ktoré budú použité na stavbe (projekte) :

·  spĺňali úroveň zadržania podľa PD

· mali schválené TPV
· spĺňali požiadavky TKP, TŠ, a príslušných noriem

· boli v súlade s technickými podmienkami projektovej dokumentácie

3. DOKUMENTÁCIE

3.1 Dokumentácia (DSP pre časť 1, DSZ pre časť2) 

DVP – dokumentácia na vykonanie prác – zabezpečuje zhotoviteľ
3.2 Doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa (DDZ)

DDZ je Všeobecnou položkou Výkaz výmer (Príloha č. 13 súťažných podkladov), pod názvom „Dokumentácia na vykonanie prác DVP“. DDZ sa vyžaduje pre tento projekt, v rozsahu pre schválenie výrobných výkresov ZDZ. Náležitosti DDZ popisuje bod 3.2.1.
3.2.1 Doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa je dokumentácia, ktorú zhotoviteľ stavby zabezpečuje                   v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú súčasťou DRS, na rozpracovanie svojej technológie, zmien počas výstavby a pod. Táto dokumentácia pozostáva napr.:
· z dopracovania detailov na konkrétne materiály a výrobky,

· z projektu navýšenia nosnej konštrukcie mostných objektov,

· z projektu podpornej konštrukcie mostných objektov (výpočet statiky podpornej konštrukcie bude overený nezávislým odborníkom – statikom)

· z projektovej dokumentácie všetkých objektov, ktoré podliehajú Technickej inšpekcii (vyhradené zariadenia),

· z dielenských výkresov oceľových konštrukcií a pod.

· z doplňujúcej dokumentácie podľa požiadaviek stavebného dozoru  

3.2.2 Do nákladov objektov zhotoviteľ zahrnie aj náklady na dodatočné prieskumy.  Zhotoviteľ ručí                  za súlad doplňujúcej dokumentácie zhotoviteľa s dokumentáciou pre ponuku. Prípadné zmeny v tejto dokumentácii sa považujú za zmeny, ktoré zhotoviteľ už ohodnotil v súťažnej ponuke a nemôžu mať dopad na zvýšenie nákladov.
3.2.3 V prípade zmien oproti dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), resp. v prípade upresnenia a odsúhlasenia materiálov, ktoré plánuje Zhotoviteľ použiť na stavbe,  zhotoviteľ zabezpečí a dodá DDZ tejto zmeny (resp. upresnenia) aj s príslušnou dokumentáciou (napr. geometrickými plánmi v prípade potreby a pod.) potrebnou pre zabezpečenie zmeny stavby pred dokončením (zmeny stavebného povolenia)  a to v počte podľa čl. 3.2.6 a naviac 3 výtlačky pre zabezpečenie súhlasu na zmenu stavby pred ukončením na príslušnom stavebnom úrade.

3.2.4 Zhotoviteľ predloží technickému dozoru DDZ na overenie, pričom toto zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za úplnosť a správnosť DDZ.
3.2.5 Projekt DDZ bude pre objednávateľa dodaná v troch vyhotoveniach (1x pre stavebného dozora,                         1x pre výkon AD a 1x pre samotného objednávateľa). Potrebný počet vyhotovení pre svoju potrebu určí uchádzač.

Náklady na vypracovanie DDZ v rozsahu a počte v súlade s týmto článkom a súvisiacimi článkami uvedenými v Zmluvných podmienkach zvláštnych a v Zmluvných podmienkach všeobecných sú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa.
3.3 Dokumentácia na realizáciu stáleho zariadenia

Nevyžaduje sa od zhotoviteľa.

3.4 Kompletná Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)

Kompletná DSRS bude pozostávať z:

· DSRS jednotlivých objektov. Dokumentácia skutočného realizovania stavby bude vypracovaná u všetkých objektov a bude predložená v digitálnej forme aj v tlači. Podrobný popis a doklady, ktoré tvoria súčasť DSRS sú popísané v Zmluvných podmienkach zvláštnych.
· Bez geodetického zamerania.
3.5 Podčlánok nie je obsadený.
3.6 Prevádzkové poriadky

Pre všetky technologické celky, ktoré sú súčasťou dodávky a tiež pre objekty vodovodov, kanalizácií, mostov a elektrických zariadení v budúcej správe SSC a u objektov PDZ a ostatných pre ktoré sa to vyžaduje, zabezpečí zhotoviteľ vypracovanie prevádzkových poriadkov a manuálov. Tieto predloží stavebnému dozorovi súčasne s oznámením o dokončení prác. na objekte. Náklady na vypracovanie                a dodanie prevádzkových poriadkov a manuálov sú zahrnuté v nákladoch dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.

3.7 Zameranie a ochrana inžinierskych sietí a jestvujúcich objektov

3.7.1 Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré sa v rámci stavby prekladajú, alebo upravujú aj sietí, ktoré sa neprekladajú, vrátane poplatkov sú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa.

3.7.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za zistenie polohy všetkých jestvujúcich objektov dotknutých resp. ovplyvňujúcich práce podľa tejto zmluvy o dielo ešte pred začiatkom stavebných prác. Akékoľvek zdržanie, alebo mimoriadne náklady vzniknuté zhotoviteľovi z dôvodu poškodenia jestvujúcich objektov nebude dôvodom pre nárokovanie naviac prác, doplatkov, času naviac alebo náhrady škôd.

3.7.3 Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu inžinierskych sietí tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti. Akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí spôsobené priamo alebo nepriamo činnosťou zhotoviteľa bude považovaná za jeho zodpovednosť.
4. PODMIENKY  DODÁVKY  GEODETICKÝCH  A  KARTOGRAFICKÝCH  PRÁC

4.1 Zhotoviteľ zabezpečí odborný výkon geodetických prác menovaním zodpovedného geodeta stavby. Zodpovedným geodetom môže byť len geodet s autorizačným oprávnením, vydaným v zmysle zákona 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov. Tento bude fyzicky prítomný na stavbe.             
4.2 Geodetické práce sa budú vykonávať podľa platných noriem a iných súvisiacich predpisov                       KP 74. 20, ostatnými ustanoveniami zmluvných podmienok a podľa požiadaviek objednávateľa (zodpovedného geodeta).

4.3 Objednávateľ (prostredníctvom zodpovednej osoby) odovzdá zhotoviteľovi (jeho zodpovednému geodetovi) body vytyčovacej siete, ktoré bude zhotoviteľ po dobu výstavby udržiavať. V prípade potreby zhustenia bodov počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ (vybudovanie aj zameranie) na vlastné náklady.

4.4 Fyzické odovzdávanie, resp. preberanie staveniska vykonajú zodpovední zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne osobitným zápisom. Vytýčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy cesty a vytýčenie obvodu staveniska zabezpečuje  zhotoviteľ.

4.5 Presné podrobné vytýčenie objektov zabezpečí zhotoviteľ v zmysle TKP a podľa požiadaviek objednávateľa.

4.6 Po prevzatí staveniska zabezpečí zhotoviteľ (ak to situovanie stavby dovoľuje) osadenie vysokých stĺpikov na hranici trvalého záberu každých 100 m, v zhodnom staničení s priečnymi rezmi trás                     s označením staničenia, pokiaľ nebude hranica tvorená oplotením. V prípade realizácie stavby v intraviláne zabezpečí inú vhodnú ochranu lomových bodov hranice trvalého záberu staveniska.

4.7 Zhotoviteľ bude body osi s označením staničenia udržiavať a obnovovať tak, aby boli využiteľné počas celej stavby. Po ukončení stavby odovzdá zhotoviteľ vybudovanú os, stabilizovanú obetónovanými kameňmi v staničeniach po 300 m, odsadenou za krajnicou, so skutočnými súradnicami a výškami určenými v triede presnosti 2. Kontrolné meranie predkladá zhotoviteľ vždy                k mesačnému zisťovaniu vykonaných prác v dopredu.

4.8 Zhotoviteľ (jeho zodpovedný geodet) je povinný upovedomiť objednávateľa o možnostiach vykonať kontrolné merania podzemných sietí a iných objektov pred ich zakrytím v dohodnutej  forme a rozsahu. Rozsah kontrolných meraní vykonaných zodpovedným geodetom zhotoviteľa určí objednávateľ.

4.9 Zhotoviteľ zabezpečí omedzníkovanie majetkovej hranice podľa platnej dokumentácie.

4.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi geodetickú časť dokumentácie skutočného vyhotovenia objektu v troch vyhodnoteniach spolu s oznámením o dokončení prác na objekte.

4.11 V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí zhotoviteľ sám, rozsah geodetickej časti zmien určí objednávateľ.

4.12 Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby budú súčasťou dodávky každého objektu, t.j. nebudú sa fakturovať zvlášť.

4.13 Geodetická časť dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) je podrobne popísaná v článku 10. Zmluvných podmienok zvláštnych.

4.14 Súčasťou DSRS bude tiež geometrický plán stavby spracovaný  v súlade so Stavebným zákonom, v znení jeho noviel a Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, 

S 74.20.73.43.00. Zhotoviteľ zabezpečí po odsúhlasení GP stavebným dozorom jeho overenie  na príslušnom katastrálnom úrade.

5. EKOLÓGIA  A  OCHRANA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

5.1 Popis požiadaviek
Táto časť týchto ZTKP popisuje požiadavky a podmienky kontroly a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ vynaloží maximálnu starostlivosť na prevenciu poškodenia životného prostredia počas celého procesu výstavby diela, vrátane prípravy staveniska a jeho vyčistenia po ukončení prác.

5.2 Zodpovednosť

Zhotoviteľ bude znášať výhradnú zodpovednosť za opravné opatrenia resp. opatrenia na zmiernenie vplyvov, potrebné na zabezpečenie dosiahnutia účinkov súvisiacich s ochranou životného prostredia, pri každej z jeho stavebných činností resp. aktivít súvisiacich so stavebnými prácami. Zhotoviteľ bude znášať výhradnú zodpovednosť za práce resp. súvisiace opravy, rekonštrukcie prípadne kompenzácie, v prípade škôd spôsobených na verejnom a súkromnom majetku bez obmedzenia. V prípade havárií týkajúcich sa verejného majetku a havárií majúcich za následok problémy súvisiace so životným prostredím, upovedomí zhotoviteľ okamžite stavebného dozora, ktorý ho usmerní ohľadne ďalšieho postupu resp. činnosti, ktoré treba podniknúť. Medzi situácie vyžadujúce takéto kroky patria sťažnosti alebo súdne žaloby podané tretími osobami v súvislosti s takými záležitosťami, ako sú poškodenie verejného majetku, životného prostredia a prírodných zdrojov, pokles pôdy, prerušenie tokov podzemných vôd a kontaminácia podzemných vôd.
5.3 Zamedzenie porušeniu práva

5.3.1 Zhotoviteľ sa bude riadiť a bude dodržiavať zákony SR o ochrane životného prostredia ako aj ostatnú súvisiacu platnú legislatívu.

5.3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie toho, že žiadna zemina, skaly alebo suť vrátane akýchkoľvek usadenín vzniknutých v dôsledku presunov zariadení resp. pohybu vozidiel nebudú ako následok jeho činnosti uložené na verejných alebo súkromných cestných pozemkoch. K získaniu súhlasného stanoviska stavebného dozora zhotoviteľ zabezpečí umývaciu jamu alebo zariadenie                   na umývanie kolies resp. vozidiel na výjazdoch zo staveniska, odkiaľ sa odváža vyťažená zemina.

5.3.3 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky jestvujúce toky a odvodňovacie stoky nachádzajúce sa na                     a v susedstve staveniska budú po celú dobu výstavby chránené a nedostane sa do nich žiadna suť resp. materiál vyťažený počas stavebných prác. Zhotoviteľ zabezpečí, že žiadne chemikálie ani voda znečistená vyplachovaním miešačky na betónovú zmes sa nebudú vylievať do vodných tokov.

5.3.4 Všetka voda a odpad pochádzajúci zo staveniska budú sústredené, odvedené zo staveniska prostredníctvom vhodného a správne navrhnutého provizórneho odvodňovacieho systému a zlikvidované na mieste spôsobom, ktorý nespôsobí ani kontamináciu a ani nebude  negatívne ovplyvňovať okolie.

5.3.5 Zhotoviteľ vybuduje, bude udržiavať, odstráni a podľa potreby uvedie do pôvodného stavu provizórne odvodňovacie zariadenia a podnikne všetky ostatné potrebné predbežné opatrenia                       za účelom zabránenia škodám spôsobeným zaplavením a zmytím bahna zo stavby. Rovnako zabezpečí adekvátne predbežné opatrenia, aby bolo zabezpečené, že žiaden stavebný odpad, alebo suť akéhokoľvek charakteru nebudú môcť byť odsunuté, zmyté, spadnuté alebo uložené na plochách susediacich so staveniskom.

5.3.6 V prípade akéhokoľvek stavebného odpadu alebo suti pochádzajúcich zo stavebnej činnosti, ktoré uložil na priľahlých pozemkoch resp. v prípade akéhokoľvek množstva bahna zmytého                       zo staveniska na ktorúkoľvek plochu, bude všetok takýto stavebný odpad, suť alebo materiál a bahno okamžite odstránené a dotknuté pozemky a plochy budú zhotoviteľom uvedené do svojho pôvodného prirodzeného stavu ku spokojnosti stavebného  dozora.

5.3.7 Po ukončení využívania miesta odberu materiálu (zemník) zhotoviteľ zodpovedá za obnovu poškodených zariadení, krajiny a životného prostredia. Z titulu splnenia týchto požiadaviek nebude realizovaná žiadna osobitná platba. Miesta využívané na odber materiálu budú zanechané                             vo vyhovujúcom stave.

5.3.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby.

5.4 Program kontroly a ochrany životného prostredia

Pred zahájením stavebnej činnosti zhotoviteľ predloží na posúdenie a schválenie stavebnému dozorovi  nasledujúce dokumenty, ktoré budú tvoriť minimálnu súčasť jeho úplného pracovného plánu stavby a programu kontroly a ochrany životného prostredia:

· skladovanie tekutých a toxických látok;

· zabezpečenie a nakladanie s odpadom;

· pozorovanie tvorby prachu a znečistenia ovzdušia v súvislosti s využívaním jestvujúcich ciest a mostov vozidlami zhotoviteľa;

· škody vzniknuté na verejnom majetku vrátane cestných komunikácií a inžinierskych sietí;

· zabezpečenie týkajúce sa prípadného použitia výbušnín. Zhotoviteľ nebude                                    bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov SR o ochrane životného prostredia a ostatnej súvisiacej platnej legislatívy, inštalovať žiadne pece, boilery alebo iné podobné agregáty resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré môže produkovať škodliviny znečisťujúce ovzdušie. Zhotoviteľ nebude na stavenisku páliť žiadnu stavebný odpad, alebo iné materiály. Zhotoviteľ zavedie do praxe opatrenia                            na zamedzenie tvorby prachu, ktoré budú zahrňovať minimálne nižšie uvedené opatrenia:

· zásoby piesku a kameniva väčšie ako 20 m3, pre použitie pri výrobe betónu, budú z troch strán  uzavreté, pričom steny budú tieto hromady prevyšovať a spredu ich budú presahovať                  o dva metre,

· účinné vodné postrekovače sa použijú pri dodávke a počas manipulácie so všetkým nespracovaným  pieskom, kamenivom a inými podobnými materiálmi, kedy je predpoklad tvorby prachu, ako aj za účelom   zvlhčenia všetkých skladovaných materiálov počas suchého a veterného počasia,

· priestory na území staveniska, kde je pravidelný pohyb vozidiel, budú mať vhodný pevný povrch a  budú udržiavané čisté, bez výskytu uvoľneného povrchového materiálu,

· aby sa minimalizovali emisie prachu, prepravné pásy budú vybavené bočnicami proti vetru                 a miesta  prechodov a miesta vyprázdňovania násypníkov budú uzavreté. Všetky dopravníky prepravujúce materiál, u ktorých je predpoklad tvorby prachu budú úplne uzavreté a vybavené zariadením na  čistenie pásov,

· cement a iné podobné jemnozrnné materiály dodávané voľne ložené budú skladované                        v uzavretých  silách vybavených výstražným indikátorom vysokej hladiny materiálu. Výstražné indikátory vysokej  hladiny materiálu budú navzájom spojené s plniacim zariadením, takže v prípade, že hladina  materiálu v plniacom hrdle sa priblíži k stavu preplnenia, spustí sa zvuková výstraha a pneumatická  linka vedúca do plniacej cisterny sa uzavrie,

· všetky odvzdušňovacie otvory na cementových silách budú vybavené vhodným textilným filtrom s  buď otrasovým alebo pulzačným vzduchovým čistiacim zariadením. Plocha textilných filtrov bude  stanovená použitím koeficientu vzduch-textília (rýchlosť filtrovania) 0,01 – 0,03 m/s,

· vážiace plniace hrdlá budú odvetrané do vhodného filtra,

· aby sa zabezpečilo adekvátne zachytávanie prachu pri ďalšom plnení, po vypustení cementu do  sila sa vaky filtra v zachytávači prachu v cementovom sile musia dôkladne otriasť,

· zabezpečenie vhodného zariadenia na zabránenie tvorby prachu vrátane postrekovačov,

· za účelom obmedzenia tvorby prachu víreného vetrom sa plochy na rekultiváciu, vrátane konečného  zhutnenia, dokončia čo najskôr, zhodne s normami pre vykonávanie prác, 

· zhotoviteľ bude kropiť všetky komunikácie na území staveniska, na úsekoch kde prebiehajú stavebné  práce, minimálne dvakrát denne a častejšie, ak to bude vyžadovať obmedzenie prašnosti ku  spokojnosti stavebného dozora,

· zhotoviteľ bude vyžadovať, aby všetky vozidlá mali počas doby parkovania na stavenisku vypnutý  motor,

· za účelom zabezpečenia súladu s ochrannými požiadavkami týkajúcimi sa znečistenia ovzdušia,  zhotoviteľ skontroluje všetko zariadenie a mechanizmy na stavenisku min. raz                     za týždeň a vykoná  všetky potrebné nápravy resp. opravy;

· zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky vozidlá boli riadne očistené (karosérie a pneumatiky očistené od   piesku a blata) pred opustením priestorov staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí, aby žiadna voda alebo   odpad pochádzajúce z takýchto čistení, neboli umiestňované mimo staveniska;

· aby sa zabránilo padaniu resp. odfúknutiu odpadu resp. materiálu z vozidla/vozidiel, zhotoviteľ zabezpečí,  aby všetky nákladné vozidlá využívané na prepravu materiálu                         z a na stavenisko boli prikryté  nepremokavou plachtovinou alebo iným prijateľným druhom prikrývky (ktorá bude riadne upevnená);

· zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie stien všade tam, kde by silné vetry mohli spôsobiť odfúknutie  prachu resp. suti.  Povinné  je dodržanie nasledujúcich doplňujúcich požiadaviek je pri každom spracovaní betónu, drvení a  prevádzke obaľovacej súpravy na stavenisku:

· zhotoviteľ bude sústavne podnikať opatrenia na zamedzenie nepríjemností spôsobených prachom,  ktorý je výsledkom jeho činnosti. Nainštaluje sa kontrolný systém zamorenia ovzdušia, ktorý bude  v prevádzke zakaždým, keď je súprava v prevádzke,

· krytý trojstranný ochranný kryt s pružným závesom na prístupovej strane sa zriadi tam, kde sa  prašné materiály vypúšťajú do nákladných vozidiel zo systému dopravných pásov na stálom prekladacom  mieste. Tento kryt bude vybavený odsávacími ventilátormi a bude odvetraný                 do vhodného  textilného filtrovacieho systému,

· všetky vozidlá s otvorenou ložnou plochou, využívané na prepravu materiálov potenciálne produkujúcich  prach, budú mať riadne priliehajúce bočnice a zadné dosky. Materiály, ktoré môžu spôsobiť  tvorbu prachu sa nebudú nakladať do väčšej výšky ako siahajú bočnice                      a zadné dosky a prikryjú  sa čistou nepremokavou plachtou v dobrom stave. Plachta bude riadne upevnená a hrany bočníc  a zadných dosák bude presahovať min. o 300 milimetrov,

· aby sa minimalizovali akékoľvek emisie prachu, zhotoviteľ bude často čistiť a kropiť plochy kde sa  nachádza výrobňa cementovej zmesi a drvička a priestory nachádzajúce sa v ich susedstve. Výroba  suchých zmesí sa bude realizovať v úplne uzavretom priestore                              s odsávaním do vhodných textilných  filtrov,

· každá obaľovňa asfaltových zmesí nárokovaná zhotoviteľom na vykonanie prác spojených                     s výstavbou  bude umiestnená tak, že bude vzdialená min. 500 metrov od najbližšieho receptora (t.j.  školy, nemocnice alebo podobného zariadenia) a bude vybavená úplným ovládaním emisií. Miesto a podrobnosti o každej obaľovni podliehajú schváleniu stavebného dozora.

5.5 Ochrana vody pred kontamináciou a monitorovanie kvality vody

5.5.1 Zhotoviteľ bude konať v súlade s legislatívou SR a inými nariadeniami platnými v SR, pokiaľ súvisia s ochranou vôd pred kontamináciou a monitoringom jej kvality.

5.5.2 Zhotoviteľ zabezpečí, že žiadne náradie alebo strojné zariadenie nebude umývané v akomkoľvek   vodnom zdroji alebo v oblastiach, z ktorých je voda odvádzaná do jestvujúcich vodných tokov, potokov,   alebo kanálov.

5.5.3 Zhotoviteľ zabezpečí, že odtok dažďovej vody so staveniska nebude odplavovaný priamo                       do žiadneho   vodného toku, potoka alebo kanála.

5.5.4 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky provizórne zariadenia staveniska budú situované min. 50 metrov   od vodného toku, potoka alebo kanála.

5.5.5 Na zabránenie úniku olejov resp. mazív, zhotoviteľ vykoná každý týždeň kontrolu všetkého zariadenia   a zabezpečí, že každá výmena oleja resp. maziva v strojnom zariadení, sa vykoná výhradne  v priestoroch vyhradených na ich údržbu a opravy.

5.6 Monitorovanie kvality vody  
V lokalitách, u ktorých je predpoklad, že kvalita vody bude negatívne ovplyvnená resp. tam, kde nastane významnejší odtok, sa za účelom zistenia základných podmienok, v rozsahu stanovenom zástupcom objednávateľa , vykoná pred zahájením stavebných prác sledovanie kvality vody. Merané parametre budú  minimálne obsahovať:

· mechanické nečistoty (rozptýlené častice),

· biologický odber kyslíka,

· rozpustený kyslík,

· merná vodivosť,

· fekálne koliformné baktérie,

· hladiny oleja a mazadiel. Bežné sledovanie kvality vody a odtoku z dohodnutých stavebných dvorov, montážnych plôch a pracovných dvorov  pomocou prístrojov sa bude vykonávať minimálne raz za mesiac a pokiaľ nebude dohodnuté so technickým dozorom inak, bude obsahovať vyššie uvedené parametre. Výsledky sledovania sa predložia stavebnému dozoru do 15 dní od skončenia obdobia monitorovania. Správy budú mať charakter analýz a budú poskytovať vysvetlenia pre zistené anomálie a problémy. Rovnako sa bude vyžadovať aj podniknutie krokov v prípade negatívných výsledkov sledovania.

5.7 Zmiernenie vplyvu stavebnej činnosti na pozemné komunikácie

Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie  v rámci a okolo stavenísk. Opatrenia na splnenie týchto požiadaviek budú obsahovať min. nižšie  uvedené body:

· Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí  zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby SR ( právny nástupca  MDVRR SR )

· Rýchlosť u všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálu a zariadení nebude  na stavenisku presahovať 50 km/h.

· Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade so všetkými súvisiacimi podmienkami  a predpismi.

· Vyhnutie sa nakladaniu a preprave materiálu a zariadenia počas dopravnej špičky, aby sa zabránilo  zhoršeniu podmienok na ceste v oblasti realizácie stavebných prác.

· Osadenie vhodných a postačujúcich dopravných značiek.

· Riadna kontrola vodičov za účelom zabezpečenia uvedomovania si ich zodpovednosti                         a dodržiavania  predpisov.

· Kontrola vodičov za účelom prevencie proti užívaniu alkoholu a drog. Zhotoviteľ si zmluvne vyhradí,  že ich zistené užívanie bude dôvodom na ukončenie prác na stavbe.

· Skladovanie stavebných materiálov mimo zón kde prebiehajú stavebné práce. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky poškodenia ciest, ktoré môžu vzniknúť pri preprave materiálu a zariadení  na a zo stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za koordináciu realizácie všetkých potrebných opráv a rekonštrukcií. Akékoľvek poškodenie zhotoviteľ opraví ku spokojnosti stavebného dozora , bez nárokov na finačnú  náhradu od objednávateľa

5.8 Meranie výmer a platba

Všetky ceny zhotoviteľa budú zahŕňať náklady súvisiace s ekológiou a aspektmi ochrany životného prostredia,  monitorovania a pod. Zhotoviteľ nebude účtovať žiadne dodatočné platby a nebudú uznané žiadne  nároky vo vzťahu k takémuto nákladu resp. nákladom.  Všetky prístroje a zariadenia na kontrolu životného prostredia obstarané zhotoviteľom zostanú jeho majetkom  a budú odstránené po ukončení kontraktu.  Stavebný dozor môže kedykoľvek odmietnuť platbu v prípade, že (podľa názoru stavebného dozora) činnosť  zhotoviteľa nie je vykonávaná v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.

6. ZEMNÍKY  A SKLÁDKY (VYŤAŽENÝ,  PREBYTOČNÝ  MATERIÁL,  DREVNÁ HMOTA)

6.1 Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho     použitia si vyhradzuje objednávateľ.

6.2 Zhotoviteľ je povinný pri zostavovaní svojej ponuky preveriť možnosti zabezpečenia a dodania požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa. Zároveň je povinný do svojej ponuky zahrnúť priemerné náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, ako aj náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy na stavenisko.

Zároveň je zhotoviteľ povinný pri zostavovaní svojej ponuky preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku. Zhotoviteľ je povinný do svojej ponuky zahrnúť priemernú výšku poplatkov za uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, pričom pri uskladnení  zeminy                        a jednotlivých druhov odpadov je povinný postupovať v súlade so Zákonom o odpadoch. Uskladnenie sutí a odpadov je možné len na legalizované a riadne povolené skládky, uskladnenie zeminy je možné len v súlade s platnou legislatívou SR.

Ak sú v Dokumentácii pre ponuku  uvedené zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie  nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov ( ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa),   je potrebné ich považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ  nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným  dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy  zodpovedá zhotoviteľ. Uvedené nie je dôvodom na zmenu termínu ukončenia stavby, resp. na úpravu zmluvnej ceny stavby. Uvedené podmienky sa vzťahujú aj na medzidepónie pre zeminy, horniny či iné materiály.

6.3 Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku poukáže na účet objednávateľa. Doklady o tom predloží stavebnému dozoru.
7. RÉŽIA  A ZARIADENIE  STAVENISKA  A DOČASNÝCH  BUDOV

Ak zhotoviteľ zriaďuje stavenisko
7.1 Všeobecne

7.1.1 Zhotoviteľ vypracuje projekt zariadenia staveniska, ktorý bude obsahovať situačný plán,                       v ktorom  bude vyznačená poloha, rozsah (plocha) a usporiadanie všetkých dočasných budov                         a zariadení  vrátane zabezpečovacieho oplotenia, vstupnej a výstupnej brány, kanalizačných                            a vodovodných  potrubí a systémov, vedení dodávky elektrickej energie a prístupových                                   a staveniskových komunikácií  a ostatné náležitosti pre vydanie stavebného povolenia.

7.1.2 Projekt bude obsahovať aj predpokladaný termín dodávky všetkého stavebného vybavenia                        a zariadení, ako aj príchod personálu hlavného zhotoviteľa a subdodávateľov.

7.1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí potrebné stavebné povolenia a ďalšie doklady, potrebné na vybudovanie,  prevádzku a zrušenie zariadenia staveniska.

7.2 Zásobovanie vodou

7.2.1 Všetka voda potrebná pre zabezpečenie činnosti technických zariadení, prevádzok, budov                       a prístrojového  vybavenia, obmedzenie resp. ochranu proti prašnosti, usadzovanie zeminy pre zásyp  resp. akékoľvek iné použitie potrebné pre riadne ukončenie stavebných prác sa bude považovať                        za zahrnutú v cenovej ponuke zhotoviteľa. Žiadna spotrebovaná resp. požadovaná voda nebude  účtovaná ani hradená formou osobitných faktúr.

7.2.2 Tam kde je to možné bude dodávka vody zabezpečená  pripojením na miestny vodovod.

7.2.3 V lokalitách, kde nie je vybudovaná vodovodná prípojka, zhotoviteľ zabezpečí dostatočné množstvo  fľaškovej pitnej vody z prijateľného zdroja pre všetkých svojich zamestnancov.

7.3 Dodávka elektrickej energie

7.3.1 Všetky náklady súvisiace so zabezpečením dodávky elektrickej energie a príslušného technického  vybavenia a zariadení potrebných pre realizáciu výstavby sa budú považovať za zahrnuté do celkovej  ceny predloženej zhotoviteľom.

7.3.2 V prípade nedostatku dodávanej elektrickej energie resp. nemožnosti pripojenia na jestvujúce vedenia  elektrického prúdu, zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady generátory s dostatočnou kapacitou.

7.3.3 Všetky jednotkové ceny zhotoviteľa budú zahŕňať náklady spojené s dodávkou elektrickej energie.

7.3.4 Zhotoviteľ zabezpečí dodávku celkovej potreby elektrickej energie pre účely prevádzky jeho budov,  zariadení a technického vybavenia.

7.3.5 V prípade, že dodávka elektrickej energie je zabezpečená, zhotoviteľ zariadi u jej dodávateľa dodávku  a úhrady za služby súvisiace s jej dodávkou.

7.3.6 Za účelom ochrany stavby a zabezpečenia vhodných pracovných podmienok, zhotoviteľ zabezpečí  provizórne osvetlenie všetkých budov. Osvetlenie bude ponechané v prevádzke až                        do prevzatia  stavby objednávateľom.

7.3.7 Vchody do všetkých budov budú vybavené vhodným vonkajším osvetlením.

7.3.8 Zhotoviteľ zabezpečí dodávku a inštaláciu prípojok a rozvodu prúdu s tým, že skriňové rozvádzače  budú rozmiestnené tak, aby dodávka prúdu a osvetlenie počas výstavby boli k dispozícii pomocou  stavebných sieťových rozvodov.

7.4 Hygienické zariadenia 

Pre potreby všetkých robotníkov pracujúcich na stavbe, ako aj pre ostatných pracovníkov vykonávajúcich  práce resp. poskytujúcich služby súvisiace so stavbou, zabezpečí zhotoviteľ                       na stavenisku provizórne  hygienické zariadenia. Hygienické zariadenia budú mať primeranú kapacitu, po dobu výstavby budú riadne  udržiavané a pred zrakmi verejnosti budú ukryté v najvyššej možnej praktickej miere. V prípade, že  budú použité toalety s chemickým spracovaním splaškov, minimálne jeden taký záchod bude poskytnutý  pre každých 20 ľudí. Zhotoviteľ zabezpečí používanie takýchto hygienických zariadení všetkými pracovníkmi  na stavenisku.

7.5 Požiarna ochrana  

Protipožiarne opatrenia a požiarna výstroj budú v súlade s platnou legislatívou SR.

7.6 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Objednávateľ stavby  zabezpečí spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  nariadenia vlády  396/2006 Z.z. SR, pokiaľ sa zmluvné strany v prílohe k ponuke nedohodnú inak. 

 7.7 Oplotenie 

 Až do ukončenia výstavby bude zhotoviteľ udržiavať všetky jestvujúce oplotenia, vybudované                      v súvislosti  s výstavbou. Oplotenie, ktoré je prekážkou pre stavebnú činnosť, nebude premiestnené resp. demontované  bez predchádzajúceho schválenia stavebným dozorom.

7.8 Poškodenie jestvujúceho majetku

7.8.1 Skôr než sa akýkoľvek majetok použije na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou stavby, musí to  schváliť stavebný dozor.

7.8.2 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách,  materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek  z  jeho  subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt,  stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti stavebného dozora a bez akýchkoľvek ďalších  nákladov                                        pre objednávateľa.

7.8.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách,  železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľnicach, krajniciach, cestných priekopách, násypových  častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom  majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov                       na alebo zo stavby.

7.9 Dočasné budovy a zariadenia

7.9.1 Zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie a údržbu vhodných vjazdových a výjazdových komunikácií    v priestore objektov všetkých dočasných zariadení.

7.9.2 Okolo všetkých dočasných zariadení sa postaví bezpečnostný plot z pletiva prevýšený najmenej  troma (3) radmi ostnatého drôtu. Oplotenie bude min. 1,8 metra vysoké a bude vybavené uzamykateľnými  bránami na každom mieste vjazdu a výjazdu

7.9.3 Vchody do všetkých budov budú vybavené vhodným vonkajším osvetlením.  Všetky hygienické zariadenia budú napojené na vhodný kanalizačný systém.

7.9.4 Počas vykonávania stavebných prác bude zhotoviteľ udržiavať všetky dočasné zariadenia vhodným  spôsobom ku spokojnosti stavebného dozora.

7.9.5 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vyhovujúcu rekonštrukciu v prípade zásahu                             do akýchkoľvek  vedení inžinierskych sietí (vodovod, elektrické vedenia, kanalizácia), ktoré prechádzajú cez  miesto ktoréhokoľvek provizórneho zariadenia. Rekonštrukcia bude realizovaná                     k spokojnosti dotyčného  majiteľa nehnuteľnosti resp. zainteresovaného subjektu a k spokojnosti stavebného dozora.

7.9.6 Všetky úkony súvisiace s vyčistením resp. odstránením porastov musia byť vykonané                              k spokojnosti  stavebného dozora pred uložením materiálu v ktoromkoľvek mieste. Výšková kóta všetkých dočasných  zariadení musí byť min. 20 cm nad výškou priľahlého jestvujúceho terénu. Povrch musí  mať adekvátny sklon, aby bol umožnený adekvátny odtok zrážkových vôd.

7.9.7 Všetky budovy, dočasné zariadenia a povinnosti, využívané pri realizácii stavebného diela budú po  dokončení prác, resp. podľa ďalších pokynov stavebného dozora odstránené a dotknuté územie  bude podľa potreby riadne vyčistené a upravené.

7.10 Dočasné komunikácie

Zhotoviteľ v rámci svojich režijných nákladov zabezpečí spracovanie projektov dočasného dopravného značenia (DDZ), vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie úplnej uzávierky ciest, zriadenie dočasných komunikácií vrátane všetkých dočasných napojení na dočasné komunikácie, dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej  premávky na dočasné komunikácie (obchádzky), ktorých potreba vznikne v súvislosti s výstavbou,  s plnou zodpovednosťou za údržbu dočasných komunikácií počas ich využívania v súvislosti so stavbou (ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak).

7.11 Stavebné zariadenie a vybavenie  

Všetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté zhotoviteľom sa po jeho dopravení na stavenisko  bude považovať za zariadenie a vybavenie určené výhradne na účely výstavby a dokončenie stavby                  a  zhotoviteľ ho nemôže bez povolenia stavebného dozora, či už ako celok alebo niektorú jeho súčasť,  premiestniť zo stavby na iné miesto.

7.12 Odstránenie zariadenia staveniska

Po dokončení stavby zhotoviteľ odstráni zo staveniska všetko stavebné zariadenie a vybavenie  poskytnuté ním resp. ktorýmkoľvek podzhotoviteľom alebo dodávateľom. Všetky budovy, zariadenia a zariadenia využívané pri realizácii stavebného diela budú po dokončení prác, resp.  podľa ďalších pokynov stavebného dozora, odstránené a dotknuté územie bude podľa potreby  riadne vyčistené a upravené.

7.13 Vylúčenie zodpovednosti objednávateľa za škody vzniknuté na zariadení 

Objednávateľ nezodpovedá za stratu resp. poškodenie ktoréhokoľvek z uvedených stavebných zariadení  alebo vybavenia poskytnutého zhotoviteľom, podzhotoviteľom alebo dodávateľom

7.14 Ochrana  

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu stavby, ako aj všetkých dodávok, materiálu, zariadení a všetkých jestvujúcich  alebo dokončených zariadení, proti vandalom alebo iným neoprávneným osobám.

7.15 Dočasné zábery  

Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dokumentáciu a vybaví dočasné zábery na plochy nad rámec trvalého a dočasného záberu zabezpečeného objednávateľom, pre ktoré vznikne táto  potreba v súvislosti                  so stavebnými prácami. Náklady uvedené v čl.7 týchto ZTKP zhotoviteľ zahrnie do príslušných všeobecných položiek, resp. do režijných nákladov stavby.

7.16 Čiastočné uzávierky

V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí zhotoviteľ stavby v rámci svojich režijných nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie čiastočnej uzávierky ciest, dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej  premávky (ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak). O určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada zhotoviteľ  (po predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom) príslušný cestný správny orgán. 

Na základe vydaného povolenia a jeho podmienok vykoná čiastočnú uzávierku cesty zhotoviteľ spolu s Políciou SR. Po skončení uzávierky zhotoviteľ urýchlene odstráni dočasné dopravné značenie                      a dopravné značenie komunikácií uvedie do pôvodného stavu, pokiaľ nie je v dokumentácii alebo objednávateľom stanovené inak. 

8. OSTATNÉ

8.1 Doklady od objednávateľa

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi do začatia výstavby nasledovné doklady, potrebné pre jej začatie:

· Územné rozhodnutie

· Rozhodnutie o vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) v prípade, že sa týka predmetnej stavby

· Rozhodnutie o vyňatí pôdy z lesného pôdneho fondu (LPF), v prípade, že sa týka predmetnej stavby

· Súhlas vodohospodárskeho orgánu (v prípade realizácie vodohospodárskych objektov)

· Povolenie na výrub stromov mimo lesa v prípade, že sa týka predmetnej stavby

· Stavebné povolenia

· Ostatné doklady, potrebné na výstavbu

Zhotoviteľ zabezpečí splnenie podmienok, uvedených v predmetných dokladoch a dokladoch vydaných v priebehu výstavby dotknutými organizáciami, stavebnými úradmi či orgánmi štátnej správy.
8.2 Spolupráca medzi zhotoviteľmi stavieb

Ak stavba je rozdelená na viac úsekov a každý úsek má samostatného zhotoviteľa, zhotoviteľ stavby bez nárokov na úhradu príp. nákladov bude spolupracovať a koordinovať svoje práce so zhotoviteľmi naväzujúcich stavieb  a do jedného  mesiaca po začatí prác uzatvorí s nimi zmluvu o koordinácii  a spolupráci. Uvedenú zmluvu je povinný  predložiť stavebnému dozoru  na vyjadrenie.
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