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Miletičová19, 826 19 Bratislava               Verejná súťaž – nadlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác







ZMLUVA  O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:  ...............................

evidenčné číslo zhotoviteľa:   ...........................
o uskutočnení stavebných prác

„SSC IVSC Banská Bystrica: Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom  kraji 2. etapa - úsek I/66   Zvolen – Šumiac“ .

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)


Čl. 1.   ZMLUVNÉ  STRANY


1.1   Objednávateľ          	: Slovenská správa ciest  
 
[bookmark: _Hlk82679165] 	Sídlo	: Miletičova 19,   826 19 Bratislava, Slovenská republika
[bookmark: _Hlk82679195]	Právna forma                  	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

   Štatutárny orgán            	: Ing. Ivan  Rybárik, generálny riaditeľ
	IČO	: 000 033 28
	DIČ	: 2021067785
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	IBAN	: SK4481800000007000135433
		  SK0681800000007000183259
	Telefón	: 

   Osoby oprávnené rokovať:
     	-  vo veciach zmluvných     	      : Ing. Ing. Ivan  Rybárik , generálny riaditeľ SSC 
     	-  vo veciach technických 	      : Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku investičnej výstavby  
     	-  vo veciach realizačných  		 : Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku investičnej výstavby   
	- kontroly kvality materiálov a prác	 : Ing. Pavel Oravec, vedúci oddelenia kontroly kvality a skúšobníctva
(ďalej označovaný ako „ objednávateľ “)                                                 	

1.2   Zhotoviteľ    	: Doprastav, a.s.
	Sídlo	: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
	Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
	Štatutárny orgán           	: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
		  Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
      IČO                      	: 31 333 320
	DIČ                        	: 2020372497
      Bankové spojenie	: VÚB, a.s. 
	IBAN	: SK66 0200 0000 0000 0050 3062
	
	Telefón	: 045 /5305 540
	Fax	: .............................................................
	e-mail	: jozef.panica@doprastav.sk

Osoby oprávnené rokovať:
      - vo veciach zmluvných   	: Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen
     	- vo veciach technických   	: Ing. Peter Mozoľa, zástupca riaditeľa závodu Zvolen
	- vo veciach realizačných  	: Ing. Marcel Štirbl, vedúci strediska
(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)  
Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“  

PREAMBULA
	
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž.

Čl.2.   PREDMET  A  PODSTATNÉ  NÁLEŽITOSTI  ZMLUVY

2.1   Predmet zmluvy:    
	SSC IVSC Banská Bystrica: Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom  kraji 2. etapa - úsek I/66   Zvolen – Šumiac - uskutočnenie stavebných prác.

2.1.1 	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „SSC IVSC Banská Bystrica: Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom  kraji 2. etapa - úsek I/66   Zvolen – Šumiac“  na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedostatkov diela.

2.2   Čas  plnenia:
	Trvanie zmluvy je 21 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Lehota výstavby je v zmysle Zmluvných podmienok zvláštnych 18 mesiacov. Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP. Zimné obdobie je obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.

2.2.1 	Začatie realizácie diela                      	:   po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi  

2.2.2     Odovzdanie staveniska                      :  	Stavenisko bude odovzdané do 30 dní od nadobudnutia 
                                                                          účinnosti zmluvy  
2.3   Cena diela:
2.3.1 	Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2	Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	:	19 198 724,31
	DPH  20 % v EUR:		3 839 744,87
         	Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR:         	23 038 469,18
          	Slovom: dvadsaťtri miliónov tridsaťosemtisíc štyristošesťdesiatdeväť eur a osemnásť eurocentov s DPH

2.3.3 	Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.
2.3.4 	Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.


Čl. 3.   OSOBITNÉ  UJEDNANIA

3.1	Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:     
		a)  	Zmluva o dielo                                                                                                                                                                   b)	Ponukový list, t.j. Návrh na plnenie kritériá + Príloha k ponuke (formulár 1.2.2)
	c)	Zmluvné podmienky zvláštne 
	d)	Zmluvné podmienky všeobecné
e)  Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
	f)  	Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
	g)  	Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
	h)   	Cena prác / ocenený súpis položiek (Výkaz výmer)
	i)	Smernica BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019)
	j)	Odpovede na žiadosti o vysvetlenie VO

	Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

3.2  	Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 	Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce  z tejto zmluvy na tretiu osobu.

 3.4  		Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy     bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

3.5 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

3.6	Zhotoviteľ je povinný do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy preukázať, že má k dispozícii odborne spôsobilú/ vyškolenú osobu, ktorá bude zodpovedná za inštaláciu/ montáž konštrukcií pasívnej bezpečnosti – nakladaní s tovarom a odbornou montážou a to konkrétne potvrdením výrobcu nosičov spĺňajúcich pasívnu bezpečnosť (NE- No Energy, HE – High Energy) alebo ním autorizovanej osoby (spolu s potvrdením o autorizácii k školeniu) o absolvovaní školenia v originálnom vyhotovení alebo v overenej kópii.

3.7 	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že inštalácia/montáž konštrukcií pasívnej bezpečnosti musí byť realizovaná v súlade s produktovou a inštalačnou dokumentáciou výrobcu, a teda aj pracovníci vykonávajúci montáž musia postupovať podľa pokynov a inštrukcií výrobcu, ktoré sú uvedené v produktovej a inštalačnej dokumentácii výrobcu.

3.8 	V prípade, ak zhotoviteľ  nepredloží potvrdenie v lehote podľa bodu 3.6, je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania.

3.9     V prípade, ak objednávateľ identifikuje porušenie podľa bodu 3.7, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 50 000,00 EUR a súčasne vykonať nápravu tak, aby inštalácia/montáž produktu bola zrealizovaná v súlade s produktovou a inštalačnou dokumentáciou výrobcu. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu najneskôr do 3 mesiacov od identifikácie porušenia bodu 3.7. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná nápravu do 3 mesiacov od identifikácie porušenia bodu 3.7, je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. 


Čl. 4.   SUBDODÁVATELIA

4.1	Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

4.2	Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.“ Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

4.3	V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie  o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

4.4 	Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.

4.5 	Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pred zmenou subdodávateľa a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. 
		Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm.b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdŕžaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný preložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.

4.6 	Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety. Pri zmene, resp. doplnení subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) je zhotoviteľ povinný uzatvoriť dodatok k Zmluve o dielo. V prípade zmeny, resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS, sa títo uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase. Zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov podľa potreby, najneskôr však k 30. 06. a k 31. 12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.

4.7	Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č.343/2015 o  verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods.3, Zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.



SANKCIE

4.8 	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.

4.9	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

4.10	Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

4.11 	Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.
	

Čl. 5.   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

Zmeny zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy a § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

5.1 		Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak 
5.1.1 	a) 	dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD; 
		b) 	dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami 
                         územia; 
		c) 	dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby; 
5.1.2 	Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak: 
		a) 	nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1; 
		b) 	budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky; 
		c) 	nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo 
                            niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá. 
5.1.3 	ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa 
1. 	nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä	o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, 	službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy    a 
		2. 	spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, 
5.1.4 	potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, 
5.1.5 	ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe 
1. 	skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO  alebo 
5.1.6 	nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

5.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä 
a) 	dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 
b) 	mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala    alebo 
c) 	nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5. 

5.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako 
a) 	15% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny, 
pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy. 

5.4 	Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d)                      a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. 

5.5 	Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO. 

5.6 	Zmena zmluvy musí byť písomná. 


Čl. 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
a) 	ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, 
b) 	ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, 
c)	v súlade s ustanoveniami § 19 zákona o verejnom obstarávaní

6.2 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

6.3 	Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť zapisovať sa                      do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

6.4 	Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods.1 zákona č.315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č.315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy. 

6.5 	Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu. 

6.6 	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

6.7	Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nevykoná nápravu ani do 3 mesiacov od uplynutia predchádzajúcich 3 mesiacov, počas ktorých mal zhotoviteľ povinnosť vykonať nápravu podľa bodu 3.9.


Čl. 7.   KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI

[bookmark: _Hlk82100307]7.1	V prípade zmeny kľúčového odborníka alebo experta (hlavný stavbyvedúci)  ktorý bol súčasťou podmienok účasti uverejnených v oznámení o vyhlásení VO – Technická a odborná spôsobilosť – a vyhodnocovali sa ním podmienky účasti uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, musí byť zmena takéhoto odborníka/experta schválená na základe dodatku k tejto zmluve. Navrhovaný kľúčový odborník musí spĺňať rovnaké podmienky účasti, aké boli kladené na kľúčového odborníka, ktorý sa plánuje vymeniť. 

Čl. 8.   ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

8.1  	Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

8.2		Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

8.3	Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne. 1

8.4	Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa a zoznam subdodávateľov. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. 2

[bookmark: _Hlk82100047]8.5	Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby  na výkon kontroly, auditu a overovania sú: a) Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

8.6	Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.

8.7 		Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.

8.8 	Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy. 

8.9 	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť' nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom  registri zmlúv a súčasne po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO. Objednávateľ v súvislosti  s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť' týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.                       

8.10	Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali. 

Prílohy:
1. Zoznam subdodávateľov
2. Zmluva o združení (ak relevantné)
3. [bookmark: _Hlk82100130]Zoznam kľúčových odborníkov
4. Ponukový list, t.j. Návrh na plnenie kritériá + Príloha k ponuke (formulár 1.2.2)
5. Zmluvné podmienky zvláštne 
6. Zmluvné podmienky všeobecné
7. Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
8. Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
9. Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy 
10. Cena prác / ocenený súpis položiek (Výkaz výmer)
11. Smernica BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019)
12. Odpovede na žiadosti o vysvetlenie VO


Dátum: ........................	Dátum: ........................

Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:     



.................................................. 	................................................
	Ing. Ivan  Rybárik		Ing. Dušan Mráz
        generálny riaditeľ	predseda predstavenstva
		Doprastav, a.s.





	............................................
		Ing. Peter Milan
	       člen predstavenstva
		Doprastav, a.s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1   	Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov
2	Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa §829 zákona                      č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
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