

**ZMLUVA O DIELO č. 200/3/02**

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi

**ZMLUVNÝMI STRANAMI**

- 1. Objednávateľom :** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma :** rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovaciu listinou 5854/M-96 zo dňa 17.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení  
**Štatutárny orgán :** Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :** Ing. Jozef Uebersax  
 riaditeľ Slovenskej správy ciest, Investorský útvar Košice  
**so sídlom :** Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice  
**IČO :** 00 33 28  
**Bankové spojenie :** NBS Bratislava č. účtu : 916 – 4321 – 012 / 0720

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Uebersax, riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, technický námestník
- vo veciach realizačných : Ing. Jozef Fabián, výrobný námestník

a

- 2. Zhotoviteľom :** Cestné stavby a.s. Košice  
 Južná trieda 6, 041 93 Košice  
**IČO :** 31 651 518  
**DIČ :** 31 651 518/698  
**Zastúpený :** Ing. Jozef Luca,  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
 Ing. Ján Kravčák  
 podpredseda predstavenstva a.s.  
 Ing. Peter Kovaľ  
 člen predstavenstva a.s.  
**Bankové spojenie :** Credit Lyonnais Bank Slovakia Bratislava  
**č. účtu :** 102 062 405/8020  
**Telefón :** 051/77 33433, 77 32043  
**Fax :** 051/77 33240

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V  
 Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Luca      Ing. Ján Kravčák      Ing. Peter Kovaľ  
    predseda predstavenstva      podpredseda      člen  
    a generálny riaditeľ a.s.      predstavenstva a.s.      predstavenstva a.s.
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Kokinčák  
    OTN závodu 04 Prešov
- vo veciach realizačných : Ing. Sergej Galajda      František Fuchs  
    riaditeľ závodu 04 Prešov      VN závodu 04 Prešov
- stavbyvedúci : Rudolf Šitár
- zodpovedný geodet : Michal Graca



## A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. **Predmetom zmluvy** je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí návrhu zmluvy o dielo pre stavbu

### III / 54311 Veľký Šariš – Medzany, prestavba cesty

#### 2. Čas plnenia :

2.1 Termín začatia stavby :	10 / 2002
2.2 Termín ukončenia stavby :	08 / 2004
2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi :	10 / 2002

#### 3. Záručné lehoty :

- 3.1 Záručná lehoty stavby činí : 120 mesiacov

#### 4. Cena diela :

- 4.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom :

Cena podľa výkazu výmer (bez DPH) : 24 259 228,82 Sk

DPH 10 % 2 416 589,00 Sk

DPH 23 % 21 467,70 Sk

**Spolu s DPH 26 697 285,52 Sk**

Slovom : dvadsaťšesťmiliónovšesťstodevät'desiatsedemtisícdivestoosemdesiatpäťkorún a päťdesiatdva halierov

- 4.2 Naviac práce nad rámec súťažných podmienok požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom
- 4.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok .
- 4.4 Zhotoviteľ do 15-tich dní po podpise zmluvy o dielo doloží
- kalkulácie všetkých položiek v cenovej úrovni predloženia ponuky v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien (  $JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$  )
  - samostatné ocenenie priameho materiálu a polotovarov, jeho číselný kód klasifikácie produkcie, názov, množstvo na príslušnú mernú a nákupnú cenu .
  - zoznam strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodin v Sk v úrovni, kedy bol návrh predložený
  - zoznam profesií s ocenením Nh v Sk ( resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov )
  - základ pre výpočet réžie (%-nú výšku )
  - základ pre výpočet zisku ( %-nú výšku )
- Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.
- 4.5 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

## B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.



2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je nasledovné :
- a) Zmluva o dielo č. 200/3/002
  - b) Zmluvné údaje
  - c) Zmluvné podmienky všeobecné
  - d) Zmluvné podmienky zvláštne
  - e) Technicko - kvalitatívne podmienky
  - f) Projektová dokumentácia pre ponuku
  - g) Ponuka zhotoviteľa
  - h) Ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy o dielo v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve o dielo.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela ( ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR ), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.
- Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno - skúšobný plán v zmysle zák. 254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
8. Zhotoviteľ umožní vykonanie archeologického výskumu v trase stavby v roku 2003.
9. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo ZoD na tretiu osobu.
10. Nedeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1
11. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
12. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.
13. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
14. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum : 16. 8.2002

Za zhotoviteľa :

Ing. Jozef LUCA

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Ján KRAVČÁK  
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Peter KOVAL'  
člen predstavenstva



**Cestné stavby,**  
akciová spoločnosť  
**K O Š I C E**



Cestné stavby a.s. Košice

Dátum : 17. 10. 2002

Za objednávateľa :

Ing. Jozef UEBERSAX

riaditeľ



SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
INVESTIČNÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -