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ZMLUVNE STRANY _‘ |

1.1

1.2

OBJEDNAVATEL:
Pravna forma :

Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
rozpodtové organizacia zriadena MDPT SR zriadovacou listinou
324/M-2003 zo diia 5.2.2003 v zneni neskorsich predpisov

Statutamy organ :

Osoba opravnena podpisat
zmluvu :

so sidlom:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie

Ing. DuZan Faktor, CSc., generalny riaditel

Ing. Jozef Fabian, riaditel investicnej vystavby a spravy ciest
Kogice, podra rozhodnutia €. 1000/4845/2003 zo dna 15.9.2003
Kasarenské nam. .4, 040 01 Kosice

003328

Nie je platcom DPH

NBS Bratislava, &.0. 916- 4321-012/0720

Osoby opravnené rokovat za objednavatela:

- vo veciach zmluvnych :
- vo veciach technickych :

Telefén:
Fax
e-mail:

ZHOTOVITEL :
Obchodné meno :

Sidlo:
Obchodny register :
V zastupeni :

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych :
- vo veciach technickych :

Bankové spojenie :

Cislo uctu :
ICO:

DIC:
Telefon :
Fax:
e-mail :

ing. Jozef Fabian, riaditef IVSC Kosice

Ing. Luboslav Adam, veduci odboru investiénej pripravy IVSC KE
Ing. Stefan Skoda , Ing. Jan Stastny

055/622 8401-04

055/678 5724

jozef fabian@ssc.sk

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava

Okresny sud Bratislava |, oddiel : Sa , viozka: 378/B
Ing. Dugan Samudovsky, CSc.,
predseda predstavenstva a riaditel a.s.

Ing. Jozef Kundrat, vedici strediska PreSov
ing. Dudan Sningak, Ing. Magdaléna Vodzinska,
Ing. Pavol Jancik, Ing. Dusan Skuban
Vieobecna uverova banka, a.s.,

pobocka Bratisiava - Dunajska
24402-012/0200

31 322 000

31 322 000/602

02/50234 111; 051/77 248 25

021554 21878; 051/77 245 31
dpp_pres@stonline.sk
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[6.2 PREDMET ZMLUVY | |

2.1 Znotovitel sa zavizuje, Ze¢ vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
~ zmluve na poskytnutie sluzby (ZnPS) pre objednavatefa a objednavatefovi odovzda
dokumentaciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentéciu na ponuku (DP), ktorej
-stastou je dokumentécia na realizaciu stavby (DRS) pre stavbu:
I/68 Lipany , preloZka cesty
[¢.3 ROZSAH OBSAH I |

3.1 :ﬁozsah a obsah dokumentacie podfa &l 2. je definovany v sttaznych podkladoch a ich
prilohéach &.j: 120/5670/03 zo dha 04.08.2003. Zaroven bude zodpovedat L~Smernici pre
dokumentaciu stavieb, cestnych komunikacii“ ( SSC Bratislava oktéber 2002) , podkladom
a poZiadavkarn objednavatefa.

3.2 -Zhotovitel doda objednévatel‘ovi predmet obstaravania v nasledujicom pocte suprav:

e DSP vrozsahu tab.&.1 /8ast A azl/prilohy kZnPS  -12sdprav
Naviac vytlaéky priloh alebo ¢asti dokumentacie :
- ¢ast G geometricky plan - Tx
- prehfadni situaciu - 5x
- celkovu situaciu _ - 5x
- koordinaény vykres stavby - 5x
- kompletnui dokumentaciu DSP digitaine -

_ —na elektronickom nosici {CD)

« Technicka stadia cesty 111/54324 - 10x

».DP, ktorej sucastou je DRS - 15x

{¢l.4  PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA: | |

41 ° Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy si ,SufaZné podklady” SSC 1U
Kosice august 2003 a ,Ponuka“ zhotovitel’a september 2003.

42 Objednavatel sa zavézuje, ze podas sprécovévania dokumentacie poskytne zhotovitelovi
vnevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spoCivajuce najma v odovzdani
doplfiujdcich tdajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. .

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskér do 7 dni od jeho vyziadania.
V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individuéiny termin vyjadrenia.

4.3 Nedodranie terminu podfa €. 4.2 zo strany objednavatefa, ktoré preukézatefne spdsobi
zdrzanie prac zhotovitefa, opraviiuje zhotovitefa k Uprave terminu plnenia, kioré bude
zodpovedat omeskaniu spésobenému objednavatefom. ‘

[¢l.5 TERMINY PLNENIA | ‘ |

5.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v termine do:

51.0 1x koncept na pripomienkovanie dokumentacii v termine 1 mesiac pred zmiuvnym

terminom dodavky.

5.1.1 DielSie pinenie : dodanie technickej Stadie cesty 1l/54324 do 31.1.2004

5.1.2 Dieltie pinenie : dodanie dokumentacie na stavebné povolenie(DSP) do 31.5.2004

5.1.3 Dieléie plnenie : dodanie dokumentécie na ponuku (DP, ktorej

stiéast'ou je dokumentacia na realizaciu stavy {DRS) do 31.5.2005
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52 Predmet podfa tejto zmluvy je éplneny riadnym vypracovanim a odovzdanim dokumentacie
objednavatefovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

3/5

[6l.6 CENADIELA A PLATOBNE PODMIENKY |

6.1 Cena za diclo podfa &.2 v rozsahu a obsahu podfa ¢l.3 tejto zmluvy je zmiuvnou cenou
stanovenou v stlade so Zakonom 0 cenach &. 18/1996 Z.z., jeho Vykonévacou vyhlaskou
€. 87/1996 72z, a Opatrenim MF SR ¢&. R-12/1999, ktorym sa meni vymer MF SR ¢.
R-1/1996 v zneni neskorsich predpisov a predstavuje :

6.1.1 zmluvna cena celkom

Zmluvna cena bez DPH v Sk 2 7569 690,00
DPH 14% v Sk 386 356,60
Zmiuvna cena s DPHV SK. 145 046,60

Slovom :
e Zakladna cena slovom :
Dva miliony sedemstopatdesiatdevéttisic seststodevitdesiat slovenskych koran
» Dail z pridanej hodnoty slovom :
TristoosemdesiatSestlisic tristopatdesiatSest slovensigych korin.

Ztoho :

6.1.2 dielie pinenie podra &l. 5.1.1 tejto zmluvy,
technicka 3tadia cesty 11/54324- termin do 31.1.2004

Zmluwna cena bez DPH v 8k 137 120,00
DPH 14% v 8K 19 196,80
Zmiuvna cena s DPHv Sk 156 316,80

6.1.3 dieléie pinenie podra &l. 5.1.2 tejto zmiuvy, dokumentacia na stavebné
povolenie (DSP) —termin pinenia do 31.5.2004

Zmiuvna cena bez DPH v 8K 1 688 970,00

DPH 14% v Sk 236 455,80

Zmiavnacena sDPHVSk | 192542560

6.1.4 dieléie pinenie podra &l. 5.1.3 tejto zmiuvy, dokumentiacia na ponuku (DP),
ktorej sG&astou je dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) —ter.pin. do 31.5.2005

Zmiuvna cena bez DPH v Sk 933 600,00
DPH 14% v Sk 130 704,00
Zmluvna cena. s DPHv Sk 064 304,00

6.2 Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto ZnPS.

6.2 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude podfa &l. 5-bodu 5.1.1 - 5.1.3 nasledovna :
- 95 % ceny po dodani diela v celom rozsahu.
- 5% do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela - v pripade neuplatnenia
rekiamacie objednavaiefom, resp. po zapracovani pripomienok
objednavatefa a dodani dokumentacie.
6.4 Podkladom pre uhradu ceny podla €. 6.1 a6.3 budd faktiry vyhotovené zhotovitefom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatefne Slovenskej spravy ciest Investorsky utvar
Kosice, Kasarenské nam. 4 .
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6.5 . Pre pripad omeskania zhotovitela s dodanim diela do stanoveného terminu objednavatel
m& pravo na zmluvni pokutu z omeskania vo vyéke 0,5 % z dohodnute] ceny za kazdy
zaCaty tyzden .

6.6 Pre pripad omeskania objednavatela s Ghradou faktary , zhotovitel ma pravo na Urok
z omeékania vo vy3ke 0,5 % faktirovanej ceny za kazdy, aj zacaty fyzdef omeskania.

[&. 7 ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA : B

7.1 Zhotovitel dokumentaciu, ktora je predmetom tejto zmluvy na poskytnutie sluzby vypracuje
a doda podla poziadaviek objednavatefa uvedenych v ,Sutaznych podkladoch® SSC U
Kogice - august 2003 a Ponuky zhotovitefa - september 2003.

79 Zhotovitel dokumentacie podra &l. 2 a 3 tejto ZnPS je povinny dodrziavat vieobecné
zavazné predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmluvy . Dalej sa bude riadit
zavaznymi podkladmi objednavatefa, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich oprévnenymi osobami.

7.3 Zhotovitel ;odpovedé za to , ze predmet tejto zmiuvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatefovi podfa ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

7.4 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbytotného
odkladu po uplatneni opravnenej rekiamacie objednavatefom. Reklamaciu vady plnenia
predmetu zmiuvy je objednavatef povinny uplatnit bezodkiadne po zisteni vady v pisomnej
forme potvrdenej opravnenou osobou.

75 Zhotovitel sa bude zG&astriovat vietkych rokovani, stretnuti s verejnostou a pod., ktoré
stivisia s dokumentaciou a kioré sa budl konat aj po dodani predmetu ZnPS ak ho
Kk tomu obstaravatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z nich vyplynt za zviaét dojednany
termin ich pinenia a cenu za takto poskytnuté sluzby.

76 Zhotovitel nepouzije vysledky dokumentacie DSP, DP, DRS bez sdhlasu objednavatefa
na iné tdely ako tie, ktoré su uréené v ZnPS.

77 Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ak tieto boli spOsobené pouZitim
objednévatefom poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZeni odborne]
starostlivosti nemohol zistit nevhodnost tychto podkladov, alebo na ne objednavatefa
upozornil a objednavatel na ich pouZiti trval.

[€1. 8 OSTATNE UJEDNANIA : |

8.1 Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pristupia na zmenu zavazku v pripadoch , kedy sa po
uzavreti zmluvy na poskytnutie sluzby zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre
uzavretie zmluvy, alebo vznikni nové poziadavky objednavatefa , tj. zmluvné strany
postidia dopad na cenu a termin pinenia.

82 Sutastou zmluvy na poskytnutie sluzby sd sutainé podklady objednévatela vratane
priloh. Poradie zavéznosti dokumentov tvoriacich ZnPS je nasledovné :
1. Zmluva na poskytnutie sluzby &. 200/T-9/03
2. Sutazné podklady a ich prilohy
3. Ponuka zhotovitela
8.3 Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednavatefa previest: zavazky zo
zmluvy na poskytnutie sluzby na tretiu osobu.
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8.4

8.5

Zhotovitel bude objednavatela informovat ¢ stave rozpracovanosti diela na pravideinych
pracovnych rokovaniach , ktoré bude organizovat podla akiuainegj potreby rieSenia dielich
problémov. Na poZiadanie objednavatela , zhotovitel prizve na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov $tatnej spravy a miestnych dradov. Rokovanie zvola
pozvankou odoslanou minimélne 7 dni pred terminom jeho konania .

Splnenim povinnosti podfa odseku 6.3 vlastnicke prévo prechadza na objednavatela, kiory
suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil pinenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu,
pripadne Casti technického rieSenia na propagaciu svojej odbomosti.

5/5

|&l. 9 ZAVERECNE USTANOVENIA

]

9.1  Zmluva vznika prejavemm stihlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny , riadne
potvrdeny a podplsany opravnenym zastupcom zmiluvnej strany , ktora ho prejavila.

9.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v sudlade s podkladmi pre
ponuku a prijatou ponukou.

9.3 Objednavatel sa zavézuje zhotovitelovi zaplatit za bezchybné dielo dohodnutti cenu.

9.4 Menit alebo dopliovat text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budil platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmiuvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte
oboch zmluvnych stran.

9.5 K navwhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote
7 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po ta istd dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala,

9.6 Pre otazky touto zmluvou nerie$ené sa bude pri ich rieSeni postupovat podfa Obchodného
zékonnika a ostatnych vSeobecnych zavaznych predpisov.

9.7 Zmluvama stran 5 a prilohu 0 4-och stranach, ktora tvori neoddelitelnu &ast ZnPS | je
vyhotovena v styroch prvopisoch , z toho po dva pre kazdd zmluvna stranu.

V Kosiciach dia: 74, 77 2003 V Presove dna: 2770, 2005

Objedypavater : Zhotovitel : DOPRAVOPROJEKT as.

Kominarska 2, 4
832 03 Bratislava

Ing. Jozef Fabian Ing. Dus$an Samudovsky, CSc.
riaditel predseda predstavenstva a riaditel a.s.
SLOVENSRA SPRAVA CIEST v zasttpeni
INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Kasérensks nimegtic 4 .
04001 EOBICE Ing.' J.ozef !(undra:c
£ vedici strediska Presov

povereny podpisanim zmiuvy na poskyinutie sluzby




