

ZMLUVA O DIELO

podľa §-u 536 a nasl. Obchodného zákonníka

30/11/140-Mý/DP/2002

17/2002

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP)

III/5294 Brezno – most ev. č. 2

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SR - Slovenská správa ciest**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru
SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter, vedúci útvaru verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Pavol Vajcík, technický námestník
Ing. Viliam Piták
p. Dalibor Senko
- Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 43-4321-012/0720
IČO : 00 33 28
Telefón : 048/4143 368
Fax : 048/4143 424
E-mail : ladislav.stulajter@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších zmien a doplnení.
- 1.2. Zhotoviteľ** : **CEMOS projektová kancelária, s.r.o.**
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
- Štatutárny zástupca : Ing. František Brlit, riaditeľ spoločnosti
- Osoby oprávnené zastupovaním
- vo veciach zmluvných : Ing. František Brlit
- vo veciach technických : Ing. Ivan Vöröš
Ing. František Brlit
- Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu : 262 025 1758/1100
IČO : 35 744 022
DIČ : 35 744 022 / 601
Telefón : 07 / 5341 8993
Fax : 07 / 5341 9067
E-mail : brlit@ceмос.sk
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17031/B

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 **V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP), spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve ako aj odstrániť všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.**
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP)** v zmysle Smernice pre dokumentáciu stavieb ciest a diaľnic vydanéj v júni 1999 SSC Bratislava podľa prílohy č. 8, 13 a 14, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP):
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v súlade s požiadavkami zákona o životnom prostredí.
 - Stavbu je potrebné navrhnuť tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne.
 - Dosiachnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 127/94 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 287/94 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 - Minimalizovať dočasné zábery a neumiestňovať staveniskové zariadenie na poľnohospodárskej pôde.
 - Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).
- 4.4 Nároky na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP):
- Zameranie územia a vypracovanie účelovej mapy.
 - Zabezpečenie vytyčenia inžinierskych sietí u správcom, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy.

- Geometrický plán (trvalé a dočasné zábery, vecné bremená).
 - Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF
 - Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri výstavbe a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácia dopravy).
 - Zhotoviť dokumentáciu pre ŽSR, kladné súborné stanovisko GR ŽSR.
 - Prepočet nákladov.
- 4.5 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov:
- Koróznny prieskum.
 - Inventarizácia porastov.
- 4.6 Spôsoby a lehoty prejednávania:
- Zhotoviteľ dokumentácie pre stavebné povolenie DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými stranami vrátane správcov inžinierskych sietí. Prerokovanie a súhlasné stanoviská a vyjadrenia k správe a užívaniu jednotlivých objektov stavby vydokladovať v DSP na úradnom tlačíve v originálnom vyhotovení.
 - V štádiu zhotovenia diela bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ. Minimálne 3 týždne pred termínom odovzdania diela zvolá zhotoviteľ rokovanie za účelom pripomienkovania konceptu dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) v závere prác. Pripomienky vyplývajúce z uvedeného rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.
 - Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na jednaní v rámci stavebného konania.
 - Zhotoviteľ dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) v dokumentácii zohľadní všetky oprávnené požiadavky z vydaných rozhodnutí a vyjadrení.
 - Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy a počas realizácie diela.
- 4.7 Počet výtlačkov dokumentácie:
- | | |
|--|------|
| • DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP: | 15 x |
| • Prepočet nákladov: | 1 x |
| • Dokumentácia pre ŽSR: | 3 x |
- 4.8 Kompletnú dokumentáciu pre stavebné povolenie DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme.

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Identifikačné údaje:
- Názov: III/5294 Brezno – most ev. č. 2
 - Kraj: Banskobystrický
 - Okres: Brezno
 - Katastrálne územie: Brezno
 - Druh stavby: oprava a rekonštrukcia
- 5.2 Charakteristika územia, umiestnenie, súčasný stav, účel a základné parametre a rozsah stavby sú dané čl. 5, ods. 5.2 časti E „Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania“ súťažných podkladov, ktoré tvoria súčasť tejto ZoD.
- 5.3 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:
- Na stavbu je spracovaná mimoriadna prehliadka mosta, hlavná prehliadka mosta a mostný list.
- 5.4 Dopravno – inžinierske údaje:

Pri návrhu riešenia je potrebné vychádzať zo sčítania dopravy v roku 2000, ktoré je k dispozícii k nahliadnutiu u objednávateľa.

5.5 Prieskumy zabezpečené objednávateľom:

- žiadne

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výkazu výmer v podrobnostiach dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 10 – tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa;
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

6.1 DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP: do 2.1.2003

Čl. 7. Odovzdávanie a prevzatie diela

7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávateľovi (jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v ZoD.

7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

7.3 Predĺženie termínu dodania diela:

V prípade, že

- a) množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
- b) zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom
- c) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá

sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie termínu dodania diela.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.

Cena prác bez DPH	477 560,00 Sk
DPH 10 %	47 756,00 Sk
Cena prác vrátane DPH	525 316,00 Sk

8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po odovzdaní predmetu plnenia v termínoch a spôsobom podľa čl. 6. a 7. tejto zmluvy. Vo faktúre je uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok. Úhrada faktúr bude vykonaná v slovenských korunách.

8.3 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:

- a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry;

- b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote 60 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.

8.4 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:

Mzdy	354	257	228	135
Odvody (38 %)	68	68	68	51
Mzdové náklady	422	325	296	187
Réžia (36 % z mzdových nákladov)	152	120	108	67
Zisk (12 % z mzdových nákladov)	51	40	36	21
Sadzba (Sk/h)	625	485	440	275

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentácie podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Úhrada škôd a nákladov

- 10.1 Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb..

Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP

- 11.1 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa:

- Ing. František Brliť - oprávnený rokovať v zmluvných veciach
 Ing. Karol Šimun - hlavný inžinier projektu
 Ing. Ivan Vöröš - zodpovedný projektant mostného objektu
 - poverený k odovzdaniu diela

- 11.2 Zamestnanci objednávateľa, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa:

- Ing. Pavol Vajcík - technický námestník, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach
 Ing. Viliam Piták - hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických veciach a poverený na prevzatie diela
 Ing. Ladislav Štulajter - vedúci útvaru verejného obstarávania a zákazky, oprávnený rokovať o zmluvných veciach

- 11.1 Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12. Podzhotovitelia

- 12.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom
GEOPOZ, s. r. o., Rudlovská 2, 974 01 Banská Bystrica		<ul style="list-style-type: none">• zameranie územia a vypracovanie účelovej mapy• zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výťažku účelovej mapy• geometrický plán (trvalé a dočasné zábery, vecné bremená)
HES-COMGEO, spol. s r. o. Hlboká 16, 974 01 Banská Bystrica		<ul style="list-style-type: none">• koróznny prieskum
DENDROCON – Ing. Peter Pišút, Mišíkova 36, Bratislava		<ul style="list-style-type: none">• inventarizácia porastov

Celkový podiel prác realizovaných podzhotoviteľmi v %: 15,55 %

12.2 Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť aj iný subjekt k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným preukázateľným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý a tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za:

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD	Výška pokuty Sk/deň
1	nedokončenie DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP v zmluvnom termíne	6.1	3 000,-
2	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15	1 500,-

14.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry.

14.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

14.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za:

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD	Výška úroku z omeškania Sk/deň
1	omeškanie s úhradou faktúry	8.3	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.
- 15.4 Záručná lehota sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne:
- začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela (DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP) objednávatelom bez vád a nedorobkov;
 - končí zápisničným odovzdaním a prevzatím stavebných prác.
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávatel'a za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, naviac práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe platnosti tejto ZoD (t. j. do skončenia záručnej lehoty na DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP), vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávatelovi dodatok k ZoD so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD. Doplnky budú naviac práce k DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávatelom.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

- 17.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 341 – 351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z. z..
- 17.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 18. Vyššia moc

- 18.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod..
- 18.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strany. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Čl. 19. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 19.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak:
- Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmari u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
 - Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú, riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).
- 19.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 19.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

Čl. 20. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 20.1 Ak od zmluvy odstúpi pre jej porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 20.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 20.3 Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 21. Zmena záväzkov

- 21.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.
- 21.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany.

Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, prípadne cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutých v tejto zmluve.

- 21.3 Meniť alebo dopĺňovať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 21.4 Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda v celom texte.
- 21.5 K návrhu dodatkov k zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 21 dní od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom. Táto doba (t. j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v čl. 21.5

Čl. 22. Riešenie sporov


- 22.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 23. Záverečné ustanovenia

- 23.1 Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 23.2 Táto zmluva o dielo má 9 strán a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden exemplár pre každú zmluvnú stranu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú časti „A“ - „H“ súťažných podkladov a ponuka firmy Cemos, projektová kancelária, s.r.o..

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:



Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC, IÚ

V Bratislave, dňa 2.10.2002

Zhotoviteľ:



Ing. František Briľ
riaditeľ spoločnosti