GEOCONSULT S.R.0., INZINIERSKO - PROJEKTOVA SPOLOENOST
DRIENOVA 27, 826 56 BRATISLAVA, TEL.: 43333 582, FAX: 43331 806

ZMLUVA O DIELO

podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
pre stavbu: ,CESTA 1/61 BRATISLAVA - SENEC*

Technicka studia a zamer

Cislo ZoD objednavatela
C105/28/2003

Cl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednavatef
Statutarny zastupca

Osoba opravnena uzatvorit zmiuvu

Osoby opravnené rokovat
- Vo veciach zmiuvnych
- Vo veciach technickych

Sidlo

ICO:
Bankové spojenie:
Cislo u&tu:

Pravna forma:

1.2.  Zhotovitef
Sidlo
Statutarny zastupca

Osoby opravnené zastupovanim
- Vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

Cislo ZoD zhotovitela
648 - 3 1

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Dusan Faktor, CSc.
generalny riaditel SSC Bratislava

Ing. Viliam ZAK, riaditel Slovenskej spravy
ciest, Investorského Gtvaru Bratislava
MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Ing. Helena Lakotova, hl. zam. pre VO
Ing. Kamila Belo§ovigova, tech. nam.
Ing. Stefan Chmel

odborny zam. pripravy stavieb

SSC-IU Bratislava, Miletidova 19,
820 05 Bratislava 25

00 33 28
NBS Bratislava
43-4321-012/0720

Statna rozpoétova organizacia zriadena
Ministerstvom dopravy, post

a telekomunikacii SR zriadovacou listinou
¢. 5854/M-95 zo dia 7.12.1995

vV zneni jej neskor§ich zmien a doplineni.

Geoconsults. r. o.
Driefiova 27, 826 56 Bratislava
Ing. Igor Jakubik, CSc. riaditel

Ing. ZuZi&ova Anna, Ing. Gibala Frantisek
Ing. Gibala Frantisek, Ing. Ondrej Kupéo




2.1

2.2

3.2

3.3

¢l 4.

4.1
4.2

Bankové spojenie : Ludova banka Bratislava

Cislo G&tu : 4 000 169 306, BK 3100

ICO : 31422 969

DIC . 31 422 969/601

E-mail : office@geoconsult. sk

Pravna forma X Zapisany v obchodnom registri Okresného

sudu Bratislava |. Oddiel S.r.o., viozka 15 188/B

Predmet zmluvy

V zmysle tejto zmluvy sa zhotovitel Zavazuje, Ze pre objednavatela vyhotovi technicku
stadiu spifajlcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrani vsetky pripadné
vady diela v sUlade s touto zmluvou. Stuéastou technickej Studie je aj zhotovenie zameru
pre zistovacie konanie podla zakona &.127/1994 Z.z. 0 posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie v platnom zneni.

Objednavatel sa zavazuje prevziat hotové dielo bez vad a nedorobkov a zaplatit' cenu
diela uvedent v &l. 8 tejto zmluvy.

Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivost'ou na
vysokej profesionalnej urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavizné predpisy
(Stavebny zakon &.50/76 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov, ktory stanovuje
zasady pre vystavbu v stlade s jednotnou $tatnou technickou politikou a so zaujmami
spoloCnosti na tvorbe a ochrane Zivotného prostredia), technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovanych organov a organizacii Statnej spravy.
Zamer bude vypracovany v rozsahu podla prilohy €2 k zadkonu &.127/1994 7z
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovuijtice vlastnosti veci, ktoré od
neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie
diela. Ak tuto povinnost' zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela,
pokial objednavatel na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZenych pokynov trva.

Objednavatel ma pravo ziadat od zhotovitela, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Rozsah a obsah

Zhotovitel vypracuje predmet plnenia vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Zhotovitel vypracuje TechnickG Stadiu v zmysle znenia Technického predpisu:
Smernica o dokumentacii stavieb cestnych komunikacii vydanej v oktébri 2002 SSC
Bratislava, podra prilohy &. 2 a 5

4.2.1 VSeobecné poziadavky na spracovanie technickej $tudie:




4.3

4.4

45

¢i.5

52

4.2.2 Zatlenenie stavby do krajiny musi byt v zhode S poZiadavkami zakona
o Zivotnom prostredi.

4.2.3 Stavbu je potrebné navrhnut tak, aby naroky na zaber pozemkov boli optimaine.

4.2.4 Dosiahnutie minimalneho nepriaznivého vplyvu stavby na Zivotné prostredie
podla zakona &. 17/92 Zb. O Zivotnom prostredi, zakona &. 127/94 Z.z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a zakona &. 543/2003 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny.

4.2.5 Minimalizovat dogasné zabery.

4.2.6 Zapracovat opodstatnené pripomienky z vyjadreni, stanovisk a rozhodnuti
vydanych pocas spracovania technickej studie.

Naroky na spracovanie technickej $tudie

4.3.1  Technicku $tadiu vypracovat v alternativach.

432 Na vSetky alternativy zhotovit ekonomické hodnotenie metddou stupfia
vynosnosti (IRR).

4.3.3 Vramci Technickej $tudie zhotovit Zamer vVzmysle zakona &.127/94 Z.z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Spdsob a lehoty prejednavania

4.4.1  Zhotovitel technicke] $tudie prejedna dokumentéciu v priebehu spracovania s
dotknutymi stranami, formou zaznamov z rokovani.

4.4.2 V §tadiu zhotovenia diela bude zhotovitel informovat’ objednavatela o stave
rozpracovaného diela na pravidelnych pracovnych rokovaniach, ktoré bude
organizovat' podfa naliehavosti riegenia diel&ich problémov. V pripade potreby
méZe tieto pracovné rokovania zvolavat aj objednavatel.

4.43 Minimaine 10 dni pred terminom odovzdania diela odovzda zhotovitel
objednavatelovi na kontrolu a pripomienky kompletny koncept $tudie na dobu 5
dni. Pripomienky vyplyvajice z kontroly a pracovnych rokovani zhotovitel
Zapracuje do diela najneskér do terminu jeho odovzdania objednavatelovi.

Pocet vytlackov dokumentacie

Technicka $tudia : 10 x
(rozpocet stprava &.1, 2)

Zamer podia zak.127/1994 Z.z. : 40 x
Digitalne spracovanie zameru : 1x

Podklady, Udaje a spolupésobenie objednavatefa

Identifikané tdaje stavby:

Nazov : Cesta 1/61 Bratislava - Senec

Kraj : Bratislavsky

Okres : Bratislava, Senec

Zaciatok stavby : Od krizovatky cesty 1/61 s D1 pri Vajnoroch, koniec
Stvorpruhu

Koniec stavby : Napojenie na cestu 1/62 pred Sencom

Ucel a ciele studie
UcCelom $tadie je vyhradanie vhodnej trasy, ktora zabezpeéi zvy$enie prepravnej
kapacity a bezpeé&nosti medzi Bratislavou a Sencom a porovnanie s nultym variantom.




5.3
5.4

5.6

¢l 7.

Mapové podklady : zabezpecdi zhotovitel technickej studie.

Prieskumy (IG prieskum, dopravny prieskum, hlukova stidia) :

Zabezpeci zhotovitel technickej $tudie. Pri spracovani dokumentécie je potrebné pouzit
vysledky scitania dopravy zroku 2000. Vysledky sé&itania s  k dispozicii
u objednavatela.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze po€as spracUvania technickej &tudie poskytne
zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spoéivajuce najméa v
odovzdani dopliiujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.

Termin plnenia : 28.02.2004

Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Predmet obstaravania bude dodany jeho odovzdanim obstaravatelovi v sidle obstaravatefa
uvedenom v Clanku 1.1 osobe opravnenej konat vo veciach technickych. O odovzdani
a prevzati predmetu obstaravania sa spiSe preberaci protokol, ktory podpi$u opravnené
osoby oboch stran.

7.2 Odovzdany predmet obstardvania musi byt vykonany riadne, bez vad a nedorobkov, podla
pozZiadaviek uvedenych v €asti B — Podklady a poZiadavky a asti C- Zakladné nalezZitosti
dokumentacie, ktoré su uvedené v sutaznych podkladoch.

¢l. 8.

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

Cena diela

Navrhovana zmluvna cena je v slovenskych korunach (Sk).

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku 4. tejto zmluvy je dohodnuta
dohodou zmluvnych stran podfa zak. C. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni.

Specifikacia ceny stanovena hodinovymi sadzbami tvori samostatni prilohu a tvori
neoddelitelna suéast zmluvy o dielo.

Hodinové sadzby su spracované v skladbe :
mzdy
odvody 38 %
rézia z miezd
uplné vlastné naklady
zisk z uplnych vlastnych nakladov
a tvoria samostatnu prilohu tejto ZoD

Vysledna navrhovana cena bude sUc¢tom cien za vykonané prace a prisiudnej hodnoty
DPH.

Navrhovana cena zahffia dodanie predmetu obstaravania v poéte vyhotoveni uvedenych
v él. 4.5, tejto ZoD

Pripadné daldie vyhotovenie predmetu obstaravania poskytne zhotovitel obstaravatelovi
za osobitnu Uhradu vo vyske nakladov za reprografické prace.




v

Cl.

9.1
9.2

Technicka studia bez zameru

Cena prac bez DPH 1219 570,00 Sk
DPH 14 % 170 739,80 Sk
Cena prac vratane DPH 1 390 309,80 Sk

Zamer podFa zakona €.127/1994 Z.z.

Cena prac bez DPH 399 300,00 Sk
DPH 14 % 55 902,00 Sk
Cena prac vratane DPH 455 202,00 Sk

Technicka studia a zamer spolu

Cena prac bez DPH 1618 870,00 Sk
DPH 14 % 226 641,80 Sk
Cena prac vratane DPH 1 845 511,80 Sk

9. Mena a fakturacia:

Obstaravatel uhradi platby zhotovitelovi v slovenskych korundach (Sk).

Uhrada za vykonané a dodané prace bude realizovana v dvoch etapach:

a) v rozsahu 95 % z ceny po dodani dokumentacie,

b) v rozsahu 5 % z ceny po podrobnom postideni dokumentacie do troch mesiacov od
jej dodania v pripade neuplatnenia vady diela obstaravatefom. Pri reklamacii bude
zostavajucich 5% ceny uhradenych po odstraneni vad.




9.3
9.4

9.5

é110.
10.1

10.2

10.3

¢L11.

11.1

1.2

¢l 12.
12.1

12.2

Cenu za vyhotovenie predmetu obstargvania zaplati obstaravatel na zaklade
zhotovitelom riadne vystavenych faktur.

Obstaravatel po overeni a potvrdeni spravnosti faktdrovane; ceny uhradi fakturu do 30
dni od datumu prijatia do podatefne SSC U Bratislava.

Naviac prace, ktoré vyplynu v priebehu spracovévania technickej $tadie a zameru
a budu odsuhlasené obstaravatelom, budu ocenené spésobom uvedenom v &l. 8.

Spolupésobenie a podkiady

Obstaravatel poskytne zhotovitelovi podkiady uvedené v sutaznych podmienkach do 7
dni od uzavretia zmluvy o dielo.

Obstaravatel poskytne zhotovitelovi pocas prac na predmete obstaravania dalsie
potrebné spolupbsobenie, spodivajiice v odovzdani pripadnych dopliiujucich Gdajov,
upresneni, podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne podas prac na
predmete obstaravania.

Obstaravatel poskytne spolupdsobenie podfa bodu 10.2 v lehote do 5 pracovnych dni
od doruéenia pisomne;j poZiadavky zhotovitela. Inu lehotu je mozné dohodnit pre
pripad, Zze pojde o spolupdsobenie vigsieho rozsahu alebo také, ktoré obstaravatel
nemdéze ziskat' vlastnymi silami.

Zmeny a dopinky predmetu obstaravania

Ak v priebehu prac vznikne potreba zmenit' predmet obstaravania z dévodov, ktoré
neboli predvidatelné v &ase uzatvorenia zZmluvy alebo potreba rozsirit predmet
obstaravania o ¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v &ase uzatvorenia zmluvy,
obstaravatel aj zhotovitel sa Zavazuju pristupit po vzajomnej dohode na pripadnu
Zmenu ceny predmetu obstarania alebo terminu pinenia.

Naviac prace, ktoré vyplynu zo zmeny alebo rozsirenia predmetu obstaravania budu
ocenené podia él. 8.

Zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, e predmet tejto zmluvy je vyhotoveny podfa podmienok

ZoD, vsetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a ze pocas zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve o dielo.

Zaruéna doba zaéina plynit odo diia odovzdania dokumentacie obstaravatelovi a je
dohodnuta v trvani troch mesiacov.




¢1.13.

13.1

13.2

13.3

13.4
13.5

13.6

Cl.14.

14.1

14.2

14.3

¢1.15.

15.1

15.2

Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet obstaravania v zaruénej lehote. Za
vady predmetu obstaravania, ktoré sa prejavili po zaruénej lehote, zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu obstaravania, ktoré boli spbsobené pouzitim
podkladov, poskytnutych obstaravatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil obstaravatela a ten
na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezplatne a bez zbytoéného
odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie obstaravatela.

Lehota na odstranenie vad bude dohodnuta pisomne.

Obstaravatel sa zavazuje, ze pripadnd reklamaciu vady predmetu obstaravania uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitela.

Obstaravatel potvrdi, ze vSetky vady su odstranené az vtedy, ked' véetky zname vady
boli skuto¢ne odstranené.

Zmiuvné pokuty

V pripade nedodania prac v zmluvne dohodnutom termine objednavatel ma pravo na
zmluvna pokutu. Vyska zmluvnej pokuty pri omeskani do 4 tyzdriov je 0,5%, nad 4
tyZzdne 2% z dohodnute;j ceny za kaZdy aj zacaty tyzder omeskania.

V pripade omeskania obstaravatela s Uhradou faktry ma zhotovitel pravo na urok
z omeskania vo vy$ke 0,5% z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty tyzder omeskania.

Obstaravatel ani zhotovitel nie su vomeskani, ak nemézu spinit SVOj zavazok
v désledku omeskania druhej strany.

Odstupenie od zmiuvy

Obstaravatel aj zhotovitel mézu odstupit od zmiuvy len z dévodu podstatného porusenia
zmluvy druhou stranou podra §345b odst.2 Obchodného zakonnika alebo z dévodu
vysSej moci.

Za vyss$iu moc sa povazuju nepredvidané okolnosti nezavislé od véle zmluvnych stran

a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit'.

15.3

Pri odstapeni od zmluvy zo strany obstaravatela je zhotovitel povinny okamzite zastavit

prace na predmete obstaravania.

Cl.16.
16.1

Riesenie sporov

Ak medzi obstaravatelom a zhotovitefom vzniknG spory, budd sa riesit zmier&imi
konaniami. V pripade netspesnosti zmiergieho konania predloZi jedna zo stran navrh na
rieSenie sporu na prislugny sud.




)NSlJL'

CI. 17. Obchodné tajomstvo a autorské prava

17.1  Obstaravatel je opravneny pouZit predmet obstaravania len na ucely vyplyvajice zo
zmluvy o dielo, ktora bude vyslednom verejného obstaravania. Jeho iné pouzitie, najma
prenechanie tretim osobam je podmienené vyslovnym suhlasom zhotovitela.

17.2  Obstaravatel aj zhotovitel sa Zavazuju 2e obchodné a technické informacie, ktoré si
v sUvislosti s predmetom obstaravania zverili nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suUhlasu, alebo tieto informécie nepouziju pre iné Ggely, ako je splnenie
podmienok verejného obstaravania.

17.3  Ustanovenie bodu 17.2 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené zodpovedaijticim spbésobom.

17.4  Zhotovitel' vrati vychodiskové podklady obstaravatelovi, original diela zostava
obstaravatelovi.

él. 18. Zavereéné ustanovenia

18.1  Zmluva vznikne prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt' pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho
prejavila.

18.2  Tato zmluva o dielo je vyhotovena v $tyroch exemplaroch, z toho po dvoch exemplaroch
pre kazdu zmluvnu stranu. Neoddelitefnou stcastou zmluvy o dielo su prilohy.

V Bratislave, dia: 31 OKT. 2003 V Bratislave, dia: 13.09.2003

P anear Lok &) €70c/3088) 12100 1o cly 2100003,
o] ¢ mete e b .

Objednavatel: Zhotovitel: Ing. Igor {akubik, CSc.
/‘{7 riaditel
*ILOVENSKA SPI;AVA c ?/

IgST .

Investicndg vistavba a sprdva ¢iest G GE?CONSULT,
Mileticova 19 Spol. s r.o.
%2005 BRATISLAV A Driefiovd 27, 826 56 Bratislava
—4- 1CO/DIC: 31422969/601
-7 .




INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Mileticova 1 9, 820 05 Bratislava 25
(pévodne: Slovenska Sprava ciest, Investorsky vitvar Bratislava)

Geoconsult s. r.o.

Driefiova 27
826 56 Bratislava

Vés list éislo/zo dria NasSe ¢islo Vybavuje/linka Bratislava
6100/%04& /552/2003 31.10.2003

Vec: Cesta 1/61 Bratislava - Senec
==>c Lol oratislava - Senec

»Rozhodnutim ministra dopravy, post a telekomunikacii ¢gislo 134 z 26. augusta 2003
O zmene zriadovacej listiny rozpoCtovej organizacie Slovenska sprava ciest' a ,Rozhodnutim
ministra dopravy, pést a telekomunikécii ¢islo 135 z 26 augusta 2003 o zmene $tatuity rozpoctovej
organizacie Slovenska sprava ciest* boli od 1. septembra 2003 zrugené investorské utvary

zabezpeduje Slovenska sprava ciest &innost investora ciest I, Il. alll. triedy prostrednictvom
organizaénych zloziek Slovenskej spravy ciest S ndzvom Investiéna vystavba a sprava ciest
(IVSC).

Podfa listu & 1000/484/2003 zo diia 15.9.2003, ktorym generainy riaditef Slovenske;j
spravy ciest uréil rozsah podpisového prava Ing. Viliama Zaka, riaditela Investi¢nej vystavby
aspravy ciest Bratislava a Ziadosti riaditela IVSC Bratislava ¢. 6100/3015/543/2003
zo dna 29.10.2003 je Ing. Viliam Zak opravneny v mene generalneho riaditela podpisat’
pisomnosti, ktorymi sa procesne zabezpeduje verejné obstaravanie technickej $tudie a zamery
pre stavbu ,Cesta I/61 Bratislava - Senec".

S pozdravom STOVENSKA SPRAVA CIES
Investicnd vystavba a sprava e
Mileticova 19

2005 BRATISLAV.
-4~

Ing.Viliam Zak "'
riaditel
Adresa na dorutovanie zsielok Telefon Fax Bankov¢ spojenie ICO
Investi¢n4 vystavba (02) 55567894 (02) 55567895 NBS Bratislava 003328
a spriva ciest Bratislava €. ii.: 4321-012/0720

Mileticova 19, P.0.BOX 64
820 05 Bratislava 25



