

ZMLUVY O DIELO

(uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6105/26/2003

č. ZoD zhotoviteľa : 222-113/V/2003

na zhotovenie stavby

„ CESTA I/75 a II/507 GALANTA – KRIŽOVATKA “

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor , generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ Slovenskej správy ciest,
Investorský útvar Bratislava
- Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava
- IČO : 003328
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy , pôst a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M - 95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
zmien a doplnkov
- Bankové spojenie : Národná banka Slovenska
- číslo účtu : 43-4321 - 012 / 0720
- 1.2. Zhotoviteľ : **CESTY NITRA a.s**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
- Štatutárny orgán : Ing. Štefan Kiss – predseda predstavenstva a.s.
Ing. Ľubomír Hečko – člen predstavenstva a.s.
- Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných
a realizácie diela : Ing. Ľubomír Hečko – riaditeľ odštepného závodu Trnava
033 / 5545 243

- vo veciach technických : Ing. Ľubomír Hečko , riaditeľ OZ Trnava

Bankové spojenie : Credit Lyonnais Bank Slovakia a.s Bratislava
číslo účtu : 102052207/8020

IČO : 34 128 344

DIČ : 34 128 344/ 627

číslo telef. : 037 / 6526 101

číslo fax. : 037 / 6525 735

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

II. Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela :

„ CESTA I/75 a II/507 GALANTA – KRIŽOVATKA “

v objektovej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 20.8.2003.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez vád a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z., opatrením MF SR č. R-12/99, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/96 v znení neskorších predpisov a prílohy č. 2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorú vypracoval zhotoviteľ na základe súťažných podkladov poskytnutých obstarávateľom a činí :

| | |
|----------------|------------------|
| Cena bez DPH : | 10 319 746,00 Sk |
| DPH 14% : | 1 444 764,40 Sk |
| DPH 23% : | - |

Cena celkom s DPH : 11 764 510,40 Sk

Slovom : jedenásť miliónov sedemstošesťdesiatštyri tisíc päťstodesať Sk, 40 hal.

Podľa jednotlivých objektov v Sk nasledovne :

| č.objektu | Názov objektu | cena bez DPH v Sk | DPH 14% | cena s DPH v SK |
|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 11 | Všeobecné položky | 250 000 | 35 000 | 285 000 |
| 101 | Rekonštrukcia križovatky | 8 763 286 | 1 226 860 | 9 990 146,04 |
| 511 | Preložka vodovodu | 407 622 | 57 067,10 | 464 689,08 |
| 601 | Preložka kábl. NN rozvodov | 141 231 | 19 772,30 | 161 003,34 |
| 621 | Verejné osvetlenie | 695 592 | 97 382,90 | 792 974,88 |
| 651 | Preložka káblov MTS | 62 015 | 8 682,10 | 70 697,10 |
| 661 | Preložka DOK | | | |
| Celkový súčet | | 10 319 746,00 | 1 444 764,44 | 11 764 510,44 |

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác : **09/2003**

Termín ukončenia celej stavby : **2 mesiace od začatia prác, tj. do 30.11.2003**

Vzhľadom k tomu, že práce budú prebiehať v zimnom období, môže dôjsť k pozastaveniu prác z dôvodu nepriaznivého počasia a následne k predĺženiu termínu ukončenia o počet dní o ktoré boli práce pozastavené.

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na **66 mesiacov**.

VI. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená , že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.
 - a./ Zmluva o dielo
 - b./ Zmluvné údaje
 - c./ Pokyny pre uchádzača
 - d./ Oznámenie o prijatí návrhu
 - e./ Súťažná ponuka zhotoviteľa
 - f./ Zvláštne zmluvné podmienky
 - g./ Všeobecné zmluvné podmienky
 - h./ Technicko – kvalitatívne podmienky
 - i./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

V Bratislave : 20 NOV. 2003

V Nitre : 20.8.2003

*V znení listu č. 6100/3224/180/2003 zo dňa 19.11.2003,
ktorý je nedeliteľnou súčasťou ZoD.*

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ Bratislava



Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva a.s.

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA
-24-



Ing. Ľubomír Hečko
riaditeľ odštepného závodu
člen predstavenstva a.s.



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

(pôvodne: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Bratislava)

Cesty Nitra a.s.

Murgašova 6
949 78 NITRA

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

6100/3224/580/2003

19.11.2003

Vec: Cesta I/75 a II/507 Galanta – križovatka

„Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 134 z 26. augusta 2003 o zmene zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest“ a „Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 135 z 26. augusta 2003 o zmene štatútu rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest“ boli od 1. septembra 2003 zrušené investorské útvary Slovenskej správy ciest ako preddavkové vnútorné organizačné jednotky Slovenskej správy ciest.

V zmysle Úplného znenia organizačného poriadku Slovenskej správy ciest, ktorý bol dňa 1.9.2003 pod zn. 1710/1725/2003 vydaný ako príkaz generálneho riaditeľa číslo 30/2003 zabezpečuje Slovenská správa ciest činnosť investora ciest I., II. a III. triedy prostredníctvom organizačných zložiek Slovenskej správy ciest s názvom Investičná výstavba a správa ciest (IVSC).

Podľa listu č. 1000/484/2003 zo dňa 15.9.2003, ktorým generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest určil rozsah podpisového práva Ing. Viliama Žáka, riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava a žiadosti riaditeľa IVSC Bratislava č. 6100/579/2003 zo dňa 19.11.2003 je Ing. Viliam Žák oprávnený v mene generálneho riaditeľa podpísať písomnosti, ktorými sa procesne zabezpečuje verejné obstarávanie zhotovenia stavby „Cesta I/75 a II/507 Galanta – križovatka“.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investičná výstavba a správa ciest

Miletičova 19

820 05 BRATISLAVA

25

Ing. Viliam Žák
riaditeľ

Adresa na doručovanie zásielok
Investičná výstavba
a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, P.O.BOX 64
820 05 Bratislava 25

Telefón
(02) 55567894

Fax
(02) 55567895

Bankové spojenie
NBS Bratislava
č. ú.: 4321-012/0720

IČO
003328