Zmluva o dielo ¢.: gj{fzfg% 155/2005

Uzavreta podla § 536 Obchodného zakonnika 513/917.,v zneni neskorsich zmien

doplnkov.

1. Identifikacné udaje obstaravatel’a a zhotovitel’a

Obstaravatel’:

Nazov : Slovenska sprava ciest

Adresa : MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma . Statna rozpo&tova organizécia, zriadena Ministerstvom
dopravy, pdst a telekomunikdcii SR zriad’ovacou listinou
C.5385/M-95 zo diia 7.12.1995 v zneni neskorSich zmien a
doplnkov

Statutarny organ : Ing. Peter Havrila

generialny riaditel’ SSC Bratislava

Osoba opravnena

uzavriet’ zmluvu - Ing, Viliam Z3k
riaditel’ SSC IVSC Bratislava
Sidlo : Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava
ICO . 003328
Bankové¢ spojenie . Statna pokladnica
Cislo uétu . 7000135433/8180
Osoba opravnena rokovat’ . - vo veciach technickych  : Ing. FrantiSek Taka¢
Zhotovitel’ :Specidlne cestné priace KOREKT, spol. s r.o. Komirno,

Pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Nitra ,oddiel : S. r.o., vlozka ¢: 7/N
So sidlom . ul. Rol'nickej 8koly €.873, 945 01 Komarno
Zastupeny : Ing. Ladislav Nyers — konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie: Dexia Banka Komarno Cislo uétu: 3860245001/5600
ICO: 34096 116 DIC: 34 096116/621

Tel.:035/7741 680,Fax:035/7741 530, E-mail: korekt{@korekt.sk

2. Udaje o osobach opravnenych rokovat’
Vo veciach zmluvnych a ekonomickych je opravneny rokovat: Ing. Ladislav Nyers

konatel’ spolo¢nosti

Vo veciach technickych . Ing. Gabriel Nagy
vyrobny namestnik



3. Udaje o pracovnikoch zodpovednych za vykonavanie prac

Ing. Gabriel Nagy — stavebny dozor

p. Miroslav Dzina — stavbyveduci

4. Predmet plnenia
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Tel.: 0903 740 312
Tel.: 0902 344 854

1. Obnova povrchovych vlastnosti krytu vozovky cesty 1/63 Nova Straz , km 93,822 —
94,690 ( prefrézovanim, vyrovnanim nerovnosti emulziou, pokladkou dvojvrstvého

emulzného mikrokoberca) .

2.0bstaravatel’ si vyhradzuje pravo Gpravy rozsahu a druhu prac zépisom v stavebnom

denniku podl'a vy$ky pridelenych finan¢nych prostriedkov.

5. Cas plnenia

Termin realizacie diela ( dizka podl'a harmonogramu ) zahriia prace najneskoér 30.11.2005

Termin zapisniéného odovzdania a prevzatia diela najneskdr do 30 dni od ukoncenia prac

6. Cena za nezmeneny predmet plnenia

]. emulzny mikrokoberec stredozrnny

EMKS do hr. 12 mm: m

2. frézovanie vozovky, odstranenie pr.

nerovnosti do hr. 30 mm: m

3. vyrovnanie podkladu a nerovnosti
voz. Zivicnou zmesou hr. do 30 mm:

4. oprava lokalnych poruch tryskova
technologia pod tlakom:

179, 00 Sk 213, 00 Sk

45, 00 Sk 53, 60 Sk

32, 00 Sk 38, 10 Sk

4 990, 00 Sk 5938, 10 Sk

6.1. Jednotkové ceny uvedené v ponuke, tvoria nedeliteI'ni st€ast’ zmluvy a pokryvaju
vietky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie

diela v rozsahu podl'a sit’aznych podkladov.

6.2. V zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenich v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a

§ 546 a nasl. Obchodného zdkonnika bude celkova cena za dielo upravena podl'a skutoéného

realizovaného mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.,
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6.3 Jednotkove ceny su spracované k datumu podania ponuky a platia po celi dobu
stavebnych uprav.

6.4 pre ocenenia naviac prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloi
zhotovitel’ cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypoget, zhotovitel spracuje
a predloZi spolu s kalkulaénym vzorcom databazu poloZiek spracovanii najneskér ku diiu

vypracovaniu novej jednotkovej ceny.

7. Platobné podmienky

7.1 zhotovitel'ovi prislucha tihrada len za skutoéne vykonané prace

7.2 fakturacia bude uskuto¢nena po ukonéeni celého rozsahu predmetu ZoD.

7.3 podkladom pre fakturacie bude rekapitulacia uvedena v stavebnom denniku a podla nej
vyhotoveny slpis prac, potvrdeny stavebnym dozorom, stipis bude potvrdzovany po
predlozZent certifikatov preukazania zhody.

7.4 prace, ktor¢ zhotovitel’ vykond bez stihlasu obstaravatel'a alebo odchylne od sttaznych
podkladov nebud\ uhradené.

7.5 faktira za vykonané prace bude vystavend na ¢iastku zniZent o 10 % fakturadnej hodnoty
( zadrZanie do doby zé4pisnitného prevzatia diela resp. odstranenia drobnych vad a
nedorobkov ), tato skuto¢nost’ bude uvedena vo faktire, zhotovitel’ nie je opravneny
pozadovat’ uroky z omeskania tejto zadrZanej Giastky.

7.6 zadrZzné uvol'ni objedndvatel’ do 30 dni odo dita zapisniéného odovzdania a prevzatia diela
resp. po odstraneni vad a nedorobkov.

7.7 splatnost’ faktar je 30 dni od doporuceného dorudenia bez nedostatkov.

7.8 v pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak
obstaravatel’ uplatni prava podl'a ustanoveni o zmluvnych sankcidch, je obstaravatel
povinny ju vratit’ na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dfiom nasledujicim po dni doru¢enia opravenej

faktury obstaravatel'ovi. Faktira bude obsahovat’ ¢isla ZoD zhotovitel’a aj objednévatela.



8. Zmluvné sankcie

8.1 za omeskanie plnenia predmetu zmluvy zaplati zhotovitel’ obstaravatel'ovi zmluvna
pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den omesSkania.

8.2 v pripade nedodrzania terminu splatnosti faktar zaplati obstaravatel’ zhotovitel'ovi Grok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej ceny za kazdy den omeskania.

8.3 za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podl'a technicko- kvalitativnych
podmienok preukaznych skisok moze byt uplatnena zrazka z fakturicie za vykonané
prace do vysky 3 % za kazdy nedostatok, bez vplyvu na dI'zku zaru¢nej doby, alebo
povinnost’ zhotovitel'a odstranit’ nedostatok na svoje naklady.

9. Zaruc¢na doba, zodpovednost’ za vady

9.1 zaru¢na doba na vykonané je 24 mesiacov,

9.2 zaru¢na doba zacina plynut’ ditom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania, pocas
zaruéne) doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady a je povinny ich na pozZiadanie
obstaravatela odstranit’ na svoje néklady.

9.3 pred ukonenim zaruénej lehoty zvola obstaravatel’ hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou,

10. Podmienky vykonania prac

10.1 zhotovitel’ zodpoveda za bezpelnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov za
neohrozenie bezpednosti premavky na ceste a za v3etky pripadné 3kody, zavinené svojou
¢innost'ou. Pri uskuto¢iiovani prac je nutné dodrzovat’ vSetky savisiace predpisy a ochra-
ne zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj o bez-
peénosti premavky na ceste vyplyvajice zo zdkona 315/96 Z.z. v zneni neskor3ich predpisov.

10.2 zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok, odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie je menovite uvedeny v Zmluve o dielo, alebo bez predchadzajuceho pisomného
suthlasu obstaravatel’a, tento sihlas nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a
zodpovednosti za v8etky prace a ¢innosti podzhotovitel'a.

10.3 odo dnia odovzdania staveniska bude zhotovitel’ viest’ stavebny dennik v zmysle
Stavebného zdkona £.50/1976 Zb. v zneni neskor$ich zmien a doplnkov a prisluine)

vykonavace) vyhlasky.
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10.4 zhotovitel’ nevykond Ziadne zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

10.5 v pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenych vo vykaze vymer je
zhotovitel’ povinny na tuto skuto¢nost’ bezodkladne — e3te pred vykonanim prisiusne;
prace pozornit’ obstardavatela.

10.6 zhotovitel' je povinny organizovat’ préce a uvolnit’ stavenisko po ukonéeni prac od materidlov
a mechanizmov bez zavinenia zbyto¢ného trvania obmedzenia dopravy.

10.7 ak z viny na strane zhotovitel'a nebude vyuzZity ¢as trvania dopravného obmedzenia (prestoje

zavinené zhotovitefom), naklady za obmedzenie za prisludnti dobu trvania prestoja budu na

tarchu zhotovitela.
10.8 zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’
na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.
10.9 ak obstaravatel zisti, Ze zhotovitel’ vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami
zhotovitel na poZiadanie obstardvatel'a neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim

diela, je obstaravatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11. Preberanie prac

11.1 Ziadna Cast’ diela nesmie byt prevzatd bez stihlasu stavebného dozora a zhotovitel’ musi
umoznit’ stavebnému dozorovi skontrolovat’ akukol'vek &ast’ diela.

11.2 najneskor 14 dni pred prevzatim diela odovzda zhotovitel’ kompletnii spravu o hodnoten
kvality, stavebny dennik.

11.3 preberanie prac a diela bude vykonané v sulade s poZiadavkami technicko- kvalitativnych
podmienok.

11.4 0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach.

11.5 merania budu vykonané ku koncu zarucnej doby, pripadne skor, na zaklade poZiadania

obstaravatela, napr. z dévodu pochybnosti alebo zistenych nedostatkov.



12. Zaverecné ustanovenia.

1. Pravne vztahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanovemami Obchodného
zakonnika.

2. Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je moZn¢ len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu potvrdené a podpisané oboma zmluvnymi stranami.

3. Zmluva je vypracovana v §tyroch vytlatkoch, z ktorych kazd4 zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.

4. Zmluva je 0¢inna diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Komarno, diia 07.10.2005 Bratislava, 11 NOV. 2005
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FRILOMA Cesta /63 Nova Strar

Specifikacia yykonu MJ podet MJ cenazaMJ  cenas DPH

1. emulzny mikrokoberec stredozinny M2
EMKS do hr.12 mm: 179, 00 Sk 213, 00 Sk

2. frézovanie vozovky, odstranenie pr.
nerovnosti do hr. 30 mm: M2 45, 00 Sk 53, b0 Sk

4. wvyrovnanie podkladu a nerovnost|
voz. ZiviCnod zmesou hr.do 30 nm M2 32, 00 Sk 38, 10 Sk

5. oprava lokalnych portich tryskova

technoivgia pod tlakomn: t 4990, 005k 5938, 10 Sk

£oCet MJ bude zaznamenany v stavebnom denniku, na zaklade skutodnosti a vys
schvalenych financnych prostriedkov.

_ Tspol. S r.o.

Spécialfe cestné price

ul Rolnigks; Skoly 873 945 01 Komdrag
I60: 34098116, t DPH. $K2020399612
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