GEOCONSULT S.R.O., INZINIERSKO - PROJEKTOVA SPOLOCNOST %
GEOC

DRIENOVA 27, 826 56 BRATISLAVA, TEL.: 43333 582, FAX: 43331 806

NAVRH ZMLUVY O DIELO
podia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

pre stavbu: ,CESTA 11/499 PIESTANY, MOST CEZ VAH"

Cislo ZoD objednavatela 6 141/16 /2073

¢l.1 Zmluvné strany
1.1. Objednavatefl

Statutarny zastupca

Osoba opravnena uzatvorit zmluvu

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

ICO:
@ankové spojenie:
Cislo uctu:

Pravna forma:

1.2. Zhotovitefl
Sidlo
Statutarny zastupca

Osoby opravnené zastupovanim
- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

E-mail
Pravna forma

&islo ZoD zhotovitela £39-3 -3

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Dusan Faktor, CSc.
generalny riaditel SSC Bratislava

Ing. Viliam ZAK, riaditel SSC,
Investorského utvaru Bratislava
Mileticova 19, 820 05 Bratislava 25

Ing. Helena Lakotova, hl. zam. pre VO
Ing. Kamila BeloSovi¢ova, tech. nam.
Ing. Rastislav Palkovi¢, odb.zam. prip. stav.

003328
Narodna banka Slovenska
916-4321-012/0720

Statna rozpoétova organizacia zriadena
Ministerstvom dopravy, post

a telekomunikacii SR zriadovacou listinou
¢&. 5854/M-95 zo dia 7.12.1995

v zneni jej neskor$ich zmien a doplneni.

GEOCONSULT s.r. 0.
Driefiova 27, 826 56 Bratislava
Ing. Igor Jakubik, CSc. riaditel

Ing. ZuZiéova Anna, Ing. Peter Dinga
Ing. Ladislav Ba¢a, CSc.

'udova banka Bratislava
4 000 169 306, BK 3100
31 422 969

31 422 969/601

office@geoconsult.sk
Zapisany v obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |I. Oddiel S.r.o., vlozka 15 188/B
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€l. 2. Predmet zmluvy

2.1 Dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP)
v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

ore stavbu: ,, CESTA 11/499 PIESTANY, MOST CEZ VAH*

spinajucu podmienky uvedené v tejto zmluve a ,Sutaznych podkladoch“ objednavatela, ako aj
odstrani véetky pripadné vady diela v sulade s touto zmluvou.

2.2 Objednavatel sa zavazuje prevziat' hotoveé dielo bez vad a nedorobkov a zaplatit' cenu
diela uvedenu v ¢l. 6 tejto zmluvy.

¢l. 3. Rozsah a obsah
3.1 Zhotovitel vypracuje predmet pinenia vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

3.2 Zhotovitel vypracuje DSP a DP v podrobnostiach DRS v zmysle znenia Technického
predpisu: Smernica o dokumentacii stavieb cestnych komunikacii vydanej v oktobri
2002, SSC Bratislava TP: 08/2002, v sUlade so Sutaznymi podmienkami v rozsahu:
A. Sprievodna sprava
B. Celkova situacia stavby
C. Koordinacny vykres stavby
D. Pisomnosti a vykresy objektov
E. Doklady
F. Podklady pre ponuku zhotovitela
G. Zaber pozemkov

|. Dokumentéacia prieskumov

él. 4. Termin plnenia

DSP : 05. 12. 2003
DP : do 30 dni po oznameni objednavatefa

Dieléie terminy plnenia jednotlivych faz projektovania su v prilohe ,Casovy harmonogram
postupu prac, ktory je stucastou , Ponuky” zhotovitela.

¢l. 5. Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 Predmet zmluvy bude dodany jeho odovzdanim objednavatelovi v sidle objednavatefla
uvedenom Vv &lanku 1 osobe opravnenej konat vo veciach technickych. O odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy sa spise preberaci protokol, ktory podpisu opravnené osoby
oboch stran.




Navrh Zmluvy o dielo
Cesta 1//499 Piest'any, most cez Véh

5.2 Odovzdany predmet zmluvy musi byt vykonany riadne, bez vad a nedorobkov, podla
poziadaviek uvedenych v Casti B — Podklady a poziadavky a Casti C- Zakladné nalezitosti
dokumentacie, ktoré su uvedené v sutaznych podkladoch.

Gl. 6. Cenadiela
6.1 Navrhovana zmluvna cena je v slovenskych korunach (Sk).

6.2 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, ktora je definovana v ¢él. 2 av él. 3 tejto zmluvy je
dohodnuta v stlade so zakonom &. 18/1996 Z.z. o cenach, jeho vykonavacou vyhlaskou €.
87/1996 Z.z. , opatrenim MF SR C. R-12/99, ktorym sa meni vymer MF SR ¢é. R-1/96
v zneni neskorsich predpisov a prilohy €. 2 k vymeru MF SR ¢. R-3/1996.

6.3 Specifikacia ceny stanovena hodinovymi sadzbami tvori samostatny prilohu a tvori
neoddelitelnu suéast zmluvy o dielo.

6.4 Hodinové sadzby su spracované v skladbe :
mzdy
odvody 38 %
rézia z miezd
Uplné viastné naklady
zisk z Uplnych vlastnych nakladov
a tvoria samostatnu prilohu tejto ZoD

6.5 Navrhovana cena zahffa dodanie predmetu zmluvy v podte vyhotoveni uvedenych v €l. 3.

6.6 Daléie vyhotovenie predmetu zmluvy poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitnu
Uhradu vo vy$ke nakladov za reprografické prace.

DSP DP CELKOM
Zakladna cena 674 305,- Sk 377 975,- Sk 1 052 280,- Sk
DPH 14% 94 403,- Sk 52 917,- Sk 147 320,- Sk
Spolu 768 708,- Sk 430 892,- Sk 1199 610,- Sk
Slovom :
bez DHP: jedenmilion patdesiatdvatisic dvestoosemdesiat slovenskych kordn
s DPH: jedenmilion stodevatdesiatdevattisic Seststodesat slovenskych kortn
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¢l. 7. Mena a fakturacia:
7.1 Objednavatel uhradi platby zhotovitelovi v slovenskych korunach (Sk).
7 2 Uhrada za vykonané a dodané prace bude realizovana v dvoch etapach:

a) v rozsahu 95 % z ceny po dodani dokumentacie,

b) v rozsahu 5 % z ceny po podrobnom posudeni dokumentéacie do troch mesiacov od jej
dodania v pripade neuplatnenia vady diela objednavatelovi. Pri reklamacii bude
zostavajucich 5% ceny uhradenych po odstraneni vad.

7.3 Cenu za vyhotovenie predmetu zmluvy zaplati objednavatel na zaklade zhotovitefom
riadne vystavenych faktar.

7.4 Objednavatel po overeni a potvrdeni sprévnosti fakturovanej ceny uhradi fakturu do 30 dni
od datumu prijatia do podateine SSC U Bratislava.

7.5 Naviac prace, ktoré vyplynu v priebehu spracovavania predmetu zmluvy abudd
odsuhlasené objednavatelom, budu ocenené sposobom uvedenom v &l. 6.

7 6 Fakturacia sa vykona do 14 dni po spineni jednotlivych ucelenych gasti na zaklade
prisluéného preberacieho protokolu.

¢1.8. Spolupdsobenie a podklady

8.1 Objednavatel poskytne zhotovitelovi podklady uvedené v sutaznych podmienkach do 7 dni
od uzavretia zmluvy o dielo.

8.2 Objednavatel poskytne zhotovitelovi podas prac na predmete zmluvy dal$ie potrebné
spolupdsobenie, spodivajuce v odovzdani pripadnych doplfujlcich Udajov, upresneni,
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne po¢as prac na predmete zmiuvy.

8.3 Objednavatel poskytne spolupdsobenie podra bodu 10.2 v lehote do 5 pracovnych dni od
doruéenia pisomnej poZiadavky zhotovitela. Inu lehotu je mozné dohodnut pre pripad, ze
pdjde o spolupdsobenie vadsieho rozsahu alebo také, ktore objednavatel nemoze ziskat
vlastnymi silami.

8.4 Vykonavanie diela

84.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionainej Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy
(Stavebny zakon €.50/76 Z.z. v sneni neskordich zmien a dopinkov, ktory stanovuje
zasady pre vystavbu v sulade s jednotnou $tatnou technickou politikou a so zaujmami
spolognosti na tvorbe a ochrane sivotného prostredia), technické normy a podmienky
tejto zmiuvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmiuvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovanych organov a organizacii Statnej spravy.

8.4.2 Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktoré od
neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie
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8.4.3

¢l.o.

diela. Ak tato povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokon&enia diela,
pokial objednavatel na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

Objednavatel ma pravo siadat od zhotovitefa, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Zmeny a dopinky

9.1 Ak v priebehu prac vznikne potreba zmenit predmet obstaravania z dévodov, ktoré neboli
predvidatelné v Case uzatvorenia zmluvy alebo potreba rozéirit predmet obstaravania
o &innosti, ktoré neboli predvidatelné v Case uzatvorenia zmluvy, objednavatel aj zhotovitel
sa zavazuju pristupit’ po vzajomnej dohode na pripadnu zmenu ceny predmetu obstarania
alebo terminu plnenia.

9.2 Naviac prace, ktoré vyplynu zo zmeny alebo rozéirenia predmetu zmluvy budt ocenené
podra €l. 6.

é1. 10. Zaruéna doba

10.1

10.2

é111.

11.2

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je vyhotoveny podla podmienok
ZoD, vsetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze pocéas zaruénej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

Zaruéna doba zaéina plyndt odo dia odovzdania dokumentacie objednavatel aje
dohodnuta v trvani dvoch rokov.

Zodpovednost’ za vady

Zhotovite! zodpoveda za vady, ktoré ma predmet obstaravania v zaruénej lehote. Za
vady predmetu obstaravania, ktoré sa prejavili po zaruénej lehote, zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouZitim
podkladov, poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten
na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezplatne abez zbytoéného
odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefa.

Lehota na odstranenie vad bude dohodnuta pisomne.

Objednavatel sa zavazuje, e pripadnu reklaméciu vady predmetu zmiuvy uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitela.

Objednavatel potvrdi, ze véetky vady su odstranené az vtedy, ked véetky zname vady
boli skutoéne odstranené.
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¢l.12.

12.1

12.2

12.3

¢1.13.

13.1

13.2

13.3

Zmluvné pokuty

V pripade nedodania prac v zmluvne dohodnutom termine objednavatel ma pravo na
zmluvnU pokutu. Vyska zmluvnej pokuty pri omeskani do 4 tyZdiov je 0,5%, nad 4
tyzdne 2% z dohodnutej ceny za kazdy aj zacaty tyzderi omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na urok
z omeskania vo vy$ke 0,5% z faktdrovanej ceny za kazdy aj zacaty tyzderi omeskania.

Objednavatel ani zhotovitel nie si vomeskani, ak nemézu splnit svoj zavazok
v dosledku omeskania druhej strany.

Odstapenie od zmluvy

Objednavatel aj zhotovitel moézu odstlpit od zmluvy len zddvodu podstatného
porusenia zmluvy druhou stranou podla § 345b odst.2 Obchodného zakonnika alebo
z dévodu vy$sej moci.

Za vy$siu moc sa povaZuju nepredvidané okolnosti nezavislé od vole zmiuvnych stran
a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit.

Pri odstupeni od zmluvy zo strany objednavatela je zhotovitel povinny okamzite zastavit
prace na predmete obstaravania.

Gl1.14. Riesenie sporov

14.1

él. 15

15.1

15.2

15.3

15.4

Ak medzi objednavatefom a zhotovitelom vzniknt spory, budu sa riesit zmierCimi
konaniami. V pripade netspe$nosti zmiercieho konania predloZi jedna zo strén navrh na
riegenie sporu na prisludny sud.

Obchodné tajomstvo a autorské prava

Objednavatel je opravneny pouzit predmet zmluvy len na ucely vyplyvajuce zo zmluvy
o dielo. Jeho iné pouzitie, najméa prenechanie tretim osobam je podmienené vyslovnym
suhlasom zhotovitela.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju Ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v stvislosti s predmetom zmluvy zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ugely, ako je splnenie podmienok tohto
verejného obstaravania.

Ustanovenie bodu 17.2 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajucim spésobom.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava
objednavatelovi.
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&1. 16. Zoznam zamestnancov zodpovednych za dodanie projektovej dokumentacie
16.1 Zamestnanci zhotovitela, opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, s uvedeni &lanku 1 tejto zmluvy. Pracovnici zodpovedny za
dodanie projektovej dokumentacie vykonavanie funkcie uréenych podla nasledujuceho
zoznamu su :
Pracovna skupina
Ing. Ladislav Baéa, CSc. Zodpovedny za mostnu €ast - HIP
Ing. Ondrej Kupéo Zodpovedny veduci za cestnu Cast
RNDr. lvan Jakubis Zodpovedny geolég
Ing. Jana Vadovi¢ova Zodpovedny cenar
16.2 Zamestnanci objednavatela, opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, s uvedeni v ¢lanku 1 tejto zmluvy
16.3 Zmeny v poverenych osobach, uvedenych v ZoD, si obe zmluvné strany povinné si
pisomne oznamit do 10 pracovnych dni.
Cl. 17. Podzhotovitelia
17.1  Zhotovitel uvadza tychto svojich podzhotovitelov na objekty vykonavané v subdodavke a
druh prac vykonavanych podzhotovitelmi.
Zoznam podzhotovitefov:
Obchodné meno a adresa podzhotovitefa Druh prac vykonavanych
podzhotovitefom
GEO 3 s.r.0., Ing. Dzurik, Bratislavska 435, Geodetické prace a dokumentacia
018 41 Dubnica nad Vahom pre majetkopravne vysporiadanie
ELSIG s.r.0., Pri Sajbach 3, 831 06 Bratislava Dopravné rieSenie
Celkovy podiel z finanéného objemu prac realizovanych podzhotovitefmi v % : 0,7%
17.2  Zhotovitel méze, s dovolenim objednavatela, poverit aj iny subjekt k zhotoveniu
niektorych dieléich &asti sluzby. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti
a zodpovednosti stanovenej v ZoD.
Cl. 18. Zavereéné ustanovenia
18.1 Zmluva vznikne prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,

riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktord ho
prejavila.
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18.2 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v tyroch exemplaroch, z toho po dvoch exemplaroch
pre kazdi zmluvnu stranu. Neoddelitelnou sucastou zmluvy o dielo su jej prilohy
a dokumenty citované v bode 13 &asti A2 V8eobecnych obchodnych podmienok ,
Sutaznych podkladov®. Dodatky sa vyhotovia obdobnym spésobom.

V Bratislave, diia: 92 AUG. 2003

Objednavatel"

SLOVENSHA BPHAVA Clkst
Investorsky utvas

Mileticova 19

820 03 Braiisiava

g7
S S

V Bratislave, dna: 07.07.2003

Zhotovitel: Ing. Igor Jakubik, CSc.
riaditel

A ‘(j\(/ﬁ({w/

826 56 Bratislava, Dreiioee
Tel: 48 2




