

# ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6141/3/2001

č. ZoD zhotoviteľa : 4-003/2001

na zhotovenie stavby

„CESTA I/2 DOPRAVNÉ NAPOJENIE PLASTIC OMNIUM LOZORNO“

## Článok I Zmluvné strany

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest,  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Štatutárny zástupca :** Ing. Dušan Matonok  
- generálny riaditeľ SSC Bratislava

**Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :** Ing. Marian Migra, riaditeľ SSC IÚ Bratislava

**Sídlo :** Miletičova 19, 820 05 Bratislava

**Osoby oprávnené rokovať**

- vo veciach zmluvných : Ing. Helena Lakotová, hlavný zam. pre verejné obstarávanie
- vo veciach technických : Ing. Kamila Belošovičová, technická námestníčka

**Bankové spojenie :** Národná banka Slovenska  
**Číslo účtu :** 43-4321-012/0720  
**IČO :** 003328  
**Číslo telefónu :** 07/50255 487      **Číslo faxu :** 07/55567 895

**Zhotoviteľ :** CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 949 78 Nitra

**Štatutárny zástupca:** Ing. Štefan Kiss, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

**Osoby oprávnené rokovať**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Varga, obchodno-výrobný riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Budinský, technicko-strategický riaditeľ

**Bankové spojenie :** Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s.  
**Číslo účtu :** 102052207/8020  
**IČO :** 34 128 344  
**DRČ :** 34128344/627  
**Číslo telefónu :** 087/6526101      **Číslo faxu :** 07/6525735

## **Článok II** **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela :

### **„CESTA I/2 DOPRAVNÉ NAPOJENIE PLASTIC OMNIUM LOZORNO“.**

Stavebné práce sa budú vykonávať v dvoch etapách podľa článku III. tejto zmluvy. Podmienky vyhotovenia diela boli stanovené na „Rokovacom konaní dňa 27.2.2001“ v rozsahu projektu pre stavebné povolenie vypracovaného Dopravoprojektom a.s. Bratislava.

Objektová skladba diela je nasledovná :

000-10	Všeobecné položky
001-00	Náhradná výsadba
100-00	Úprava cesty I/2
101-00	Dopravné napojenie s areálom Plastic Omnium S.A.
110-00	Dočasné dopravné značenie
650-00	Úprava a ochrana diaľkových káblov

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez vád a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.
4. Vzhľadom na to, že stavba bude realizovaná v dvoch etapách je zloženie objektov v jednotlivých etapách nasledovné:

#### I. etapa výstavby

obj. 000-10	Všeobecné položky
obj. 100-00	Úprava cesty I/2 - dopravné značenie
obj. 101-00	Dopravné napojenie s areálom Plastic Omnium S.A. – výrub stromov
obj. 110-00	Dočasné dopravné značenie

#### II. etapa výstavby

obj. 000-10	Všeobecné položky
obj. 001-00	Náhradná výsadba
obj. 101-00	Dopravné napojenie s areálom Plastic Omnium S.A.
obj. 650-00	Úprava a ochrana diaľkových káblov

## **Článok III** **Zmluvná cena**

1. Zmluvná cena je vypracovaná zhotoviteľom v zmysle Opatrenia MF SR č. R – 12/1999 (uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 22/1999) – v zmysle § 2 ods. 3 zákona

č. 18/1996 Z.z. o cenách a § 3 vyhlášky č. 87/1996 Z.z. na podklade objednávateľom predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie, príslušného výkazu výmer a popisu prác, a činí:

Cena I. etapy	2 003 746,70.- Sk (bez DPH)	200 374,70.-Sk (10% DPH)
<u>Cena II. etapy</u>	<u>4 356 533,40.- Sk (bez DPH)</u>	<u>435 653,30.-Sk (10% DPH)</u>
SPOLU	6 360 280,10.-Sk (bez DPH)	636 028.-Sk (10% DPH)

**Celkom 6 996 308 Sk (s DPH)**

slovom: šesťmiliónovdeväťstodeväťdesiatšesťtisícristoosem Slovenských korún

## 2. Zmluvné strany sa dohodli, že

a./ zmluvná cena je pre práce vykonané v I. etape, v termíne do 15.5.2001 cenou pevnou a nemennou

b./ zmluvná cena pre práce vykonané v II. etape po 2.5.2002 bude v priebehu výstavby upravovaná v zmysle článku 68.1. Všeobecných zmluvných podmienok, s tým, že bod e) sa vypúšťa v plnom rozsahu a dopĺňa sa bod f)

f) Zvýšenie alebo zníženie nákladov sa uplatňuje len v prípade, ak lehota výstavby bude dlhšia ako rok.

c./ u nových položiek bude cena vyhotovená individuálnou kalkuláciou agregovaných položiek spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku

3. Podklady k určeniu zmluvnej ceny
- 1/ popis prác
  - 2/ súpis položiek
  - 3/ cena prác
  - 4/ výkaz výmer

sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

## **Článok IV Ostatné ujednania**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a/ je nadradený dokumentu b/, dokument b/ je nadradený dokumentu c/, atď.:
  - a./ Zmluva o dielo a doplnujúce ustanovenia k ZoD
  - b./ Zápisnica z rokovacieho konania zo dňa 27.2.2001
  - c./ Žiadosť o predloženie návrhu ZoD zo dňa 8.3.2001
  - d./ Cena prác vypracovaná zhotoviteľom v zmysle článku III tejto zmluvy
  - e./ Zmluvné údaje
  - f./ Všeobecné zmluvné podmienky
  - g./ Zvláštne zmluvné podmienky
  - h./ Technicko-kvalitatívne podmienky

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a odstrániť všetky vady diela. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce zmluvnú cenu, upravenú podľa článku 60. Všeobecných zmluvných podmienok, zmeneného tak, ako je to uvedené v Doplňujúcich ustanoveniach k zmluve o dielo tejto zmluvy.

4. Ďalší pracovníci oprávnení jednať

- za objednávateľa:

Ing. Viliam Žák, námestník pre výstavbu ciest

- za zhotoviteľa:

Ing. Ivar Žigo, vedúci útvaru marketingu

Ing. Ľubomír Hečko, riaditeľ OZ Trnava

Ing. Peter Hanták, obchodno-výrobný námestník OZ Trnava

5. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami, ktoré potvrdia zástupcovia zmluvných strán oprávnení uzatvárať túto ZoD.

6. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.

8. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu o dielo podpisujú.

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÉ SPRÁVA CIEST** Za zhotoviteľa:

Investorský útvár  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
- 12 -

**CESTY NITRA, a.s.**  
riaditeľstvo  
- 18 -

Bratislava: - 3 APR. 2001

Nitra:

3. APR. 2001

Ing. Marián Mígra  
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Ing. Štefan Kiss  
predseda predstavenstva  
generálny riaditeľ

# Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 6141/3/2001

č. ZoD zhotoviteľa : 4-003/2001

na zhotovenie stavby

## CESTA I/2 DOPRAVNÉ NAPOJENIE PLASTIC OMNIUM LOZORNO

---

### Doplňujúce ustanovenia k Všeobecným zmluvným podmienkam

Doplňuje sa obsah nasledovných ustanovení zmluvy :

Čl. 2.2. Dozorcom stavby je určený: **Alexander Žila**

Čl. 15.1. Zástupcom zhotoviteľa je určený: **Ing. Igor Baďura**

Vypúšťa sa pôvodný text v Čl. 60.2.a) Mesačné platby a nahradzuje textom nasledovného znenia:

#### Čl. 60.2. Mesačné platby

- a) zadržané platby, ktoré budú vo výške 5% pre každú etapu výstavby zvlášť budú uplatňované objednávateľom až v období, po úhrade 90 % z ceny objemu stavebných prác jednotlivých etáp dohodnutých v ZoD
- b) ostáva nezmenený v plnom rozsahu


Vypúšťa sa pôvodný text v Čl. 60.2.a) Preplatenie zadržaných platieb a nahradzuje textom nasledovného znenia:

#### Preplatenie zadržaných platieb

- a) Pri vydaní protokolu o prevzatí prác, potvrdí obstarávateľ výplatu zadržaných platieb. Keď je vydaný protokol o prevzatí jednotlivých etáp, potvrdí obstarávateľ výplatu takej časti zadržaných platieb, ktorá je úmerná odovzdaným prácam.
- b) sa vypúšťa v plnom rozsahu

Za objednávateľa: **SLOVENSKÉ ÚPRAVY CIEST**  
Investičný útvor  
Miletičova 19  
010 05 Bratislava  
- 12 -


Bratislava: - 3 APR. 2001



Ing. Marián Migra  
riaditeľ

Za zhotoviteľa: **CESTY NITRA**  
riaditeľstvo  
- 18 -

Nitra: - 3. APR. 2001



Ing. Štefan Kiss  
predseda predstavenstva  
generálny riaditeľ