

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa : 6231/64/2005

č. zhotoviteľa : 81/2005/0/4

číslo stavby: 0 3 3 5

ČI. 1. Zmluvné strany

- 1.1. **OBJEDNÁVATEĽ** : Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štátutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32,
974 23 Banská Bystrica
IČO : 00 33 28
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu : 7000135433/8180
DIČ : 2021067785
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu a
výstavbu

Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č.
316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. **ZHOTOVITEĽ** : DOPRASTAV, a.s.
Sídlo : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizujúci závod : Závod 04 Zvolen
Hronska 1, 960 01 Zvolen
Štatutári : Ing. František Klepetko, člen Predstavenstva a.s.
a
Ing. Karol Hlaváč, obchodný riaditeľ a.s.
IČO : 31 333 320
IČ DPH : SK2020372497
Bankové spojenie : UniBanka, a.s., filiálka Krížna č.50, 821 08 Bratislava
Číslo účtu : 28871/1200
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu 04 Zvolen
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických : Ing. František Tomek, obchodno-technický námestník
závodu 04 Zvolen
Ing. Ivan Romšák, výrobný námestník závodu 04 Zvolen
Ing. Róbert Gogola, vedúci oddelenia marketingu
Telefón, fax : 045/5321317, 045/5322563
E-mail : robert.gogola@doprastav.sk
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel
Sa, vložka č.581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa práce

„I/50 Lovčica – Trubín, rekonštrukcia cesty v km 203,859 - 204,119“

spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3. Cena diela

- 3.1. Cena diela je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení 375/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zmluvná cena bez DPH	28 001 178,90 Sk
<u>DPH 19 %</u>	<u>5 320 224,00 Sk</u>
Zmluvná cena včítane DPH	33 321 402,90 Sk

Slovom: tridsaťtrimiliónovtristodvadsaťjedentisícštyristodve Sk 90/100

- 3.2. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí prenosné dopravné značenie v súlade s určením dopravného značenia vydaným KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
- 3.3. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 3.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady na navyše vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiadá písomne cestou stavebného denníka a bude na ne spracovaný dodatok k zmluve a práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác.
- 3.5. Cena diela je spracovaná za súčasných cenových podmienok platných ku dňu podpisu zmluvy
- 3.6. Prílohy ZoD sú:
- 3.6.1 Ponuka zhotoviteľa
 - 3.6.2 List objednávateľa č. /2005-6231/Šá zo dňa
 - 3.6.3 Kalkulačný vzorec, použitý pri výpočte navrhovanej ceny v ponuke (u réžie a zisku uviesť percentuálny podiel a základňu)
 - 3.6.4 Databáza profesií, strojov a dopravy

Čl. 4. Financovanie

- 4.1. Financovanie sa bude uskutočňovať fakturáciou na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj prípadné navyše práce požadované objednávateľom. Stavebný dozor objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác do 5 pracovných dní od jeho predloženia.
- 4.2. Faktúra je daňový doklad. Faktúry budú vyhotovené prehľadne a so všetkými náležitosťami a ich súčasťou bude súpis vykonaných prác.
- 4.3. Lehota splatnosti predložených faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi.
- 4.4. Objednávateľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol zhotoviteľa.
- 4.5. Zmluvné strany sa dohodli zadržať zhotoviteľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach 5 % z dohodnutej ceny diela bez DPH, ktorá bude objednávateľom uhradená po odstránení prípadných väd a nedorobkov diela, zistených v rámci preberacieho konania

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1. Termín realizácie :
Začatie 16/09/2005
Ukončenie diela 15/10/2005
- 5.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Čl. 6. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 6.1. Zamestnanci zhotoviteľa
Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objednávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.
- 6.1.1. Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.
- 6.1.2. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Ján Šoltýs	riadiateľ závodu Zvolen	vo veciach zmluvných
Ing. Ivan Romšák	výrobný námestník	vo veciach realizácie
Ing. Juraj Naňo	ekonomický námestník	vo veciach zmluvných
Ing. František Tomek	obchodno-technický námestník	vo veciach technických
Ing. Gabriel Varga	vedúci stavebného strediska	vo veciach realizácie
Marián Mojžiš	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Dušan Vrba	zodpovedný geodet	vo veciach realizácie
Ing. Pavel Oravec	ved. odd. kontroly kvality	vo veciach kvality
Ing. Robert Gogola	ved. oddelenia marketingu	vo veciach zmluvných

- 6.2. Zamestnanci objednávateľa
- 6.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Ing. Peter Morovjan	pracovník oddelenia investičnej výstavby	vo veciach realizácie
Ing. Mirko Izák	vedúci oddelenia investičnej prípravy	vo veciach technických
Ing. Eva Sluková	vedúca laboratória	vo veciach kontroly kvality

Čl. 7. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

- 7.1. Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do ZoD. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.
- 7.2. Súhlas objednávateľa si zhotoviteľ nevyžaduje v prípadoch :
- zabezpečenia pracovných síl;
 - nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou

a) v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v ZoD

7.3. Zhotoviteľ uvedie všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti, odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z. v znení zákona 236/2000 Z.z.). Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať bod 7.1 tohto článku.

7.4. Práce na objektoch, ktoré boli v ZoD určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.

7.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celk. nákladu

Čl. 8. Stavenisko a stavebný denník

- 8.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu podľa zmluvy, bez prekážok a práv tretích osôb.
- 8.2. Objednávateľ zabezpečí, aby práce zhotoviteľa neboli obmedzované právami tretích osôb.
- 8.3. Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 8.4. V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.
- 8.5. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
- 8.5.1. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný pred každou časťou diela, ktorá má byť podľa zmluvy zakrytá, vyzvať najneskôr 2 dni vopred stavebný dozor objednávateľa k prevzatiu prác. Ak sa objednávateľ k prevzatiu, hoci bol riadne vyzvaný, nedostaví, zhotoviteľ to bude považovať za súhlas na ďalší postup prác.

Čl. 9. Kvalitatívne podmienky diela

- 9.1. Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. Budú vypracované tieto plány a vykonané nasledovné skúšky :
 - a) *Kontrolný a skúšobný plán stavby /KSPS/* vypracovaný v súlade s PD predstavujúci podmienky pre vypracovanie a predkladanie dokumentácie kvality vo fáze vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly a organizačno – technický systém zabezpečenia zhotoviteľom. Počet skúšok v pláne nesmie byť nižší ako určujú technické špecifikácie /STN, STN EN/.
 - b) *Preukazné skúšky /PS/* stavebných materiálov, zmesí, technologické postupy prác /TCHP/, výrobné pokusy. Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie objednávateľovi pred realizáciou stavby.
 - c) *Výrobné – kontrolné /VKS/ a preberacie skúšky.* Druh a rozsah podľa STN technických špecifikácií.
 - d) *Elaborát dokumentácie kvality stavby* k preberaciemu konaniu členený podľa SO s hodnotením kvality a plnenia KSPS. Obsahuje kompletný súbor dokladov kvality PS, TCHP, VKS, certifikáty, TO. Zoznam preukazných, kontrolných skúšok členený po SO.
- 9.2. Skúšky sa vykonávajú v skúšobniach zhotoviteľa.
- 9.3. Pre odber a skúšky vzoriek základných materiálov alebo preberacích skúšok platia STN, STN EN a súvisiace technické normy.
- 9.4. Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.
- 9.5. Systém kvality výroby asfaltových zmesí je overený certifikátom noriem ISO 9001.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie

- 10.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 10.2. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.
- 10.3. Vady zjavné pri preberaní diela je objednávateľ povinný reklamovať hneď v zápise o prevzatí, v opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
- 10.4. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.
- 10.5. Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, považuje sa za riadne ukončené a objednávateľ dielo prevezme.
- 10.6. Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 60 mesiacov od odovzdania objednávateľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Zhotoviteľ zodpovedá za vady spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie vozovky pri jej prevádzke.
- 10.8. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách. Lehoty budú dohodnuté čo najkratšie technicky možné, v závislosti na vhodnosti poveternostných podmienok na odstránenie väd.

Čl. 11. Sankcie

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- Sk za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 1 00,- Sk za každý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy.
- 11.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 11.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 12. Osobitné ustanovenia

- 12.1. Stavebný dozor bude vykonávať Ing Peter Morovjan.
- 12.2. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať p. Marián Mojžiš.
- 12.3. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltových vrstiev. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškani.
- 12.4. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré bude trvať viac ako 30 dní, objednávateľ je povinný do 14 dní od vyzvania zhotoviteľa uhradiť a prevziať dovtedy vykonané práce.
- 12.5. Objednávateľ je povinný uhradiť do 14 dní od vyúčtovania, zvýšené náklady, súvisiace s prerušením prác, pokiaľ dôvody prerušenia nie sú na strane zhotoviteľa.
- 12.6. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a starať sa o nedokončené dielo v prípade, ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ mu uhradí cenu za dovtedy vykonané práce a dodávky a na zvýšené úroky z úverov.
- 12.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 12.8. V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.
- 12.9. Na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
- 12.10. Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomne dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
- 12.11. Zmluva má 6 strán a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: 12.9.2005

V Banskej Bystrici dňa: 12. IX. 05

Zhotoviteľ:

Doprastav, a. s.


GENERÁLNE RIADITELSTVO
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01522


Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.