

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

76/32/140- Mý/DP/2002

6/2002

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

II/527 Slovenské Ďarmoty – Veľký Krtíš Technická štúdia

Číslo stavby : 0974

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: : Ing. Dušan Matonok, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru
SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verej. obstarávania
- vo veciach technických: : Ing. Pavol Vajcík, technický námestník
Ing. Peter Pitko, hlavný pracovník predinvestičnej
a investičnej prípravy stavieb
- Bankové spojenie: : NBS Bratislava
číslo účtu: : 43-4321-012/0720
IČO: : 00 33 28
Telefón : 048/4143 368
Fax : 048/4143 424
E-mail : ladislav.stulajter@ssc.sk
Právna forma: : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
zmien a doplnení.
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **H + L Project s.r.o.**
- zastúpený : Ing. Jozef Holásek , konateľ s.r.o.
osoby oprávnené zastupovaním
vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Holásek
technických : Ing. Jozef Holásek
bankové spojenie : Ľudová banka a.s. Bratislava
číslo účtu : 4010099102/3100
IČO : 35 740 949
DIČ : 35 740 949/602
telefón : 02/43295508

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví **technickú štúdiu** spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou. Súčasťou technickej štúdie je aj zhotovenie zámeru podľa zákona č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č.50/76 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2. Zhotoviteľ vypracuje **technickú štúdiu** v zmysle znenia Smernice pre dokumentáciu stavieb ciest a diaľnic vydanéj v júni 1999 SSC Bratislava, podľa prílohy č. 6 a 13, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3. Všeobecné požiadavky na spracovanie technickej štúdie
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona o životnom prostredí.
 - Stavbu je potrebné navrhnuť tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne.
 - Dosiahnutie minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie podľa zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
 - Minimalizovať dočasné zábery.
 - Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí vydaných počas spracovania technickej štúdie

4.4. Nároky na spracovanie technickej štúdie

- Technickú štúdiu vypracovať minimálne v troch alternatívach.
- Pri návrhu jednej z alternatív je potrebné v maximálnej miere rešpektovať jestvujúce cestné teleso
- Riešiť vylepšenia nepriaznivého smerového vedenia (bodové závady) a nevyhovujúceho šírkového usporiadania
- Riešiť únosnosť mostných objektov
- Riešiť potenciálne zosuvy
- Na všetky alternatívy zhotoviť ekonomické hodnotenie metódou stupňa výnosnosti (IRR).
- Vypracovať etapizáciu výstavby. V návrhu etapizácie zohľadniť intenzitu dopravy a stanoviť priority v potrebe budovania jednotlivých úsekov.
- **V rámci technickej štúdie zhotoviť Zámer v zmysle zákona č.127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.**
- Pri návrhoch trás rešpektovať územné plány dotknutých miest a obcí.

4.5. Spôsob a lehoty prejednávania

- Zhotoviteľ technickej štúdie prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými stranami. Prerokovanie dokladovať na úradnom tlačive v originálnom vyhotovení.
- V štádiu zhotovenia diela bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia dielčích problémov. V prípade potreby môže tieto pracovné rokovania zvolávať aj objednávateľ. Minimálne 3 týždne pred termínom odovzdania diela zvolá zhotoviteľ rokovanie za účelom pripomienkovania konceptu technickej štúdie v závere prác. Pripomienky vyplývajúce z uvedeného rokovania je povinný zhotoviteľ zapracovať do diela najneskôr do termínu jeho odovzdania objednávateľovi.

Technickú štúdiu vrátane zámeru zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme.

Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo upresniť rozsah prác v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.6. Počet výtlačkov dokumentácie

Technická štúdia	:	15 x
Zámer podľa zák.127/1994 Z.z.	:	30 x

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1. Identifikačné údaje stavby

Názov	:	Cesta II/527 Slovenské Ďarmoty – Veľký Krtíš
Kraj	:	Banskobystrický
Okres	:	Veľký Krtíš
Kategória	:	C 9,5/60 (80) v extraviláne, tomu prislúchajúca v intraviláne
Začiatok stavby	:	Slovenské Ďarmoty, cca km 31,200 cesty II/527 (koniec stavby Hraničný priechod Slovenské Ďarmoty)
Koniec stavby	:	cca km 39,700 cesty II/527 (začiatok stavby II/527 Sklabiná – Nová Ves)

5.2. Účel a ciele štúdie

Účelom zhotovenia technickej štúdie je vybudovanie novej kapacitnej komunikácie, ktorá bude vyhovovať súčasným ako aj výhľadovým nárokom na dopravu v danom území.

5.3. Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady :

Prehľadná situácia záujmového územia. Okrem toho objednávateľ nemá k dispozícii žiadnu predchádzajúcu dokumentáciu

5.4. Mapové podklady :

Zabezpečí zhotoviteľ technickej štúdie.

5.5. Prieskumy (IG prieskum, dopravný prieskum) :

Zabezpečí zhotoviteľ technickej štúdie. Pri spracovaní dokumentácie je potrebné použiť výsledky sčítania dopravy z roku 2000. Výsledky sčítania sú k dispozícii u objednávateľa.

5.6. Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania technickej štúdie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa

b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

Čl. 6. Termín plnenia

6.1. **Technická štúdia vrátane zámeru : 10 týždňov**

od dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy o dielo.

Čl. 7. Odovzдание a prevzatie diela

7.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela objednávateľovi (jeho zástupcovi kompetentnému na jeho prevzatie podľa ZoD) v mieste jeho sídla, uvedeného v zmluve o dielo.

7.2. Objávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.

7.3. Predĺženie termínu dodania diela :

V prípade, že:

a) množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom

b) zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom

c) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie termínu dodania diela.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Technická štúdia bez zámeru

Cena prác bez DPH	Sk	434 000.00 Sk
DPH 10 %	Sk	43 400.00 Sk
Cena prác vrátane DPH	Sk	477 400.00 Sk

Zámer podľa zákona č.127/94 Z.z.

Cena prác bez DPH	Sk	62 150.00 Sk
DPH 10 %	Sk	6 215.00 Sk
Cena prác vrátane DPH	Sk	68 365.00 Sk

Technická štúdia a zámer spolu

Cena prác bez DPH	Sk	496 150.00 Sk
DPH 10 %	Sk	49 615.00 Sk
Cena prác vrátane DPH	Sk	545 765.00 Sk

- 8.2. Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po odovzdaní predmetu plnenia v termínoch a spôsobom podľa čl. 6. a 7. tejto zmluvy. Vo faktúrach bude uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok. Úhrada faktúr bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3. Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí :
- v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.4. Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- mzdy
 - odvody 38 %
 - réžia z miezd
 - úplné vlastné náklady
 - zisk z úplných vlastných nákladov

- 8.5. Cena sa môže zmeniť len:
a/ v súlade s čl. 21.2
b/ v prípade, že od dátumu podpísania zmluvy do doby plnenia dodávky došlo k výraznej zmene indexu spotrebiteľských cien (o viac ako 10% podľa údajov ŠÚ SR), alebo k iným administratívnym opatreniam zo strany štátnych orgánov, ktoré majú vplyv na kalkuláciu hodinových sadzieb.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1. Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá technickú štúdiu podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 4, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Úhrada škôd a nákladov

- 10.1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb.

Čl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie technickej štúdie

- 11.1. **Zamestnanci zhotoviteľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

- Ing. Jozef Holásek** - hlavný inžinier projektu, konateľ s.r.o., oprávnený rokovať o koncepčných otázkach, tech.ek. vyhodnotenia, ciest
- Ing. Anna Kollárová** - vedúci projektant, oprávnený rokovať o dopravných otázkach

- 11.2. **Zamestnanci objednávateľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

- Ing. Pavol Vajcík** - technický námestník, oprávnený rokovať o koncepčných otázkach
- Ing. Peter Pitko** - hlavný pracovník predinvestičnej a investičnej prípravy stavieb, oprávnený rokovať o technických veciach a poverený na prevzatie diela.
- Ing. Ladislav Štulajter** - vedúci útvaru verejného obstarávania a zákazky, oprávnený rokovať o zmluvných veciach

- 11.3. Zmeny v poverených osobách, uvedených v ZoD, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.

Čl. 12. Podzhotoviteľia

- 12.1. Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty vykonávané v subdodávke a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV :

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom
Tesár a partner Dostojevského rad 5, Bratislava	mosty, oporné múry	mosty, oporné múry
Proreal – Ka s.r.o. Estónska 1, Bratislava	vodovody, kanalizácia plynovody, toky	vodovody, kanalizácia plynovody, toky
Deltes s.r.o. Ružová dolina 27, Bratislava	NN, VN, VO	NN, VN, VO
Pro Hugo Majerniková 38, Bratislava	slaboprúd	slaboprúd
Geotech Šancová 27, Bratislava	inž.-geol. prieskum	inž.-geol. prieskum
Balage Púpavova 45 Bratislava	hluková štúdia	hluková štúdia
Ekojet s.r.o. Teheľná 19, Bratislava	Zámer podľa z.č.127/1994	Zámer podľa z.č.127/1994

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 31,5 %

- 12.2. Zhotoviteľ môže, s dovoľením objednávateľa, poveriť aj iný subjekt k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ technickú štúdiu na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4. Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

14.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie technickej štúdie v zmluvnom termíne	6.1.	5 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 000,-

14.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry.

14.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbujuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

14.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.3.	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba - zodpovednosť za vady

15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

15.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní technickej štúdie iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

15.3. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela a v prípade ich výskytu objednávateľ dielo neprevezme.

15.4. **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :

začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím diela (technickej štúdie a zámeru)
objednávateľom bez vád a nedorobkov

končí - zápisničným odovzdaním a prevzatím dokumentácie pre územné rozhodnutie.

15.5. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.

15.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

15.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

15.8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.

- 15.9. Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1. V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k technickej štúdii počas ďalšej prípravy stavby, v dobe platnosti tejto ZoD, (t.j. do skončenia záručnej lehoty), vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, objednávateľ predloží zhotoviteľovi samostatnú písomnú objednávku, v ktorej bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín. Doplnky a navyše práce k technickej štúdii budú oceňované aktuálnymi hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom na začiatku každého kalendárneho roka.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ, môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 17.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 17.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.
- 17.4. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.
- 17.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 18. Vyššia moc

- 18.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, a pod.
- 18.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Čl. 19. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 19.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a/ Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - b/ Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.

- c/ Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- d/ Objednávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).

- 19.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 19.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

Čl. 20. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 20.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 20.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 20.3. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 21. Zmena záväzkov

- 21.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve a to výlučne písomnou formou.
- 21.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, prípadne cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutých v tejto zmluve.
- 21.3. Meniť, alebo dopĺňovať text zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 21.4. Pre platnosť dodatkov k ZoD sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 21.5. K návrhom dodatkov k zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 21 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán požaduje vysvetlenie resp. doplnenie alebo upresnenie obsahu, dodatku, môže tieto požiadavky druhá strana zaslať aj faxom. Táto doba (t.j. od obdržania požiadavky po jej splnenie) sa nezapočítava do lehoty uvedenej v čl. 21.5.

Čl. 22. Riešenie sporov

22.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 23. Záverečné ustanovenia

23.1. Obe zmluvné strany sa dohodli, že kontaktná adresa zhotoviteľa bude H + L Project s.r.o., Šalviova 28, 821 01 Bratislava.

23.2. Zmluva vznikne prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

23.3. Táto zmluva o dielo má 11 strán a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú Súťažné podklady a Ponuka.

V Banskej Bystrici
dňa 8. 11. 2002

Objednávateľ :

SLOVENSKÉ VEĽKÉ
INVESTIČNÉ ČINNÉ
SPOLUČENSTVO
BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC IÚ Banská Bystrica



V Bratislave,
dňa 6.11.2002

Zhotoviteľ :

Ing. Jozef Holásek
konateľ H+L Project

