

ZMLUVA O DIELO č. RK – 30/2004

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka o zabezpečení realizácie stavby medzi :

ZMLUVNÝMI STRANAMI

- 1. Objednávateľom**
Právna forma : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 1013/M-2004 zo dňa 10.05.2004 v znení neskorších zmien a doplnení
- Štatutárny orgán**
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ
- so sídlom** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
- IČO** : 00 33 28
IČ-DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
- Telefón** : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk
- Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :**
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 - vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam, vedúci odboru investičnej prípravy IVSC Košice
 - vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej výstavby IVSC Košice

a

- 2. Zhotoviteľom**
Právna forma : EKOSTAV a.s., Špitálska 10, 071 80 Michalovce
: OR OS Košice I., odd:Sa, vložka č.:216/V
- IČO** : 00681245
IČ-DPH : SK 2020497886
Zastúpený : Ing.J.Tkáč, Ing.B.Fedačková, Ing.J.Ferko, Ing.J.Kotos
Bankové spojenie : DEXIA Michalovce Ing.M.Kridla, PhD.
Č.úctu : 4200836003/5600
Fax / tel. : 056/6425183 , 6441524
e-mail : ekostavaekostavas.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Tkáč, Ing. Ferko, Ing. Kotos, Ing. Fedačková, Ing. Kridla
- vo veciach technických : Ing. Tkáč, Ing. Ferko
- vo veciach realizačných : Ing. Kotos, Ing. Tkáč
- stavbyvedúci : Ing. Vaľovský Miroslav
- zodpovedný geodet : Ing. Orlej Miroslav

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. **Predmetom zmluvy** je zhotovenie diela v rozsahu podkladov pre ponuku, projektovej dokumentácie a výsledku rokovania pre stavbu:

I/73 Giraltovce, sanácia zosuvu

2. Čas plnenia :

- 2.1 Termín začatia stavby : **11 / 2004**
- 2.2 Termín ukončenia stavby : **09 / 2005**
- 2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi : **10 / 2004**

Odovzdanie staveniska po častiach.

Začatie prác je podmienené podpísaním Dodatku č.6 ku kontraktu na rok 2004.

3. Cena diela:

3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Cena podľa výkazu výmer	: 9.066.079,30
DPH 19%	: 1.722.555,10
Cena spolu s DPH	:10.788.634,40

Slovom : Desaťmiliónovsedemstoosemdesiatosemtisícšestotridsaťštyri korún / 40 hal.

3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými uchádzačom v jeho ponuke.

3.4 Navyše práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom.

3.5 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné :
 - a) Zmluva o dielo č. RK – 30/2004
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky všeobecné
 - d) Zmluvné podmienky zvláštne
 - e) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Projektová dokumentácia
 - g) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
5. V prípade, že zhotoviteľ potom, čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
7. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č.254/1998 Z.z. do 30 dní od uzavretia zmluvy.
8. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1.
10. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
11. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

12. Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.

13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dátum :

Dátum : 25. 11 2004

Za zhotoviteľa:

EKOSTAV a. s.
Giraltovce
6.25

Ing. Ján TKÁČ

predseda predstavenstva

.....EKOSTAV a.s.

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Ján FERKO

podpredseda predstavenstva

EKOSTAV a.s.

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. RK – 30/2004


Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/73 Giraltovce, sanácia zosuvu

1. STRABAG a.s., Mlynské Nivy 61/A , 827 24 Bratislava
2. SPOJSTAV s.r.o. OZ Košice, Južná trieda 117, 040 01 Košice
3. MELZAR s.r.o., Špitálska 10, 071 01 Michalovce
4. ITARES s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
5. Dopravoprojekt a.s., Jarkova 14, 080 01 Prešov

Dátum:


Za zhotoviteľa


Ing. Ján TKÁČ
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.

EKOSTAV a.s.
Michalovce
č.25

Dátum: 25. 11. 2004

Za objednávateľa


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice



Ing. Ján FERKO
podpredseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.