ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich

¢. objednavatela: Y& //E 77 flo v

predpisov

¢. zhotovitela : 147/2010

"1/12, km 1,400-4,050, Svréinovec, Cierne - zosuvy, povodnové skody"

1.1. Objednavater:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Ggtu:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- Vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:

- vo veciach kontroly:

Clanok 1.
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera — generalny riaditel

rozpoctova organizacia  zriadena Ministerstvom dopravy,

a telekomunikacii SR zriadovacou listinou &. 316/M-2005 zo dfa
rozhodnutim MDPT SRéE.100 zo dna

14.02.2005 zmenenou
11.05.2006 a ¢. 86 zo dna 22.05.2008.

JUDr. Vladimir Zachar,

riaditel Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

poverenie podla listu €. 21775/0001/2010 z 09.06.2010
003328

2021067785

Statna pokladnica, Bratislava

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik - pravnik

Ing. Dagmar Minarikova - odd. verejného obstaravania
Ing. Marian Pikuliak - nam. spravy a prevadzky ciest

p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova - utvar ekonomicky

Ing. Ruzena Moravéikova, PhD. — Gtvar kontroly, kvality a
skusobnictva

Spojenie: tel.: 041/ 507 46 24, fax.: 041/ 507 46 26

1.2. ZHOTOVITEL:

Statutarny organ:
ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
Telefon, fax:

E-mail:

vo veciach technickych:
Telefén, fax:

E-mail:

Pravna forma:

(dalej len ,objednavatel)

FREKOMOS, s.r.o., - organizaéna zlozka
M. R. Stefanika 71, 010 01 Zilina

Ing. Dusan Cimala — konatel spolo¢nosti
44 142 742

SK 202 260 27 03

Ceska sporitelna, a.s.

IBAN CZ65 0800 0000 0000 0313 8072
BIC GIBACZPX

Ing. Dusan Cimala - konatel spoloénosti

Karel Karémaf - riaditel zavodu 03

+420 724 710 845

karcmar@frekomos.cz

Ing. Libor Navratil - manager projektu

+420 721 032 997

navratil@frekomos.cz

spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

zapisana v obchodnom registri vedenom Krajskym stidom
v Ostrave, oddiel C, viozka 7125

(dalej len ,zhotovitel)



2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavézuje, ze v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objednavatela dielo:

"1/12, km 1,400-4,050, Svréinovec, Cierne - zosuvy, povodnové skody"
( dalej len ,dielo®)

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit' za jeho
zhotovenie zmluvne dohodnutu cenu.

Clanok 3.
Spoésob a rozsah zhotovenia diela

Rozsah a sp6sob vykonania diela je uréeny a vymedzeny touto zmluvou, vyzvou objednavatela pod
¢. VO-2246/6470/2010 zo diia 29.6.2010, cenovou ponukou zhotovitela zo dha 13.7.2010. Vaetky
uvedene doklady prijimaju zmluvné strany za neoddelitelnu stcast tejto zmluvy.

Zhotovitel doda objednavatelovi realizatni dokumentaciu (RD) na opravu a zabezpedenie stability
cestného svahu na §t. ceste 1/12 zhotovenu na zaklade inZiniersko-geologického prieskumu. RD musi
byt vyhotovena v rozsahu potrebnom pre vydanie suhlasu s realizaciou stavebnych prac cestnym
spravnym organom.

Sanacné stavebné prace na stabilizacii svahu bud realizované v nadvaznosti na odsthlasent RD.

Dielo je rozdelené na tri jednotlivé objekty, podfa Specifikacie uvedenej v prilohe &.1, ktora tvori
neoddelitelni sucast tejto zmluvy:

SO 1 - km 1,400, Svréinovec sanacia zosuvu 7 bm
SO 2 - km 3,950, Cierne sanacia zatrhu 50 bm
SO 3 - km 4,050, Cierne sanacia zatrhu 40 bm

Zhotovitel zabezpeCi oznacenie pracoviska prenosnym dopravnym znaéenim. Zhotovitel taktiez
zabezpeci odvoz a likvidaciu vzniknutych odpadov.

Objednavatel si po¢as celej doby platnosti tejto zmluvy vyhradzuje pravo znizit rozsah diela. Ak sa
pri realizacii predmetu pinenia vyskytne poziadavka naviac prac, alebo poziadavka novych prac nad
ramec cenovej ponuky zhotovitela, zavazuju sa zmluvné strany zaéat rokovanie o uzavreti dodatku k
ZoD, ktorym upravia rozsah, cenu (maximalne do vysky 119.999,99 € bez DPH), pripadne termin
plnenia. Zhotovitel' nie je povinny vykonat tieto prace bez pisomného dodatku k tejto zmluve. Do
podpisu dodatku je opravneny pozastavit' prace, pricom ma narok na predizenie terminu realizacie
diela.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
zékona 196/2000 Z. z., vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cenach vykonava, v zneni
neskorsich predpisov.

4.2 Zhotovitel suhlasi s tym, aby objednavatel v zmysle § 12 ods.1, pism. b) 3 zakona ¢. 254/98 Z. z.

o verejnych pracach zadrzal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH. Zadrzné bude zhotovitelovi
vyplatené do 14 dni po protokolarnom odovzdani diela. V pripade zistenia kolaudaénych vad na diele
bude zadrzné uhradené az po ich odstraneni, o éom sa vykona osobitny zapis.
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4.3 Cena za zhotovenia diela podla stavebnych objektoch:

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

MJ dizka zavady m cenav € bez DPH
SO 1 - km 1,400, Svréinovec kpl 7,00 8745,00
S0 2 - km 3,950, Cierne kpl 50,00 60325,00
SO 3 - km 4,050, Cierne kpl 40,00 50060,00
cenabez DPHv € 119130,00
DPH19% v € 22634,70
celkom s DPHv € 141764,70

Celkova cena diela s DPH slovom: Jednostostyridsatjednatisicsedemstosestdesiatstyri eur 70/100.

Podkladom pre uhradu ceny diela bude faktura vystavena zhotovitefom po zapisniénom odovzdani
a prevzati diela podla odseku 6.2. Splatnost faktiry je do 30 dni od jej doruéenia objednéavatelovi na
adresu uvedenu v odseku 1.1. Faktira musi obsahovat naleZitosti dafového dokladu.

V pripade zmeny rozsahu diela vzmysle odseku 3.6 bude fakturovana cena upravena podla
jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 1. Celkova faktirovana cena méze byt maximalne do vysky
119.999,99 € bez DPH.

Clanok 5.
Termin plnenia

Zhotovitel zaéne s pinenim predmetu zmluvy do 5 dni od pisomnej vyzvy objednavatela.

Termin dodania diela:
Spracovanie a predlozenie RD — do 30 dni od podpisu ZoD
Realizacia stavebnych prac — najneskér do 30.10.2010

V pripade omes$kania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch nie je
zhotovitel v omeskani s pinenim svojho zavazku.

Clanok 6.
Odovzdanie a prevzatie prac, stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky délezité
skutoCnosti suvisiace s vykonavanou ¢innostou, ato najma datum, po&asie, spdsob oznadenia
pracoviska, Cas =zaCiatku aukonlenia prac, menny zoznam pracovnikov, zoznam strojov
a mechanizmov, Usek cesty na ktorom bol realizovany vykon, denny vykon, podpis zodpovedného
pracovnika, atd. Stavebny dennik bude k dispozicii na pracovisku po¢as celej doby zhotovovania
diela a na poziadanie predlozeny objednavatelovi na kontrolu.

Po zhotoveni diela bude spisany Protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (dalej len Protokol),
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V Protokole sa uvedie kvalita
vykonanych prac, supis zistenych vad a nedorobkov a terminy na ich odstranenie. Objednavatel dielo
prevezme len v pripade, Ze nebude mat Ziadne vady a nedorobky. K odovzdaniu zrealizovaného
diela zhotovitel pripravi doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode od vyrobkov, materialov,
konstrukcii a zariadeni zabudovanych do stavebného diela v stlade so zakonom 90/1998 Z. z. v
zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Povereny zastupca objednavatela — Ing. Rébert Zarodnansky (041/4333986, 0903 892152)
Na realizované dielo poskytuje zhotovitel zaruku 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynuf

odovzdanim a prevzatim diela Protokolom, ktory podpiSu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.
Odovzdané dielo musi byt vykonané riadne, bez vad a nedorobkov.
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Clanok 7.
Zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstrariovanim vad predmetu zmluvy do 5 dni od ich uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkrat§om technicky moznom &ase.

7.2. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Clanok 8.
Sankcie

8.1. Zhotovitel je opravneny uplatnit' si u objednavatela zmluvna pokutu:

8.1.1. vo vySke 0,05% zo zmluvnej ceny diela podla odseku 4.3. za kazdy aj zadaty defi omes$kania so
zhotovenim a odovzdanim diela v lehote podla ¢lanku 5 tejto zmluvy.

8.1.2. vo vyske 40 € za kazdy derl omeSkania s odstranenim vad diela oproti terminu dohodnutému podla
odsekov 6.2a7.2

8.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokonéit' a odovzdat' dielo a povinnosti
odstranit vady diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
8kody v plnej vyske.

8.3. Objednavatel je opravneny uplatnit si u zhotovitela Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy
za kazdy def omeskania s uhradou faktury vystavenej v stlade s él. 4.

¢lanok 9.
Zmena zaviazkov

9.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zmluvy, najma rozsahu diela, v pripade, ak sa po
uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady a podmienky rozhodujtce pre pinenie predmetu
zmluvy alebo vzniknu nové poziadavky objednavatela.

9.2 Menit alebo dopinat tuto zmluvu o dielo je mozné len formou Gislovanych pisomnych dodatkov.

Clanok 10.
Zaverecéné ustanovenia

10.1. Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné ustanovenia obchodného
zakonnika.

10.2. Zmluva nadobuda platnost’ a Géinnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami

10.3. Tato zmluva o dielo ma 4 strany a jednu prilohu. Je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva
si ponecha objednavatel a dva zhotovitel.

Za objednavatefla : Za zhotovitela :

XLooys v s 9 Yy 2. - 7 . oA
V Ziline, dhia 77 # =<’ V Ziline, dia <c- 7 =< e

FREKOMUS, -
. organizadné z!fgz}f;
M.R. Stefinika 71, 010 GF

‘ oo S
. o e
.................... ) S
JUDr. Vladimir Zachar Ing. Dusan Cimala
riaditel SSC IVSC Zilina konatel spoloénosti FREKOMOS s. r. 0.-0z
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