ZMLUVA O DIELO ¢&. zhotovitefa :794/05/2010
¢. objednavatefa : #83 /6350/2010/ZNH-15/10

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie
( DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu :

1.1. Objednavatef
So sidlom

Pravna forma

Statutarny organ

» /168 Kremna rekonstrukcia“
ch. 1.
Zmluvné strany

: Slovenska sprava ciest

. MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Slovenska republika

: rozpoctova organizacia, zriadena MDPaT SR
zriadovacou listinou €.5854/M-95 zo dfia 7.12.1995,
upIné znenie ¢islo 316/M-2005 zo diia 14.2 2005,
zmenené rozhodnutim MDPT SR &.100 zo dfia 11.5.2006
a ¢. 86 zo dia 22.5.2008

: doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD., generalny riaditef

Osoba opravnena podpisat zmluvu : Ing. Jozef Fabian,riaditel Investiénej vystavby a spravy ciest

Kosice
So sidiom : Kasarenské nam. €. 4, 040 01 Kosice
ICo : 00 33 28
DIC : 2021067785
IC-DPH  nie je platcom DPH
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo Gétu : 7000135433/8180
Telefén : 055 /7277 200
Fax : 055177277 225
e-mail . jozef fabian@ssc.sk
KoreSpodenéna adresa : Slovenska sprava ciest, Investiéna vystavba a sprava ciest,

Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat za objednavatela :

- vo veciach zmluvnych - Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
- vo veciach technickych : Ing. Luboslav Adam, namestnik Useku investiénej pripravy
IVSC Kosice

1.2. Zhotovitef
So sidlom

Pravna forma

Statutarny organ

ICO
DIC
IC-DPH

Bankové spojenie
Cislo uétu
Telefén -

Fax

e-mail

Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jan Stastny
( dalej oznaCovany ako ,, objednavater “ )

. Prodosing spol. s.r.o.

: Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
Slovenska republika

: spoloCnost s ru€enim obmedzenym, zapisana
v Obchodnom registri Okresného sudu Presov,
oddiel Sro, vlozka ¢islo 12107/P

: Maria Kusvarova, konatelka spoloénosti
Janka Drevenakova, konatefka spolo&nosti

: 36 465 992

: 2020007715

: SK 2020007715

: VUB Pregov

: 1387702959/0200

. 051 /74805 24, 74805 31
: 051 /74805 25

. kusvarova@prodosing.sk
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Osoby opravnené rokovat za zhotovitela :
- vo veciach zmiuvnych : Maria Kusvarova, konatefka spolo&nosti
- vo veciach technickych : Janka Dreveniakova, konatelka spolo¢nosti

2.1.

2.2

2.3.

24.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

( dalej oznagovany ako ,, zhotovitef « )

¢él. 2.
Predmet zmluvy o dielo

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavézok zhotovitela vykonat dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavézok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnutt cenu.

Dielom sa pre G&ely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkdm dokumentacii na ponuku (DP) pre stavbu :
»1/68 Kremna rekonstrukcia®.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje naklady a na svoje
nebezpeéenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie
dielo vyhotovené podia ¢l.3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46 Stavebného
zakona, ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a Upinost vypracovania
dokumentacie podia § 45 ods.2 citovaného zakona a za realizovatelnost stavby podla nim
vypracovanej dokumentacie.

cl. 3.
Rozsah a obsah diela

. Dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacii na

ponuku (DP) sa zhotovitel' zavazuje vypracovat v zmysle Technickych podmienok MDPT SR
~Dokumentacia stavieb ciest* TP 03/2006 a v sulade s prislu$nymi technickymi a pravnymi
predpismi a normami platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Digitalne spracovanie
dokumentacie musi zodpovedat TP SSC 07/2004.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavézuje zohfadnit poziadavky objednavatela
definované v liste objednavatela zn. VO-1425/6351/2010 zo diia 14.6.2010 av jeho
v prilohach a opravnené poziadavky dotknutych spravcov podzemnych a nadzemnych
vedeni.

Pri vypracovani dokumentacie sa zhotovitel zavazuje respektovat podmienky uzemného
rozhodnutia.

PoZiadavky na zhotovenie dokumentacie:

- druh reprografickej metédy sa neuréuje

- vSetky stupne projektovej dokumentacie budu zhotovené v zmysle prilohy &.2 TP 03/2006
MDPaT SR

Ostatné poziadavky:

- pre ucely prieskumnych, geodetickych prac a IGHP si vstupy na pozemky zabezpegi
zhotovitel.

Zhotovitel doda objednavatefovi dielo v nasledujicom poéte stprav :

3.6.1. Dokumentacia na stavebné povolenie DSP, ktora vyhovuje poziadavkam
dokumentacie na ponuku DP - 15 vyhotoveni
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4.1.

4.2.

5.1.

3.6.3. Kompletna dokumentacia DSP,DP v digitalnej forme - 2 vyhotovenia
v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (format dgn.,alebo dwg.)

3.6.4. Navyse vytlaéky jednotlivych priloh alebo &asti dokumentacie

- prehfadna situacia M 1: 50 000 - 4 vyhotovenia
- celkova situacia stavby - 4 vyhotovenia
- situacia na podklade katastralnej mapy - 2vyhotovenia
- situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov - 2 vyhotoveni
3.6.5. oceneny supis prac - v digitalnej forme - 1 vyhotovenie
-vsuprave & 1a2 - 2 vyhotovenia
¢l.4.
Termin plnenia
Zhotovitel vypracuje a doda dielo v termine - do 31.1.2011

Dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkam dokumentacie na
ponuku (DP).

Predmet podla tejto Zmiuvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatefovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

¢L.5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela uvedena v mene euro, je stanovena v stlade so Zakonom NR SR o cenach
€.18/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni, jeho vykonavacou vyhlaskou &.87/1996
Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni a predstavuje

Zmluvna cena diela bez DPH v eurach : 13 256,00 €
DPH 19% v eurach : 251864 €
Zmluvna cena diela s DPH v eurach : 15774,64 €

slovom : pétna’st’tisicsedemstosedemdesiat§tyri eur a 64 centov

5.2. Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto Zmiuvy o dielo.

5.3. Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

a) 90% z ceny diela po dodani dokumentacie
b) 10% z ceny diela do 3 mesiacov, po dodani a vykonani kontroly diela v pripade
neuplatnenia reklamacie objednavatelom

5.4. Podkladom pre Ghradu ceny podfa €l. 5.1. a &l. 5.3. budy faktury vyhotovené zhotovitelom,

splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatefne Slovenskej spravy ciest, Investiéna
vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské nam. ¢.4, 040 01 Kosice a budy mat’
naleZitosti dafiového dokladu. Fakturacia ceny diela bude prediozena podia objektovej skladby.
Platby zhotovitelovi budy realizované v mene euro.

5.5. V pripade, ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného terminu,

je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvnG pokutu vo vySke 0,05% z ceny dokumentacie za
kazdy deft omeskania, a to na zaklade faktary vystavenej objednavatelom so splatnostou do
30 dni odo diia doru&enia faktiry zhotovitelovi. Prilohou takejto faktiry bude preberaci
protokol.

5.6. V pripade, e sa zhotovitel po uplatneni reklamacie objednavatelom dostane do omeskania
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5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

$ odstranenim vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit zmiuvnu
pokutu vo vyske 30 € za kazdy defi omeskania, a to na zaklade faktdry vystavenej
objednavatefom so splatnostou do 30 dni odo dita doruéenia faktury zhotovitelovi. Prilohou
takejto faktlry bude preberaci protokol.

Pre pripad omeskania objednavatela s tihradou faktury, zhotovitel ma pravo na drok z
omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy, aj zacaty der omeskania.

Cena predmetu zakazky celkom neprekroCi limit pre zakazku s nizkou hodnotou stanovenou
Zakonom ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v Gpinom zneni.

¢l.6.
Zodpovednost’ zhotovitefa

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podra
ustanoveni tejto zmluvy véas a riadne, t. j- v stanovenom termine a bez zavad a nedostatkov
v sllade s platnou legislativou SR, STN, TN a dalsimi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel je povinny pri pineni zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, dodrziavat
vSeobecné zavazne predpisy, technické normy a dohody podra tejto zmluvy. Dalej sa bude
riadit zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmiuvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zékonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeiju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe
postavenej podra projektu zhotovitela a budu spdsobené nespravnym naprojektovanim.

Zhotovitel sa zavézuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne, bez zbyto&ného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom a to v lehote, ktora negativne neovplyvni
stavebne konanie, realizaciu stavby, resp. kolaudaéné konanie. Reklamaciu objednavaterl
uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie
vady diela.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoCnostou, Ze objednavatef je opravneny uplatnit

u zhotovitela reklaméciu podra &lanku 7 tejto zmluvy aj podas vykonu autorského dozoru
zhotovitefom v &ase realizacie stavby v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba
alebo jej Cast realizovatelna.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zZmluvy bez suhlasu objednavatela na iné ucely ako
su urené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny spésobom beznym v jeho organizécii zabezpetit dodrziavanie
miCanlivosti v§etkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zG&astnili na priprave
a vyhotoveni dokumentécie o ich obsahu, a to a do dia, v ktorom sa tieto ako suéast
sutaznych podkiadov budd poskytovat uchadzaéom o zhotovenie stavby a o tejto skuto&nosti
podat SSC, IVSC Kosice vyhlasenie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne
vzmysle Zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky splnajice podmienky
Zakona NR SR ¢&. 264/1999 Z.z, o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody aozmene a doplneni niektorych zakonov aZakona NR SR & 90/1998 Zz
o stavebnych vyrobkoch, v uplnom zneni Zakona NR SR &. 314/2004 Z.z. o v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa bude zuéastriovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou so

zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budu konat aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z nich vyplyn.
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6.10.Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spbsobené pouzitim objednavatefom

poskytnutych podkiadov a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatela
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo trval na ich
pouziti. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok  skutkového stavu ulozenia
podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade Ziadosti
od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel nezodpoveda na zmeny
skutkového stavu na stavenisku, ktori nastali v éase od spracovania a dodania projektove;j
dokumentacie ( DSP, DP) do zagatia stavby.

6.12.Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitefom stavby pri vypracovani kontrolného

a skusobneho planu verejnej prace v zmysie zakona NR SR ¢.254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

6.13.Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatefom pri hodnoteni verejnej prace

(stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovych parametrov) vzmysle zakona NR SR
€. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

6.14.Zhotovitel zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatefom do

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

ukoncenia zaruénej lehoty stavby, na ktorii sa predmet zmluvy vztahuje.

¢L.7.
Reklamacny poriadok

Zmluvne strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujacom spdsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitela formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho &asti, bez zbytoéného odkladu pisomne
oznami zhotovitelovi reklaméaciu diela, alebo jeho &asti a zarovef vyzve zhotovitela na
odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednavatel zavazuje poskytnut zhotovitefovi primeranu lehotu.

Pripadné doplfiujuce Udaje k reklamécii je zhotovitel povinny poziadat od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatefom stanovenej lehote.
Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho &asti riadne a v¢as,

s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho &asti formou
preberacieho protokolu.

¢l. 8.
Osobitné dojednania

Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy o dielo su prilohy :

¢.1 — Podklady a poZiadavky na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

8.2 — Specifikacia ceny predmetu zmluvy

Zhotovitel' bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podrfa aktualnej potreby rieenia diel&ich problémov. Na
poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov Statnej spravy a miestnych uradov. Rokovanie zvola pozvankou minimalne 7 dni
pred terminom jeho konania.

Zhotovitel uplatni poziadavky na navrh stavebnych vyrobkov, ktoré maju vyt zabudované a

pouzité pri realizacii stavby v sulade so zakonom &.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
Vv zneni neskorsich predpisov.

517



8.4. Zhotovitef predlozi objednavatelovi UplnG pracovnu dokumentaciu v 2 vyhotoveniach na
pripomienkovanie minimalne 6 tyzdriov pred zmluvnym terminom dodania.

8.5. Zhotovitef je povinny prejednat’ dokumentaciu s prislu$nou Technickou in§pekciou a predlozit
jej zavazné stanovisko.

8.6. Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitelom stavby, na ktort sa predmet zmiuvy
vztahuje, spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby poéas jej uzivania nedoslo k
ohrozeniu oséb, majetku, alebo k jej poskodeniu, pripadne predéasnému opotrebovaniu v
zmysle zakona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisoch.

8.7. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho sthlasu objednavatefa previest zavéazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

8.8. Objednavatel sa zavézuje pouzit dielo iba v stvislosti s pripravou a realizaciu predmetnej
stavby.

8.9. Pripadne spory medzi objednavateflom a zhotovitefom budu rie$ené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené stdnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

8.10.Objednavatel mbzZe od zmluvy odstupit z ddvodu preukazatelného nesplinenia ustanoveni
tejto zmiuvy, priom vypovedna lehota je 5 pracovnych dni.

8.11.Pri odstupeni od zmluvy pre preukazatelné nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle
bodu 8.10. zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

8.12.Zmluvné strany sa zavézujl, ze budl zachovavat mi¢anlivost ako aj obchodné tajomstvo
vyplyvajuce zo zhotovovaného diela a nepouziji tieto informacie na iné zmluvné cely.

8.13.Zmluvné strany st povinné pri vzajomnom plneni povinnosti podfa tejto Zmluvy poskytovat' si
vzajomnu sucinnost za ufelom dosiahnutia riadneho a efektivneho plnenia zmluvnych
povinnosti druhej zmluvnej strany.

8.14.Zmluvné strany sa dohodli, beri na vedomie a suhlasia, Ze podstatné porusenie zmluvnych
povinnosti dohodnutych v tejto Zmluve zaklada opravnenie odstlpit od Zmiuvy tej zmluvnej
strane, ktora je porusenim povinnosti dotknutd. Spdsob a nasledky odstipenia sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

¢l. 9.
Zaverecné ustanovenia

9.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a odovzdat bezchybné dielo v stlade s podkladmi
a podmienkami objednavatefla.

9.2. Objednavatel sa zavazuje zaplatit' zhotovitelovi za bezchybné dielo dohodnutt cenu.

9.3. Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat podla Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

9.4. Menit a doplhovat ustanovenia tejto zmluvy o dielo je mozné len pisomne, formou
oCislovanych dodatkov, so sithlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budt nedelitefnou
sucastou tejto zmluvy.

9.5. Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran, alebo
odstipenim od zmluvy.

677



9.6. Zmluvné strany sa mézu dohodnut na ukonéeni zmiuvného vztahu aj pred riadnym spinenim
predmetu zmluvy. Na takito dohodu v8ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

9.7. Tato zmluva o dielo je vyhotovena v $tyroch vytlatkoch, z ktorych kazda zmluvna strana po
podpise obdrzi dva vytlacky.

9.8. Zmluva nadobudne platnost a uc¢innost diiom podpisu oboma zmiuvnymi stranami.

9.9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne
dostatoéne urdita a zrozumitelna, a Ze nebola uzavreta za napadne nevyhodnych podmienok.

Datum: _ 7 -12- 2010 Datum : 6.7.2010

Za objednavatefla : . Jozef Fabian Za zhotovitefa : Maria Kusvarova
riaditel IVSC Kosice konatelka spolo¢nosti

SLOVENSKA SPRAVA CIks:
INVESTICNA

VYSTAVRA A SPRAVA CIBS? PHODOS/
Kasfeansks ndsnostic 4 f" ‘
y Bﬂrde/' Vski
ot Fz?sm! 020 0 E.‘{{;O#' Cfg
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PRILOHA ¢&.1
PODKLADY A POZIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE
POVOLENIE (DSP) a DOKUMENTACIE NA PONUKU(DP) .

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1.Stavba:
e Nazov: 1/68 Kremna rekonstrukcia
e miesto (obec, okres) : St.Lubovia , Kremna , okr. Stara Lubovha

1.2 Stavebnik:

e nazov: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investiéna vystavba a sprava ciest KoSice
e adresa: Kasarenské namestie ¢.4 , 040 01 Kosice

e nadriadeny organ : MDPT SR
2 URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet:
e druh komunikacie : cesta |.triedy

2.2 Druh stavby:

e stavebna uprava:

2.3 Ugel a ciele stavby:
e Cielom dokumentacie je navrhnut technické rieSenie stavebnych uprav pre
odstranenie pri¢in nevyhovujlceho stavu cesty 1/68 a jej sulasti v predmetnych
usekoch .

2.4 Umiestnenie stavby:
e k.U.St.Lubovia, Kremna, na $t.ceste 1/68 v km 8,950 a v km 15,000
e okres Stara Lubovia , PreSovsky kraj
2.5 Rozsah stavby:
o Uprava zarubného mura v km 8,950 v rozsahu :
- obnova obkladu &ela zarubného muara v dl. 160 m,
- Uprava pravostrannej dlazdenej priekopy pod zarubnym murom v dl. 180 m
- dobudovanie zachytnej nahornej priekopy a hibkovej drenaze v di. 200 m
 Uprava cesty v km 15,000 v rozsahu :
- vymena krytu vozovky v dl. 650m ,
- vymena podlozia v dl. 100 m resp. v nutnom rozsahu
- odvodnenie telesa , vybudovanie pozdiznej drenéze, Uprava priekopy, zvodidla

2.6 Orientaéné charakteristiky uzemia:

e Extravilan obci St.Lubovia, Kremna
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3 PODKLADY A UDAJE

3.1

Predchadzajice dokumentacie stavby a ostatné podklady: neboli spracované

4. POZIADAVKY

4.1 VSeobecné poZiadavky:

42

4.3

4.4

4.5

« spracovanie dokumentécie musi reSpektovat prilohu €.8,9,10,11 Smernice SSC TP
03/2006 a prislusné technické a pravne predpisy a normy,

e pre IGHP uvedené v STN 73 0090 a ostatnych prislusnych predpisoch a normach,
e overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zak. €.215/95 Z.z.,
¢ minimalizovat do¢asné zabery,

e zabezpedenie zapracovania véetkych opodstatnenych pripomienok z vyjadreni a
stanovisk a podmienok uvedenych v rozhodnutiach

o rieSenie stavby musi mat dobru technicku uroved, dobri riesitefnost, predpisanu
unosnost a stabilitu, pozadovanu trvanlivost, zodpovedajicu mieru idrzby a musi byt
ekonomickeé,

e pozaduje sa dosiahnutie uréenych parametrov a uZivatelskych poziadaviek

Zakladné parametre:
e dopliujice poziadavky : upresnenie poas spracovania dokumentacie

a) spracovanie dokumentacie pre nakladanie s odpadom,

b) vypracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podfa zakona ¢.510/2001
Zz.

Naroky na spracovanie dokumentacie:

a) aktualizacia Ucelovej mapy (M 1: 1000),

b) zabezpedenie vytylenia inZinierskych sieti (u spravcov), ich zameranie a
autorizovanie spravnosti zakreslenia spravcom na jednom vytlacku ucelovej mapy,

c) zakreslenie stavby do koépie z katastralnej.mapy

d) GP/dog¢asny zaber/ a podklady na uzatvaranie najomnych zmitv (docasné zabery a
zabery do jedného roka),

e) uréenie konkrétneho vypoctového programu na spracovanie Casti dokumentacie,

f) predpokladany postup organizacie vystavby,

g) predlozenie &asového harmonogramu s postupom prac na dokumentacii zo
zahrnutim v&etkych jej &asti, vratane prieskumnych a geodetickych prac,

h) obmedzujlice alebo bezpetnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy),

i) spracovanie dokumentacie v digitalnej forme — TP 07/2004

Poziadavky na zabezpe&enie dopliiujlicich prieskumov a merani:

e Vitané sondy pre zistenie konstrukcie vozovky v pocte 5

Nalezitosti dokumentacie:

zakladné nalezitosti podla — prilohy ¢&. 8,9,10,11 Smernice SSC TP 03/2006
kompletna dokumentécia v digitalnej forme - 2x

poziadavky na spracovanie dokumentacie stavieb — priloha €.14 Smernice SSC
Specifikacia ceny DSP , DP ,(DRS) — priloha €.3
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e Objednavatel v ramci DP pozaduje vypracovanie nasledujucich Casti:
zvazok €.4 — Cenova &ast

zviazok &.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby

Zvazok &4 Cenova &ast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVRR SR
¢.1/2004 o Triedniku stavebnych prac (novy triednik) ajeho priloh ajeho nového
.Popisovnika“.
PoZadujeme Supis prac v troch zoSitoch:

- Rekapitulacia stavby po €astiach stavby (objekty)

- Supis poloziek stavby

- Supis poloziek po ¢astiach stavby (objektoch)
Podrobnost ¢lenenia stavebnych prac pozadujeme na:

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kéd) verzia pre uchadzaCov

- B KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kdd) verzia pre zadavatefa (SSC)

V stprave &.1, &.2 bude doloZeny oceneny sUpis prac v pisomnej forme ako déverny
material pre objednavatela.

Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD vo formate
EXCEL/OFERTA, ktory vznikne ako export oceneného sUpisu prac z programu CENKROS
plus, odsuhiasi zhotovitel s objednavatefom.

o Dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch (krabiciach).
4.6 Sposob a lehoty prerokovania

e prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi stranami vratane
spravcov inZinierskych sieti zabezpedi projektant,

e koncept dokumentacie predloZi projektant investorovi 6 tyzdfhov pred terminom
vydodania na pripomienkovanie na dobu 3 tyzdne,

e pozadovana u(cast projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych
rokovaniach o predmetnej stavbe,

o realizovany IGHP a stabilizovany vyt.polygén preberie v teréne obstaravatel zapisom

4.7 Poziadavky na vybavenie dokumentacie:

druh papiera alebo iného materialu na dokumentéciu : podra prilohy €.14 Smernice ...
druh reprografickych metéd na texty : podla prilohy Smernice SSC TP 03/2006

detto na vykresy,

farebné zhotovenie vykresov,

Eitaternost reprografickych kopii starych map,

digitalne spracovanie grafickych a tabufkovych priloh v poZadovanom formate.

4.8 Pocet vytlackov:
o cela dokumentacia DSP,DP 15 x
e viac vytlackov priloh alebo €asti dokumentacie.

- Sprievodna sprava 4 vyhotovenia
- Celkova situacia stavby 4vyhotovenia

- Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 2 vyhotovenia
- Situacia stavby na podklade katastralnej mapy 4 vyhotovenia

4.9 Ostatné poziadavky

e vypracovanie kompletnej dokumentacie DSP,DP digitalne a odovzdanie na CD nosici
vo formate dwg, dgn - 2x

e vypracovat oceneny polozkovity rozpocet 1x na CD, 1x vytlatené v stprave ¢.1
Vypracoval : Ing. Jan Stastny , &.tel 051 / 7582028
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