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Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo


č. ZoD objednávateľa : 


č. ZoD zhotoviteľa :   66/2009/08411/S/R
na zhotovenie stavby

„CESTA I/65 NITRA – HRONSKÝ BEŇADIK, BO, ÚSEK BELADICE“ 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Tieto doplňujúce ustanovenia k návrhu zmluvy o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

2.2. - Zmluvné podmienky všeobecné
2.3. - Zmluvné podmienky zvláštne
Doplňujúce ustanovenia k časti „ 2.2. - Zmluvné podmienky všeobecné “ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d)  Stavebným dozorom stavby je poverený : 

Čl. 15.1 sa dopĺňa o text : Zástupcom zhotoviteľa je určený : p. Ján Pánik
Doplňujúce ustanovenia k časti „2.3. - Zmluvné podmienky zvláštne “ 
--------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. 4.1 sa dopĺňa o text : Zodpovedným geodetom zhotoviteľa je určený :  Ing. Ján Palša
Čl. 13.2 sa dopĺňa o text : Koodinátora bezpečnosti bude vykonávať oprávnený pracovník zhotoviteľa



Ing. Štefan Marík.
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Bratislava, dňa

Nitra, 10.11.2009 


.............................................
.........................................  


Ing. Viliam Žák
Ing. Ján Hyža


riaditeľ SSC IVSC Bratislava
generálny riaditeľ




člen predstavenstva a.s.

