Zmluva o dielo

C. objednavatela: 29/6231/2007

podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

C. zhotovitel'a: 07BA01001

Cl.1 Zmluvné strany

1.1.

Objednavatel

Statutarny organ:
Oscha opravnena podpisat’ zmluvu

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych

Bankové spojenie
cislo tétu:

ICO

DIC

Telefén, fax
Pravna forma

: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Zembera. - generalny riaditel
: Ing. Ladislav Stulgjter, riaditel SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

: Ing. Ladislav Stulajter, riaditel

Ing. Vladimir Solc — veddci oddelenia verejného
obstaravania

. Ing. Juraj Valent - ndmestnik pre investinu pripravu
a vystavbu

: Statna pokladnica

: 7000135433/8180

: 003328

: 2021067785

: 048/4143232; 048/4143424

:Statna rozpodtova organizacia zriadena
Ministerstvom dopravy, poét atelekomunikacii SR
zriadovacou listinou & 316/M — 2005 zo dda

14.februara 2005

(d'alej len objednavaterl)

1.2. Zhotovitel

Néazov a sidlo

Osoba opravnena podpisat zmluvu
Osoby opravnené rokovat

- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

Bankove spojenie

Cislo uétu

ICO

1€ DPH

Telefén

Fax

E-mail
Pravna forma

: ZDRUZENIE VALBEK,
zastlpené spolo¢nostou Valbek s.r.o.
: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

. Ing. Eduard Manco, konatel

: Ing. Reman Lenner

: Komeréna banka Bratislava, a.s.

: 35-6848780267/8100

136 612 692

1 SK 2022209288

D+4212446 43077

c+ 421244643079

: manco@valbek.sk

: Zapisana v OR Okresného sUdu Bratislava |
Oddiel: Sro, VloZka &. 41175/B

{dalej len zhotovitel)



| 6. 2. Predmet zmluvy ]

2.1 Touto zmluvou sa zhotovitel zavazuje, Ze pre objednavatela vyhotovi  dokumentaciu
stavebneho zameru (DSZ) a dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie (DUR) na stavbu 1/66
Polomka — bodova zavada

22 Objednavatel sa zavazuje prevziat hotové dielo bez vad a nedorobkov a zaplatit cenu diela
uvedenl v &l. 8 tejto zmluvy.

| €1.3. Vykonavanie diela ]

3.1 Zhotovitel bude pri pineni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej urovni. Zavazuje sa dodrZiavat vieobecne zévazné predpisy (stavebny zakon
€.50/1976 Zb. v zneni neskor3ich predpisov, kiory stanovuje zasady pre vystavbu v sdlade s
jednotnou Statnou technickou politikou a so zaujmami spolognosti na tvorbe a ochrane
Zivotneho prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, pokynmi objednavatela, zépismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmiuvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovanych
organov a organizacif tatnej spravy.

3.2 Zhotovitel je povinny upozornit objednavatefa na nevyhovujlice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoznost dokon&enia diela, pokial objednavatef
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

3.3 Objednavatel ma pravo Ziadat' od zhotovitela, aby odstrani! chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebeZne.

Cl.4. Rozsah a obsah B

41 Zhotovitel vypracuje predmet pinenia vo viastnom mene a na vlastn(i zodpovednost..

4.2 Zhotovitel vypracuje dokumentéciu stavebného zameru (DSZ) a dokumentaciu pre tzemné
rozhodnutie (DURY) v stlade so Smernicou pre dokumentaciu stavieb cestnych komunikacii,&.
08/2002 vydanou vokidbri 2002 SSC Bratislava { smernica je dostupna na
www.ssc.sk/technicke predpisy), podla prilohy €. 6, 14 a 15 prislusnych slovenskych pravnych
predpisov a slovenskych technickych noriem, alebo verejne dostupnych technickych
specifikacii (prednostne tych, kioré si narodnou implementaciou noriem a technickych
Specifikacii, pripadne preukazat zhodu s uvedenymi poZiadavkami formou certifikacie) a
podkladov objednavatela. Pre plnenie tejto zmluvy su zavézné platné STN resp. iné technické
normy platné v ¢ase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.

4.3 Vieobecné pozZiadavky na spracovanie dokumentacie:

Dokumentacia musi reSpektovat technicky predpis & TP 08/2002 SSC ,Smerica o
dokumentacii stavieb cestnych komunikacii®, prilohu &. 6, 14, 15 pri dosiahnuti pozadovanych
zakladnych technickych parametrov, uZivatelskych poziadaviek a prisluiné pravne predpisy
a normy.

Zadlenenie stavby do krajiny musi byt vzhode s poziadavkami vyplyvajicimi zo zakona
o Zivotnom prostredi s optimalnymi narokmi na zaber pozemkov a s minimalnym negativnym
vplyvom stavby na Zivotné prostredie podfa zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi,
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a zakona &. 543/2002 Z.
Z. 0 ochrane prirody a krajiny.

Spracovanie dokumentacie ma redpektovat Uzemny plan obce.

Stavebny zamer bude vypracovany v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
a vyhlasky €. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah prac v priebehu spracovania predmetu
zmluvy.



4.4,

4.5

46

4.7

4.8

Naroky na spracovanie dokumentacie:

Zistenie dotknutych parciel s vyCislenim zaberov pddy z PPF na trvalé a dotasné odhatie
pody podfa BPEJ v jednotlivych katastralnych Gzemiach. Do trvalého zaberu je potrebné
zahrut patky stoZiarov a Sachty aj mimo hlavnej trasy. Geometricky plan vypracovat v stlade
s prilohou &. 6 éast H Smernice o dokumentacii cestnych komunikacii.

Optimaine technické a ekonomické rieSenie mostnych objektov.

RieSenie rozsahu vyvolanych investicii na mapovych podkladoch v M 1:1000, resp. v M
1:2000 v koordinacii s mapovymi podkladmi stavu KN a PKN.

Riesenie dotasnych zaberov pre skladky nevhodného materialu v stlade so zakonom &.
223/2001 Z. z. na mapovych podkladoch stavu KN a PKN.

Vypracovanie projektu technickej a biologickej rekultivacie na dofasné zabery pozemkov.

Navrhnutie kompenzaénych a eliminaénych opatreni za ugelom zniZenia vplyvu stavby na
Zivotné prostredie.

Zvlastne poiiadavky na zhotovenie stavby /postup vystavby podfa Gzemnych podmienok —
stabilita svahov, materiadlové zdroje do nasypov a konstrukcii stavby, pristupy na stavenisko,
naroky na elektrick( energiu, vodu, umiestnenie stavebného dvora/.

Nalezitosti dokumentacie a poziadavky na zabezpe&enie dopliiujlcich prieskumov a merani

Dokumentacia musi obsahovat zakladné naleZitosti podlfa priloh & 6, 14, 15 Smernice
o dokumentacii stavieb cestnych komunikacii, ktorl vydala Slovenské sprava ciest v oktébri
2002.
Kompletna dokumentacia gj v digitalnej forme.
Dokumentacia nebude obsahovat zamer pre zahdjenie procesu hodnotenia vplyvov na
Zivotne prostredie ( proces EIA ) v zmysle zakona &. 24/2006 Z. z.

V pripade, Ze navrhované parametre nebudl v stlade s platnymi normami vypracovat
podklady — zdévodnenie pre zabezpeéenie suhlasu s odlisnym technickym rie$enim.

Spésob a lehoty prejednévania

Vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za ugasti objednavatela z dévodu
uréenia ich rozsahu podra zékona &. 135/1961 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.

Prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizaciami
vratane spravcov buducich objektov min. 2x poéas spracovania DUR.

Koncept kompletnej dokumentacie predloZi projektant objednavatefovi ku kontrole
a k pripomienkam 6 tyzdiov pred terminom dodania dokumentacie na dobu 15 dni,

Zaveregné prerokovanie dokumentacie 30 dni pred terminom dodania dokumentacie,
Pozadovana Uast projektanta na prerokovani dokumentécie s verejnostou na Gzemnom
konani.

Odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami budicich objektov doloZené
stanoviskom na hlavitkovom papieri vratane potvrdenia o ich budicom prevzati do spravy
a majetku podra platnej legislativy.

Odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatefom.

Odsuhlasenie smerového a vyskového vedenia trasy cesty a krizovatiek.

Odslhlasenie navrhu mostnych objektov.

Poziadavky na vybavenie dokumentacie

Dokumentacia bude vypracovana v zmysle prilohy &.14 Smernice o dokumentacii stavieb
cestnych komunikacii SSC z oktdbra 2002.

Pocet vytlatkov dokumentacie

Kompletna dokumentacia DSZ, DUR ( v tlatovej forme ) 15x
Kompletna dokumentécia DSZ, DUR ( digitalna forma na CD nosigi) 15x

. Situacia stavby naviac (v tlagovej forme.) o RN, | 3 G




Cl. 5. Udaje a spolupdsobenie objednavatel’a

5.1

52

53

54

5.6

57

5.8

5.9

5.10

511

Stavba

Nazov: /66 Polomka — bodova zavada

Kraj: Banskohystricky

Okres: Brezno

Katastralne Uzemie: Bacuch, Polomka

Objednavatel

Nazov: Slovenska sprava ciest, Miletitova 18, 826 19 Bratislava

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, pdst a telekomunikacii SR
Namestie slobody 6, 810 05 Bratisiava

Predmet

Druh pozemnej komunikacie: cesta 1/66

Navrhovana kategoria: C 9,5/60 a MZ 14 (13,5)

Dlzka : 3800m

Druh stavby rekonstrukcia cesty

Papis, ucel a ciele stavby

Cesta v tomto dseku ma nevyhovujiice smerové, vyskové vedenie a irkové usporiadanie.
Ugelom rekonstrukcie je odstranit kriticky stav z hiadiska bezpeénosti, technickych
parametrov cesty a zabezpelit stavebnymi Opravami prehladnost na tomto tseku cesty.
Ciefom DZS a DUR je preriesit a vylepsit dopravno - technické parametre cesty /66 v Gseku
pasportného staniGenia km cca 146,000 — 149,800 a zabezpetit navrh rekonstrukcie cesty
podia STN 73 61 01.

Umiestnenie stavby

Vychadzat' z rekonstrukcie cesty v jestvujucej trase so zaberom prifahlych nehnutefnosti —
asanacie, z dovodu ziskania Gzemia pre rozirenie cesty, riesit pesiu dopravu a autobusové
Zastavky.

Rozsah stavby

- zatiatok Oseku cca km 146,000 (krizovatka Baclch)

- koniec Gseku cca km 149,800 {(intravildn obce Polomka - farsky
urad)

- predpokladana dizka 3800m

- mostné objekty navrhnit' na zataZovaciu triedu ,A*, navrhova kategdria komunikacie na
moste §. 9,5m medzi zvodidlami

Orientaéné charakteristiky izemia
Trasa cesty je vedena extraviidnom aj intravilanom obci, preto je potrebné uvazovat
$ vybudovanim jednostranného (obojstranného) chodnika.

Predchadzajice 3tidie a ostatné dokumenty
Na stavbu v Useku trasy cesty km 149,800 (usek dlzky cca 200 m) bol spracovany inZiniersko-
geologicky prieskum a dokumentacia meradskych prac.

Dopravno - inZinierske ldaje
Pri navrhu cesty je potrebné uvaZovat s vysledkami celo$tatneho s&itania dopravy z roku
2005.

Objednavatel sa zavaizuje, Ze poCas spractivania predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spotivajice najma v odovzdani dopliiujicich
udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu
plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 10 - tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitela,

b) osobitnu lehotu dohodn( zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo také, ktoré nemdze objednavatel zaobstarat' vlastnymi silami.




Cl. 6. Termin dodania

Zhotovitel je povinny vyhotovit’ a odovzdat”

6.1

DSZ a DUR : do 4 mesiacov od podpisania zmluvy t.j. do 08.06.2007

| 1. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1

7.2
7.3

Predmet pinenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a zapisni¢nym
odovzdanim predmetu zmluvy (DSZ a DUR). Spinomocneny zastupca objednavatela
k prevzatiu diela je Ing. Dasa Folténiova v mieste jeho sidla (SSC IVSC Banska Bystrica).

Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov,

PredIZit termin dodania mozno iba v pripade, Ze:

7.3.1 zvysi sa mnoZstvo, alebo povaha prac dodatogne vyZiadanych objednavatelom,

7.3.2 objednavatel spésobi zdrzanie, chyby alebo prekazky,

7.3.3 nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené porugenim povinnosti zhotovitela alebo
niekoho, za koho zhotovitel zodpoveda a st také, Ze zhotovitel ma pravo na prediZzenie
lehoty na vypracovanie diela.

Pred[Zenie terminu dodania diela uréi objednavaterl po prerokovani so zhotovitelom.

Cena diela a platobné podmienky

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢lanku 4 tejto zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran
podfa zak. & 18/1996 Zz ocendch vzneni neskorsich predpisov. Specifikacia ceny
stanovena hodinovymi sadzbami tvori samostatni prilohu &.1 aje neoddelitefnou stiéastou

tejto zmluvy o dielo.

Zmluvna cena (DSZ a DUR ) bez DPH 1282 900,- Sk
DPH 19% 243 751,- Sk
Zmluvna cena vratane DPH 1 526 651,- Sk

(Slovomn)
Jedenmilidnpét'stodvadsat'SesttisicSest'stopit'desiatjedenslovenskychkor(n vratane DPH.

Podkladom pre dhradu ceny dodavky diela bude faktira vystavena zhotoviteiom, po
vyhotoveni a odovzdani diela { DSZ a DUR). Stgastou faktiry musi byt zapis o odovzdani a
prevzati diela. Faktira musi mat vsetky naleZitosti dafového dokladu, &iastka na thradu, na
ktord ma zhotovitel podla svojej mienky narok bude vygislena v slovenskych korunach
Uhrada bude vykonana v slovenskych korunéch.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len cenu diela podra &l. 8.1, resp. zniZzend o sumu zmluvne;
pokuty podla ¢l 14

Objednavatel overl a potvrdi ceny fakturovanych prac, ktoré povazuje za spravne a tieto

~ uhradi:

a) vrozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo diia dorugenia faktiry,

b} vrozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni odo dfia doruéenia faktdry resp. po
odstraneni pripadnych véd zistenych a preukazanych po prehliadnuti diela v uvedenej lehote
60 dni

Hodinové sadzby s( spracované v skladbe :

Priame mzdy

Ostatné priame néklady

ReZiiné naklady

Zisk

Celkova cena
Hodinové sadzby v tarifnych triedach tvoria samostatnd prilohu &2 a st neoddelitefnou
stcastou tejto zmluvy o dielo. Jednotkové ceny — hodinové sadzby st pevné a nemenné
po&as trvania platnosti zmluvy.




8.6 InZiniersko-geologicky a hydrologicky prieskum bude uhradeny podla skutoéne zrealizovanych
prac odshlasenych objednavatelom podfa jednotkovej ceny za bm vrtu uvedenej v prilohe

ZoD.

| €1.9. Zodpovednost zhotovitefa

8.1 Zhotovitel dokumentaciu podla tejto zmluvy vypracuje a doda v rozsahu uvedenom v él. 4
podra podkladov a poZiadaviek objednavatefa uvedenych v &l. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

Cl. 10. Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

10.1.  Zamestnanci zhotovitela oprévneni rokovat v jeho mene ohfadne realizécie predmetného
diela, okrem osdb uvedenych v identifikaénych tidajoch s :

Titul, meno, priezvisko funkcia

Zasitipenie v ramei realizécie diela

Ing. Jiii Ehremberger Vedgci ateliéru mostov
spoloénosti Valbek, spol. s r.o.

Vo veciach technickych

10.2.  Zamestnanci objedndvatela opravneni rokovat' v jeho mene ohladne realizacie predmetného
diela, okrem oséb uvedenych v identifikaénych Gdajoch st :

Titul, meno, priezvisko funkcia zaslipenie v ramei realizacie diela
Ing. Dasa Foltaniova hlavny odborny zamestnanec vo veciach technickych
pripravy ciest

| €1. 11. Podzhotovitelia

11.1  Zhotovitel uvadza tychto svojich podzhotovitefov na objekty adruh prac vykonavanych

podzhotovitelfmi.

Zoznam podzhotovitel'ov:

Obchodné meno a adresa podzhotovitela

Objekt, na
ktory bude
podzhotovitel
spracovavat
dokumentaciu

Druh prac vykonavanych
podzhotovitefom

Percentualny
podiel
podzhotovitela z

celkov. fin. chjemu

GEO3 Trengin, s.r.o.,Elektriéna 19, 911 01

Meragské prace, spolu-

SRR . o
Trendin ;IeSItel' gasti H podra prilohy 18,0 %
Ing. Juraj Zvédélik, autorizovany zahradny C
architekt, Rozkvet 2076/159, 017 Povazska Dendrologicky prieskum 1,9 %
Bystrica

. . . . InZiniersko-geologicky a
Envigeo a.s., E’Sanska_ Bystrica, Kyncefova 2, hydrogeolo g?l cky gri o sykum 16.0 %
975 90 Banska Bystrica Pedologicky prieskum ! !
Zilinska univerzita — Stavebna fakulta, i";ﬁ,ﬁ;;'q”;‘é’:zaaiﬁﬂﬁ 30%

Katedra cestného stavitelstva

a eliminagénych opatreni

Celkovy podiel z finan¢ného objemu prac realizovanych podzhotovitelmi v % : 39,8.

112 Zhotovitel mdze, so sihlasom objednavatela, poverit k zhotoveniu niektorych dielgich Gasti



sluzby aj iny subjekt. Tento sthlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD

Cl. 12 Nahrada §kéd

12.1

12.2

Pri uplatneni nahrad $kod sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami §§ 373 az 386 Obch.
zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni jej neskorgich zmien a doplnkov.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, zapriéinené poru$enim jeho povinnosti, kioré spdsobia
objednavatelovi zvy§ené naklady na stavbe a to potas realizacie a zaruénej doby stavby.

| &1 13.

Obchodné tajomstvo a autorské prava

13.1

132

13.3

134

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuji, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmiuvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu,
alebo tieto informacie nepouZije pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st beZne
dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajlicim spésobom.

Objednavatel je opravneny pouZit dielo - predmet tejto zmluvy vyluéne iba pre Ggely
vyplyvajlce z tejto zmluvy. Jeho iné vyuZitie, najm& pripadné prenechanie na vyuZivanie
tretim osobam je podmienené vyslovnym siihlasom zhotovitela. Pokial pouZije objednavater
predmet zmluvy na iné (cely, nez ako vyplyva z tejto zmluvy, bez suhlasu zhotovitefa, ma
zhotovitel pravo, aby mu objednavatel odovzdal cely prospech, ktory z tohoto dalSieho
pouzitia mal. Pokial vznikne zhotovitefovi v tejto suvislosti $koda, ma tiez pravo na nahradu
Skody.

Vychodiskove podklady zostavaja v archive zhotovitela.

| €1. 14. Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

14.1  Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvn( pokutu za :
C. Druh pokuty Cl. navrhu ZoD. | VySka pokuty v Sk/defi
1. [ neukonéenie DSZ a DUR v zmluvnom termine 6.1. 5000~ '
neodstranenie vady v dohodnutom termine 15.7 1500,
14.2  Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za :
C. [Druh droku z omeSkania Cl. nadvrhu ZoD. |Vy$ka droku z ome§kania v Sk/der
1. | omeskanie s thradou fakidry 8.4. 0,05 % z dlznej Ciastky

| €1. 15. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

15.1

15.2

15.3

15.4

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa podmienok ZoD,
véetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze potas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.,

Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskdr v zapishici z odovzdania a

prevzatia predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednévatel predmet zmluvy

neprevezme.

Zaruéna lehota sa po vzajomnej dohode stanovuje nasledovne :

za¢ina plynut’ - zapisniénym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy, v rozsahu podfa &l.
4, objednavatelom bez vad a nedorobkov,

kon&i - zapisnicnym odovzdanim a prevzatim dokumentacie na stavebné povolenie
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15.6

15,7

15.8

15.9

15.10

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznagenie vad, ako sa prejavuju a pripadne névrh vysporiadania vad.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmluvy, Ze podas zéruénej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavézuje zagat s odstrafiovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednévatela a vady odstranit v o najkratSom technicky moZnom
&ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady aj v pripade, Ze povaZuje reklaméciu
objednavatela za neopodstatnentl. Uhradu nakladov s tym spojenych méze uplatnit’ sudnou
cestou.

Objednavatel potvrdi, Ze vetky vady si odstranené az viedy, ked vetky zname vady boli
skutogne odstranens.

Zhotovitel sa bude primeranou sumou podiefat na nahrade $kad, ktoré vznikny z titulu vady
nim zapri€inenej, potas realizacie stavby nim vyprojektovane;.

| €1 16.

Doplnky, zmeny, naviac prace

16.1

V pripade, Ze bude potrebné vypracovat doplnok k dokumentagii, vzhlfadom na zvacseny
rozsah prac alebo podstatni zmenu technického riesenia, zhotovitel predioZi objednavatelovi
dodatok k ZoD spolu so Specifikaciou rozsahu hodin pri zachovani hodinovych sadzieb
uvedenych v tejto ZoD.

| €1. 17. Odstupenie od zmluvy

171

17.2
17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.3

i7.4

17.5

17.6

17.7

Objednavatel alebo zhotovitel mozu odstipit’ od zmluvy, ak je druha strana priginou
podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany oznacujl poruenie zmluvy za podstatné ak:

Objednavatel neposkytne spolupésobenie pri plneni zavazku, ku kiorému sa zaviazal v tejto
zmluve a toto nespinenie zmari u zhotovitela mo2nost vykonat dielo, alebo podstatne stazi
jeho realizaciu.

Zhotovitel bude meskat' s realizaciou diela a toto meskanie bude dlhsie ako 1 mesiac a
spésobi ho sam zhotovitel.

Objednavatef v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéent a riadne
ponuknutd dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujiice ochote
objednavatela dodavku prevziat.

Objednavatel, alebo zhotovitel zbankrotuje, alebo déjde k jeho likvidacii (okrem dobrovolnej
likvidacie za uc¢elom reorganizacie alebo fuizie).

Ostatneé porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduji zmiluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstlpit od zavézku podra § 346 Obchodného
zakonnika.

Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 aZ 351 obchodného zakonnika &.513/91 Z.z.

Odstipenim od zmluvy zmiuva zanikd, ked prejav vdle opravnenej strany odsttipit’ od zmluvy
je dorugeny druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemozno uginky odstipenia od zmluvy
odvolat alebo menit stihlasu druhej strany.

Opravnena strana neméze odstpit' od zmluvy po tom, &o jej bola doruéena sprava, ze uz bola
spinena povinnost, ktorej porudenie bolo dévodom na odstipenie od zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti strén zo zmluvy.QOdstipenie od
zmluvy sa vSak nedotyka ndroku na nahradu $kody vzniknutej poru$enim zmluvy, ani
zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo volby Obchodného zékonnika podla §
262 Obch. z., rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podra
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prejavenej vole stran, alebo vzhfadom na svoju povahu maja trvat' aj po ukonéeni zmluvy (
naroky z vad diela, naroky zo zaruky )

17.8  Pokial sa od zmluvy odstlipi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit prace.
| €1. 18. Platby pri odstipeni od zmluvy |
18.1 Ak od zmluvy odstipi objednavatel pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela,
objednavatel vystavi potvrdenie o cene do tej doby realizovanych prac (do doby odstipenia
od zmluvy) a ma narok na nahradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z
porugenia zmluvy,
18.2

Pokial od zmluvy odstupi zhotovitel, pre jej podstatné porusenie objednavatefom, zhotovitel
vy¢isli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.

| G1. 19. Zmena zavizkov |

19.1

19.2

18.3

Menit, alebo dopiiat zmluvu o dielo je mozné len formou plsomnych dodatkov, ktoré budu

platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, ked sa po uzavreti
ZoD zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknu
nové poziadavky z jeho strany. Objednavatel je povinny pristdpit na zmenu zavazku (termin
pinenie, prip. cena) vtedy, ak déjde k omeskaniu so spinenim jeho povinnosti spolupdsobenia,
dohodnutej v tejto zmluve.

K navrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zavazujl vyjadrit pisomne, v lehote najneskdr

do 14 dni, od doruéenia dodatku. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho
podala.

| €1. 20. Riegenie sporov |

20.1  Spory zmluvnej povahy budu strany riesit mimostdnou dohodou. V pripade, Ze nedéjde

k dohode, uplatnenia zmluvné strany spory na prisluSnom sude.
| €1. 21. Zavere&né ustanovenia ]

211 Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisluéné ustanovenia obchodného
zakonika.

21.2  Zmluvné strany bezvyhradne suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak
suhlasu ju potvrdzujd svojimi podpismi.

21.3  Zmluva nadobuda platnost a Gginnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

214 Tato zmluva o dielo s prilohami €.1 — 2 je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si
ponecha objednavatel a jeden zhotovitel. V&etky pripadné dodatky k nej musia byt’ :
vyhotovené v rovhakom podéte. ot

Priloha zmluvy o dielo: prilohy &. 1 — Specifikacie ceny prac 5. L. O N

priloha €. 2 — Hodinové sadzby v tarifnych triedach projekéna kancelaria
Kutuzovava 3, 831 03 Bratislava
Za objednavatela R Za zhotovitela
V Banskej Bystrici diig~@= & ! fi 07 V Bratislave dna 05.02.2007
% Ct e m——
Ing. Ladislav—Stulajter Ing. Eduard Manco

riaditel SSC — IVS(/B.Bystrica konatel spolonosti Valbek s.r.0.
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