

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 164/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 09/07/13S

na vypracovanie

dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu

I/50 Ružová Osada, rekonštrukcia

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných: : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785, nie sme plátcami DPH
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M –
2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **HBH Projekt spol. s r.o.**
Názov a sídlo : Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika
Štatutárny orgán : Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
- vo veciach technických : Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ
- vo veciach ekonomických : Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
Bankové spojenie : Komerční banka a. s. Brno – mesto
Číslo účtu : 1557041-621/0100
IČO : 44961944
IČ DPH : CZ44961944
Telefón : 00420 549 123 411
Fax : 00420 549 123 456
E-mail : hbh@hbh.cz
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom
súde v Brne, oddiel C, vložka 3996

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1** Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa vyhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu I/50 Ružová Osada, rekonštrukcia

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Závazným podkladom pre vypracovanie diela je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky zhotoviteľa č. 6418/6231/2007, súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa.
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.4 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ) a dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR) v súlade s vyhl. 392/1998 Z.z. a vyhl. 453/2000 Z.z. a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami a verejne dostupnými technickými špecifikáciami. V prípade noriem, ktoré sú národnou implementáciou iných noriem je zhotoviteľ povinný preukázať ich zhodu s požiadavkami vyplývajúcimi zo zmluvy formou certifikácie. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.2 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie
- rozsah dokumentácie je daný prílohou č. 6 TP 03/2006 MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest, technické podmienky“
 - riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby
 - zapracovať všetky opodstatnené požiadavky a podmienky rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk uvedených v bode 3.2. technického popisu
 - začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,
 - všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.
- 4.3 Nároky na dokumentáciu
- navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie,
 - minimalizovať dočasné zábery
 - stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostavajúcich častí dotknutých pozemkov,
 - riešenie stavby sa musí navrhnuť tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili,
 - rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13 zák. č. 135/61 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom,
 - optimálne technické a ekonomické riešenie mostných objektov,
 - mostné prechodové dosky konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č. 129/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve,
 - riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody,

- návrh protihlukových opatrení na základe hlukovej štúdie
- návrh opatrení, vyplývajúcich z iných prieskumov (korózne, geoelektrický a pod.)
- navrhnuť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa budú využívať počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- navrhnuť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácia dopravy),
- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu,
- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením trasy cesty (os, trvalý a dočasný záber), overený príslušnou správou katastra,
- predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane podkladov a prieskumov.

4.4 Základné parametre

- **cesty:** návrhové kategórie, druh vozovky, požiadavky na cestné vybavenie, osvetlenie, informačné systémy,
- **mosty:** zaťažovacia trieda, návrhová kategória cesty, odporúčenie zatriedenia podľa statickej funkcie mostnej konštrukcie, mostné vybavenie, zvláštne požiadavky,

4.5 Požiadavky na zabezpečenie merania prieskumov

- účelové mapovanie
- dopravno - inžinierské údaje, prípadne vykonanie potrebných prieskumov,
- pedologický prieskum,
- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu,
- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa,
- archeologický prieskum,
- hluková štúdia,
- orientačný inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum,
- korózne a geoelektrický prieskum,
- diagnostické merania,
- prípadne ďalšie prieskumy.

4.6 Náležitosti dokumentácie

- základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru a na územné rozhodnutie podľa prílohy č. 6 TP 03/2006,
- demolácie doplnené o fotodokumentáciu,
- smerový výpočet trasy – súradnice hlavných bodov osi cesty a po 100 m, pre mostné oddiely/objekty súradnice opôr a podpier, súradnice tunelových portálov,
- kompletná dokumentácia v digitálnej forme.

4.7 Spôsob a lehoty prerokovania

- odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy cesty s objednávatelom do 30 dní od podpisu zmluvy
- odsúhlasenie skladby oddielov/ objektovej skladby s objednávatelom,
- odsúhlasenie návrhu mostných objektov s objednávatelom,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb.,
- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov (vlastníkov) budúcich objektov,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené zmluvou o budúcej zmluve vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávatelom,
- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie,

- koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant objednávateľovi na kontrolu a k pripomienkam 20 dní pred termínom dodania dokumentácie po dobu desiatich dní,
- koncept dokumentácie projektant prerokuje na záverečnom prerokovaní,
- požaduje sa účasť projektanta na územnom konaní, prípadne iných rokovaní, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.

4.8 Požiadavky na vyhotovenie dokumentácie

- vytlačená z tlačiarne počítača na formáte A₄
- digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v formáte doc.; xls a pdf

4.9 Počet výtlačkov dokumentácie

Kompletná dokumentácia DSZ, DÚR	: 15 x
Časť G	: 6 x (v súpravách 1 – 6)
Digitálna forma (DÚR)	: 6x
Výtlačky naviac	
- prehľadná situácia M 1 : 50 000	: 10 x
- koordinačný výkres stavby	: 10 x
- kópia z katastrálnej mapy	: 10 x

Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Stavba

Názov:	I/50 Ružová Osada, rekonštrukcia
Miesto:	Cesta I/50 v úseku od km 304,500 po km 306,000
Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Lučenec – Rimavská Sobota
Kat. územie:	Nové Hony, Ožďany

5.2 Objednávateľ

Názov:	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Nadriadený orgán:	Ministerstvo dopravy , pôšt a telekomunikácií SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

5.3 Predmet

Druh pozemnej komunikácie:	cesta I/50
Navrhovaná kategória:	C 9,5/80
Dĺžka:	1 500 m

5.4 Druh stavby

rekonštrukcia cesty

5.5 Popis, účel a ciele stavby

Cesta I/50 v danom úseku je súčasťou medzinárodného cestného ťahu E58 a spojnicou západných, stredných a východných regiónov Slovenska.

Úsek cesty I/50 na hranici okresov Lučenec a Rimavská Sobota, je s nevyhovujúcim smerovým a výškovým vedením na ktorom sú časté dopravné nehody so smrteľnými následkami aj keď dopravnými značkami je obmedzená rýchlosť motorových vozidiel na 40 km/hod.

Cieľom DSZ a DÚR je v kritickom úseku cesty I/50 pasportného staničenia km 304,500 – 306,000 prebiehať technické parametre a zabezpečiť návrh rekonštrukcie vytvorením kapacitnej komunikácie, ktorá bude vyhovovať nárokom dopravy z hľadiska jej plynulosti a bezpečnosti.

5.6 Umiestnenie stavby

Stavba sa nachádza na území Ružovej Osady na hranici okresu Lučenec, extraviľanu obce Nové Hony a okresu Rimavská Sobota, extraviľanu obce Ožďany .

Predmetný úsek cesty je zapracovaný v záväznej časti územného plánu VÚC Banskobystrického kraja .

- 5.7 Rozsah stavby
 - začiatok úseku: cca km 304,500
 - koniec úseku: cca km 306,000
 - predpokladaná dĺžka: cca 1500 m
 - mostné objekty navrhnuť na zaťažovaciu triedu "A"
 - riešiť nové umiestnenie autobusových zastávok a prechody pre chodcov cez cestu I/50
 - vyvolať prekládky poľných ciest a inžinierskych sietí riešiť len v nevyhnutnom rozsahu na technickej úrovni jestvujúcich zariadení
- 5.8 Charakteristiky územia
 Extravilán obce
- 5.9 Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady
 Na stavbu nebola doposiaľ vypracovaná žiadna projektová dokumentácia
- 5.10 Dopravno – inžinierske údaje
 Pri spracovaní dopravno – inžinierskych údajov je potrebné vychádzať z výsledkov sčítania dopravy z roku 2005, ktoré sú k dispozícii u objednávateľa.
- 5.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
 a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6. Termín dodania

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

6.1	DSZ	15.11.2007
6.2	DÚR	30.11.2007

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy (DSZ a DÚR). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatíu diela je Pavlína Aláčová v mieste jeho sídla (SSC IVSC Banská Bystrica).
- 7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 7.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu č.1 - 2 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena diela bez DPH:	1 993 600,00 Sk
DPH 19 %:	378 784,00 Sk
Cena spolu s DPH:	2 372 384,00 Sk

- 8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 dní, po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 6 ods. 6.2. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14.
- 8.4 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác a tieto uhradí:
- v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu SSC – IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, formou doporučenej zásielky v zalepenej obálke s označením : „faktúra“
 - v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
- 8.5 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Priame mzdy: | 187,00 Sk |
| Ostatné priame náklady: | 65,00 Sk |
| Režijné náklady: | 257,00 Sk |
| Zisk: | 51,00 Sk |
| Celková cena: | 560,00 Sk |
- Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.2 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 9.2 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 10.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Tatiana Blanárová	inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	vo veciach technických

- 10.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Pavína Aláčová	odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických
Ing. Daša Foltániová	hlavný odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických

Čl. 11. Podzhotoviteľia

- 11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ dokumentáciu spracovávať	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
Ing. Oľga Jurčová – PEDOSFÉRA, ul. Obrancov mieru 72, 020 01 Prešov	-	pedologický prieskum	0,51 %
Ing. Juraj Zvädělk, Rozkvet 2076/159, 017 01 Pavažská Bystrica	-	dendrologický prieskum	1,15 %
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra	-	archeologický prieskum	0,45 %
EDOS plus, s.r.o., Račí Potok 2/2416, 010 01 Košice	-	hluková a emisná štúdia	4,52 %
GEOFOS, s.r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina	-	geologický prieskum	9,72 %
Ing. Peter Páleš – E A O P, Karloveská 17, 841 05 Bratislava – Karlova Ves	-	korózný a geoelektrický prieskum	1,26 %
Geopoz, s.r.o., Rudlovská 2, 974 01 Banská Bystrica	-	Účelové mapovanie, Záber pozemkov	18,60 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v %: 36,21.

- 11.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Čl. 12 Náhrada škôd

- 12.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie predmetu zmluvy v zmluvnom termíne	6.1;6.2.	5 000,-
3.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.7	1 500,-

14.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.4.	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4 **Záručná doba** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávatelom bez vád a nedorobkov,
končí zápisničným odovzdaním a vydaním územného rozhodnutia
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávatel'a za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi dodatok k zmluve spolu so špecifikáciou rozsahu hodín.
- 16.2 Navyše práce budú ocenené v hodinových sadzbách uvedených v tejto zmluve.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 17.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľ'a možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 17.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.

- 17.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 17.2.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.
- 17.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť súhlasu druhej strany.
- 17.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 17.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré úpdľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)
- 17.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 18. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 19. Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 20. Riešenie sporov

- 20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnenia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.


- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.4 Táto zmluva o dielo má 10 strán a prílohy č.1 a 2. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Prílohy zmluvy o dielo: prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny prác spolu
č. 2 – Kalkulácia nákladov a zisku podľa tarifných tried

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa 10.10.2007

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 25 BANSKÁ BYSTRICA
TR



Ing. Peter Polešenský
riadiť

Za zhotoviteľa

V Brne dňa 6.10.2007

HBH, Projekt
spol. s r.o.
Kaplánikova 5
602 00 ZNOJMO



Ing. Radovan Hrnčíř
riadiť a konateľ spoločnosti

Ponuková cena za projektové práce na DZS + DÚR stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2007

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) + dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)

Časti dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Potrebný počet hodín	Sk/h	Cena spolu	
										560		
A	Sprievodná správa									60	33 600,00 Sk	
B	Technická správa									185	103 600,00 Sk	
B1	Prehľadné tabuľky									65	36 400,00 Sk	
B2	Výpočet smerového vedenia trasy									120	67 200,00 Sk	
C	Ekonomická správa									90	50 400,00 Sk	
D	Písomnosti a výkresy objektov									1 490	834 400,00 Sk	
E	Podklady a prieskumy									935	523 600,00 Sk	
E1	Dopravno inžinierske údaje									56	31 360,00 Sk	
E2	Pedologický prieskum									18	10 080,00 Sk	
E3	Dendrologický prieskum									41	22 960,00 Sk	
E4	Archeologický prieskum									16	8 960,00 Sk	
E5	Hluková štúdia									107	59 920,00 Sk	
E6	Emisná štúdia									54	30 240,00 Sk	
E7	Koordinácia so spracovateľom IGHP									346	193 760,00 Sk	
E8	Koróznny a geoelektrický prieskum									45	25 200,00 Sk	
E9	Účelové mapovanie									252	141 120,00 Sk	
F	Dokladová časť									75	42 000,00 Sk	
G	Rozpočet									85	47 600,00 Sk	
H	Záber pozemkov									410	229 600,00 Sk	
K	Vplyv stavby na životné prostredie									160	89 600,00 Sk	
L	Podklady na čerpanie financií z fondov EÚ									70	39 200,00 Sk	
PONUKOVÁ CENA DZS + DÚR BEZ DPH SPOLU											1 993 600,00 Sk	
DPH 19 %											378 784,00 Sk	
PONUKOVÁ CENA DZS + DÚR S DPH SPOLU											2 372 384,00 Sk	

Slovom: Dvamiľióny tristo sedemdesiat dvatisíc tristoosemdesiatštyri korún slovenských vrátane DPH.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici dňa 10.10.2007

Ing. Peter Polesenský

riadiť

-13-

Za zhotoviteľa

V Brne dňa 1.11.2007

HBH Projekt

spol. s r.o.

Kabátňáková 5

602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčíř

riadiť a konať spoločnosti

I/50 Ružová osada - rekonštrukcia

Kalkulácia nákladov a zisku podľa tarifných tried


	Cena v SK bez DPH
Priame mzdy	187,00
Ostatné priame náklady	65,00
Režijné náklady	257,00
Zisk	51,00
Celková cena	560,00

Dátum:

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ, BYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Za zhotoviteľa

V Brne, dňa 8.10.2007

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátnikova 5
602 00 BRNO


Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti