NSKA

—

<0

J

ZMLUVA O DIELO

. zhotovitel’a: 79 0601 14468 5 014
. objednavatela: ..£4.%/ 84528/ 2007

e ¢

uzavretd podl'a § 536 a néasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov

,,I/18, Makov — ValaSsky Senk, obnova krytu®

Cl.1 ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL : Slovenska sprava ciest
Sidlo: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera. — generalny riaditel
Pravna forma: Rozpoétova organizéacia zriadend Ministerstvom dopravy,

post a telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou ¢. 316/M —
2005 zo diia 14.02.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR
¢. 100 zo dnia 11.5.2006 a ¢.86 zo dita 22.5.2008

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.,
riaditel’ Investi¢na vystavba a sprava ciest
ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina, poverenie
podla listu &islo 12677/0001/2007 zo diia 12.oktobra 2007

ICO: 003328

DIC: 2021067785

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo ugtu: 7000135433/8180

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik - pravnik

Ing. Dagmar Minérikova - odd. verejného obstardvania

- vo veciach technickych: Ing. Marian Pikuliak - ndm. spravy a prevadzky ciest
- vo veciach cenovych: p. Jolana Merjadova
- vo veciach ekonomickych:  p. Katarina Stanekova - Gtvar ekonomicky
- vo veciach kontroly: Ing. Ruzena Morav¢ikova, PhD. - utvar kontroly, kvality a
skusobnictva

tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15
e-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk, marian.pikuliak(@ssc.sk

1.2. ZHOTOVITEL : Skanska DS a. s.

Bohunicka 133 /50
619 00 Brno

registracia : opravnénd podnikat na izemi Slovenské republiky
prostiednictvim Skanska DS a. s. — organiza¢ni zlozka
Slovensko Ko3ovska cesta 16, 971 01 Prievidza zapisana
v Obchodnom registri na Okresném sudu Trencin,
oddiel Po, vlozka 10161/R.

konajict : Ing. KOPAC Jaroslav - riaditel zavodu
Ing. LINTNER Jan - obchodny namestnik riaditela
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sidlo strediska

Pavelkova 6 / 1 133, 772 11 Olomouc
vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:
riaditel’ zdvodu : Ing. KOPAC Jaroslav

vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
veduci prevadzk. jednotky : Ing. KRUPKA Ale§
stavbyveduci: Ing. SEDLAK Pavel
majster — Ing. CHALUPNIK Pavel
priprava zakazky — HOLEC Pavel

bankové spojenie:

Citibank Slovakia Bratislava

&islo Gstu: 2005341209/8130

IBAN : SK22 8130 000 0020 0534 1209
1CO: 36061603

DIC: SK2020236548

telefon: + 420 558 404 101

fax: + 420 585 437 393

e-mail:

pavel.holec@skanska.cz, pavel.sedlak@skanska.cz

C1.2 PREDMET ZMLUVY
2.1
obnova krytu“
Miesto stavby: 1/18, Makov — ValaSsky Senk, okres Cadca
C1.3 PODKLADY
%1 Z&viznymi podkladmi k vykonaniu diela st:

- tato zmluva

Predmet zmluvy je vykonanie stavebnych prac: ,1/18, Makov — Valassky Senk,

- cenova ponuka zhotovitel'a s uvedenymi jednotkovymi cenami na vykonanie
préc ktora je neoddelitenou prilohou tejto zmluvy

- platné technické a pravne normy

Uvedené zmluvné podklady platia v pripade rozporov v uvedenom poradi a ich dostato¢na

znalost’ je touto zmluvou potvrdena.

C1.4 CENA DIELA

4.1

Dohodnutéd cena diela, vyplyvajuca zo stanovenych jednotkovych, ktort zaplati

objednavatel' zhotovitelovi za prevedenie diela, je cenou zmluvnou, s pevnymi
jednotkami, stanovenymi v zdvislosti na technickej $pecifikacii a na vymerach aje

nasledovna:

Usek &.1-1/18, km 411,950 — 412,530

Vymera | Jednotkova Cenav€ Cena v SKK
v m2 cenav € bez DPH bez DPH
1 | Frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5 km 4292 1,602 6 875,784 | 207 131,920
2 | Spojovaci postrek 4292 0,456 1957,152 58 886,240
3| SMA 11 0 PMB, 50 mm / AKMS / 4292 10,037 | 43 078,804 | 1297 814,960
4| Usek &. 1 spolu 51911,740| 1 563 833,120
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Usek &. 2 - 1/18, km 430,200 — 430,850

Vymera | Jednotkova Cenav€ Cena v SKK
v m2 cenav € bez DPH bez DPH

5| Frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5 km 5545 1,602 8883,090| 267 611,960
6 | Spojovaci postrek 5 545 0,456 2 528,520 76 174,193
7 | SMA 11 0 PMB, 50 mm / AKMS / 5545 10,037 | 55655,165|1 676 667,500
8| Usek &. 2 spolu 67 066,775 |2 020 453,500
Spolu tseky ¢. 1, 2 118 978,610 €

19% DPH 22 605,916 €

Celkom 141 584,420 € (4 265 372,20 Sk)

Zmluvna cena s DPH slovom: Jednostostyridsatijedentisicpét’stoosemdesiatStyri 420/100€.

4.2

4.3

4.4

31

52

Sl

54

e

6.1

6.2

Fakturacia sa vykona v rozsahu skutoéne vykonanych vymer a prac za

jednotkové ceny.

Zvysenie objemu prac poloziek ponuky bude zapisané v stavebnom denniku, prace
navy$e nad rémec ponuky budu rovnako zapisané do stavebného dennika spolu so
vzéajomne prerokovanou cenou.

Fakturovat’ bude zhotovitel iba skutoéne vykonané prace.

C1.5 TERMIN PLNENIA
Termin uskuto¢nenia prac:
RealizAcia: september 2009
Objednavatel vyzve pisomne zhotovitel'a k prevzatiu staveniska bez pravnych a
faktickych vad v termine najneskor 3 dni pred zaCatim prac.
Pri nevhodnych klimatickych podmienkach (trvaly dazd’, sneZenie, mraz) bude termin
dokongenia posunuty o vynutent dobu prestojov, odstihlasenou v stavebnom denniku.
Objednavatel’ zabezpe&i koordinaciu pripadnych stvisiacich prac tretich subjektov,
aby neobmedzili priebeh prac zhotovitela.
V pripade presunu zacatia diela z viny objednavatel’a bude posunuty o rovnaky casovy
Usek aj termin dokoncenia diela.

Cl. 6 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' vyzve pisomne 1 defi pred ukontenim dicla objedndvatela k prevzatiu
vykonaného diela .

Za zhotovitel'a su zodpovedni pracovnici na stavbe Ing. KRUPKA Ales, za objednévatel'a
&innost’ stavebného dozoru, zastupovanie pri preberani a odovzdavani prac a dodavok
a odstrafiovani vad, zastupovanie objedndvatel'a pri kolauda¢nom konani zabezpe€uje
p. Anna Hyllova (041/5074646, 0903892107), Ing. Robert  Zarodnansky
(041/4333986, 0903892152) a Ing. Robert Gavula (0903 224 179).

Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela
je predloZenie kopie stavebného dennika, Gispesné vykonanie predpisanych skusok a
predlozenie elaboratu kvality (dokumentécia o kvalite stavby) odsuhlaseny OL SSC
IVSC Zilina. Dielo bude povazované za dokondené az ukonCenim preberacieho
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

9.1

9.2

93

9.4.

10.1

10.2

konania potvrdenim objednévatela v zépisnici o odovzdani a prevzati, Ze dielo
preberd, po ktorom je mozné vystavit' fakturu. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
neprevziat' dielo, pokial bude mat’ vady a nedorobky. Vadou sa pri tom rozumie
odchylka v kvalite a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne
zaviznymi predpismi.

€17 ZARUCNA DOBA
Zaruéna doba na dielo predstavuje 36 mesiacov a zatina diiom prevzatia hotového
diela objednévatel'om. V pripade odovzdavania diela po Castiach zacina zaru¢na lehota
diiom prevzatia diela. V zaru¢nej dobe bude dielo vykazovat’ kvalitativne vlastnosti
(prevadzkovti sposobilost’) primerane obvyklému opotrebovaniu beznym dopravnym
zatazenim a vlastnosti primerane vplyvu poveternostnych podmienok.
Vyslovne sa dohoduje, ze na vady diela, vzniknuté po prevzati diela, sposobené
tidrzbou vozovky, nasilnym poskodenim t'azkymi mechanizmami, u¢inkami dopravy,
pokial' dopravna zét'aZz nezodpoveda konStrukcii vozovky, materidlmi rozruSujicimi
cestnu konstrukeiu, sa zaruka nevzt'ahuje.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré sa prejavia v priebehu zéru¢nej lehoty a boli
sposobené Zivelnymi udalostami.

(1.8 PLATOBNE PODMIENKY
Faktura bude vystavena na zdklade supisu skutocne vykonanych prac po riadnom
prevzati diela bez vad a nedorobkov na zéklade protokolu o predani a prevzati diela.
Splatnost’ faktury je 30 dni po doruceni objednévatel'ovi. Za defi thrady sa povazuje den
pripisania na u¢et zhotovitela.

C19 ZMLUVNE POKUTY
Ak zhotovitel' odovzda dielo po termine uvedenom v bode 5.1 tejto zmluvy zaplati
zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine zaplati zmluvnd pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za vadu alebo nedorobok a za kazdy den omeskania.
V pripade oneskorenia thrady faktiry objednavatelom, podl'a bodu 8.2 tejto zmluvy,
moze si zhotovitel' uplatiiovat tGroky z omeSkania 0,05% z neuhradene] Ciastky za
kazdy den omeskania.
Zhotovitel' je povinny v pripade nerovnosti nameranych na hotovej uprave v rozsahu
od 5-10 mm, zaplatit pokutu vo vyske 1.000 € za kazdi namerant nerovnost’.
V pripade nerovnosti nad 10 mm zhotovitel’ je povinny vykonat’ bezodkladne opravu.

C1. 10 OSTATNE DOHODY
Pred zalatim prac predd objednavatel zhotovitelovi pisomne stavenisko prosté
vietkych pravnych i faktickych zédvad a zoznami ho so Specifickymi miestnymi
podmienkami.
Objednavatel zabezpeti koordinaciu = suvisiacich prac tretich subjektov, aby
neobmedzili priebeh prac zhotovitela.
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€111 ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1  Obe strany sa zavizuji svojim podpisom, ze sa zoznamili s celym obsahom tejto
zmluvy a suhlasia s fiou.

11.2  Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je posledny sthlas s obsahom navrhu zmluvy
dorudeny druhej zmluvnej strane. Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej
obsahom. Stuhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny apodpisany opravneny
zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

11.3 Menif alebo dopliiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych Dodatkov,
ktoré budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami
oboch zmluvnych stran.

V ostatnych  néleZitostiach sa zmluvné strany riadia prisludnymi  ustanoveniami
Obchodného zakonnika &.513/91 Zb., zakonom &islo 18/96 Zb. a d’aldimi predpismi platnymi

pre vystavbu.

Tato zmluva je vyhotovend v 4-och exemplaroch, po dva pre kazda zmluvna stranu.
Akékol'vek jej zmeny musia byt zmluvnymi stranami potvrdené pisomnou formou. Ucinnost’
nadobtda diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Filina, dita ... Fo-...... 2009 Olomouc, diia ... 2 7...... 2009

OBJEDNAVATEL : ZHOTOVITEL :

e p——— ““-——\_..Mf ———
SKANS KA Skanska DS a.¢
, B%mmcka‘ 133550

i1 67900 Brno

2

i

1l
i

Ing. Jaroslav K@fpéé
riaditel zavodu
na zéaklade plnej moci

Ing. Lintner Jan
obchodny namestnik riaditefa
na zéklade plnej moci

Preveril: Ing. Pikuliak
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