ZMLUVA O DIELO

podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

C. objednavatefa: 6231/35/2006

¢. zhotovitefa: - .

CI. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Telefén, fax:

Pravna norma:

1.2 Zhotovitel

Statutarny organ:

Osoby opravnené zastupovanim
- va veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach ekonomickych:
Bankové spojenie :

Cislo &ty

ICO:

IC DPH :

Telefon:

Fax:

E-mail ;

Pravna forma:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Peter Havrila, generalny riaditel

Ing. Ladislav Stulrajter, riaditel SSC-IVSC
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Ladislav Stulaijter, riaditef

Ing. Vladimir Solc, veduci oddelenia verejného obstaravania

Ing. Juraj Valent — namestnik pre investi¢ny pripravu a vystavbu
Statna pokladnica

7000135433/8180

003328

2021067785

048/4143232; 04814143424

Statna rozpoétova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR zriadovacou listinou & 316/M-2005 zo dha 14.
februara 2005

(dalej len objednavater)

ENVIGEQ, a.s.
Kyncelova 2, 874 11 Banska Bystrica
RNDr. Pavol TUPY, podpredseda predstavenstva

RNDr. Pavol TUPY, podpredseda predstavenstva
Ing. Adrian llkani&, Ing. Miroslav Cunderlik

Ing. Eva Satinova, ekonomicka riaditelka

Ludova banka, poboctka Banska Bystrica

4 280 042 405/ 3100

31 600 891

SK2020454579

048-471 24 37

048-471 24 23

envigeo@envigeo.sk

Zaptsany Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica
Oddiel: Sa Vlozka &.: 721/S

(dalgj len zhotovitel)
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CL. 2. Predmet zmluvy

2.1 V zmysle tejto zmiuvy sa zhotovitel zavazuje, Ze pre objednavatela vyhotovi technické Stidie

» Stavebno-technické opatrenia na svahoch ciest |. triedy SR“

2.2 Objednéavatel sa zavazuje prevziat hotové dielo bez zévad a nedorobkov a zaplatit’ cenu diela uvedenu

v Cl. 8 tejto zmluvy.

| €l. 3. Vykonavanie diela

3.1

3.2

33

Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s cdbornou starostliivostou na vysckej
profesionalnej drovni. Zavdzuje sa dodrZiavat vieobecné zavazné predpisy (stavebny zdkon ¢. 50/1976
Zb. v zneni neskorSich predpisov, ktory stanovuje zasady pre vystavbu v stlade s jednotnou Statnou
technickou politikou a so zaujmami spolognosti na tvorbe a ochrane Zivotného prostredia), technicke
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi cbjednavatela,
pokynmi objednévatela, zépismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami zainteresovanych organov a organizacii $tatnej spravy.

Zhotovitel je povinny upozornit objednévatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré od neho prevzal,
alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tlto povinnost
zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoZnost dokonéenia diela, pokial na pouZiti odovzdanych veci
a dodrzani ulozenych pokynov trva.

Objednavatel ma pravo Ziadat o zhotovitela, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

| €1. 4. Rozsah a obsah

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost'.

Zhotovitel vypracuje technické 3tadie v sllade so Smernicou pre dokumentaciu stavieb cestnych
komunikacif ¢. 08/2002 vydanou v okidbri 2002 SS8C Bratislava (smernica je dostupna na
www.ssc.skitechnické predpisy), podla prilchy & 2 a prislugnych slovenskych pravnych predpisov
a slovenskych technickych neriem, alebeo verejne dostupnych technickych Specifikacii (prednostne tych,
ktoré s0 narodnou implementaciou noriem a technickych $pecifikacii, pripadne preukazat zhodu
s uvedenymi poZiadavkami formou certifikatu) a podkladov objednavatela. Pre plnenie tejto zmiuvy s
zavazné platné STN resp. iné technické normy platné v ¢ase zhotovenia predmetu tejto zmiuvy.

Vseobecné pozZiadavky na spracovanie dokumentacie:

- Zadlenenie stavby do krajiny musi byt v zhode s poZiadavkami zakona o Zivotnom prostredi &.
1771982 Zb. v zneni neskorSich predpisov s dosiahnutim minimélneho nepriaznivého vplyvu na
Zivotné prostredie.

- Stavbu navrhnat tak, aby boli naroky na trvalé zébery optimalne, minimalizovat do¢asné zabery.

- Zapracovat opodstatneng pripomienky zvyjadreni, stanovisk arozhodnuti vydanych pocas
spracovania predmetu zmluvy.

Naroky na spracovanie dokumentacie:

- Geodetické zameranie Uzemia uréenych lokalit pre potreby dokumentacie v digitalnej forme vo vystupe
3D model s min. hustotou zameranych (uréenych) bedov 20/bod na m?.

- Zabezpedenie vytyCenia inZinierskych sietl u spravcov, ich zameranie a autorizovanie spravnosti
vytySenia spravcom na jednom vytladku Géelove] mapy.

- Situovanie stavby zakreslit' do képie katastrélnej mapy.

Nalezitosti dokumeniacie

Jednotlivé technické Stadie musia obsahovat zakladné naleZitosti podla prilohy & 2 ,Smernice
o dokumentacii stavieb cestnych komunikacii“ z 08/2002.
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4.6

47

4.8

4.9

Kompletna dokumentécia kaZdej technickej &tudie bude dodana v tlatovej, elektronickej a digitalnej
forme samostatne pre kazdi lokalitu podla &l. 5.1 tejto zmluvy a bude chsahovat”
a) Technicka sprava
b) WVykresova éast: 1. Situacia
2. Vizualizacia forma 3D model
3. Charakteristické rezy lokality, pozdizne, prieéne
4, Predbezny geologicky posudok
5. Geotechnicky vypocet
6. Navrh zabezpedenia (prip. aiternativne navrhy)
c) Technicka dokumentacia typového riedenia zabezpedtenia Gzemia
d) Technicko-ekonomickeé vyhodnotenie, podla prilohy 5 &ast B ods. 1 Smernice
— prepocet ceny podfa ukazovatelov podobnych stavieb, alebo podla podobnych typovych rieseni.

Spodsob a lehoty prejednavania

Zhotovitel TS (Technicka $t0dia) prejednd dokumentdciu pred odovzdanim objednavatefovi
s dotknutymi organizaciami a organmi §tatnej spravy vratane dotknutych spraveov inZinierskych sieti,
Suhlasné stanoviska je potrebné vydokladovat na Uradnych tladivach.

Koncept technického riesenia zhotovitel prejedna s objednavatelom za Ggasti zastupcov SSC — IVSC B.
Bystrica, Kosice a Zilina, na zavereé¢nom prejednani pred terminom dodania.

Poziadavky na vybavenie dokumentacie

Dokumentacia bude vypracovana:

- § pouZitim dostupnych reprografickych metéd,

- 5 vyhotovenim vykresov v zmysle STN a v rozsahu prilohy 6.2 TP 08/2002 Smernica o dokumentacii
stavebnych cesinych komunikacif.

Pocet vytlaékov dokumentacie

Pre kazdu SSC IVSC Banska Bystrica, Kosice, Zilina buda jednotlivé technické Studie dodané v 5
exemplaroch. Kazdy exemplar bude obsahovat dokumentéciu rieenej lokality podia éasti 4.7.

Technicke Stadie budd zhotovitefom dodané aj v elektronicke] a digitdlngj forme.

Cl. 5. Podklady, Gdaje a spolupdsobenie objednavatela

5.1

Predmet
Technicka $tadia preukazujica mozZnosti zabezpetenia Uzemia pri cestach proti padaniu skal
a snehovych lavin.

Banskohystricky kraj: 114, 1158, 1/72, 66 f zoznam
Kosicky kraj: 1167, 1/50 [/ zoznam
PresSovsky kraj: /67, |73, {72 / zoznam
Zilinsky kraj: 1114, 1/18 / zoznam
Banskobystricky kraj:
Cesta | Okres |Miestopis - zaciatok a koniec|Staniéenie Charakteristika
useku {nazov obci) Useku
114 BB Za obcou Dolny Harmanec {vlave) | 5,400-5,500 Padanie skal
I114 BB Pred Harmaneckou jaskyfiou | 5,800-6,500 Padanie skal
{(vlavo)
114 BB Za Harmaneckou jaskyiou {(vfavo) |7,800-9,010 Padanie skal
114 BB Pred Kamenolomom (vlavo) 9,500-9,800 Padanie skal
/14 BB Za Kamenolomom (vlavo) 10,100-11,00 Padanie skal
1114 BB Maly Sturec, stupanie-hr. okr.[11,600-13,200 Padanie skal
(vlavo)
1/59 BB Pred Novym Svetom (lava strana) | 4,800-5,100 Padanie skal
1159 BB Za kriz. Na Spaniu Dolinu (vlavo) 7,200-7,600 Padanie skal
I/59 BB Za obeou Staré Hory 18,100-18,600 Padanie skal, laviny
1/59 BB Za Mor ho! (prava strana) 19,000 Padanie skal
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1/59 BB Moty&ky — pri prechode ([ava strana) | 20,200-20,500 Padanie skél, laviny
1/59 BB Za obcou Motyéky (fava strana) 21,000-21,200 Padanie skal
1/59 BB Donovaly — hr. Okresu 28,500-29,000 Padanie skal, laviny
1/66 BR Za obcou Berius (vpravo) 143,600 Padanie skal
1166 BR Pred obcou Baciich (viavo) 144,800 Padanie skal
1172 BR Za obcou Jarabd (vpravo) 17,100 Padanie skal
/72 |BR Certovica, Kumétélova  dolina|18,200-19,600 Padanie skal, laviny
(vpravo)
1172 BR Certovica, Kumstalova dolina (vlavo) | 19,000-19,600 Padanie skdl, laviny
1172 BR Certovica, sedlo {(vlavo) 21,170-21,300 Padanie skal

KosSicky a PreSovsky kraj:

Cest | Okre |Miestopis — zaciatok a koniec|Stanienie Dizk | Charakteristik | Poznamk
a S useku {nazov obci) a km | a Gseku a
. . . Padanie skal
67 |{PP Vernar-Hranovica, Vernarska| 71,000-71,300 | 0,30 . L
Tiesiava 0 skalné previsy
1167 |PP Tatranska kootlina - Zdiar 124,100- 0,35 |Padanie skal
124,450 0
/50 |RV Sorogka 381,000- 1,00 | Padanie skal
382,000 0
67 RV Pri cdboéke na Hrabusice 55,200-55,800 | 0,60 |Padanie skal
0
167 |RV Dobsinsky kopec — ¢ast Vonarky |51,500-52,000 | 0,50 | Padanie skal
0
/73 |SK Za okr. hranicou PreSov - Svidnik | 6,188-6,303 0,11 | Padanie skal
5
Sprac.
777 | SL Lackova — Hniezdne 19,400-15,500 | 0,10 | Padanie skal podrobny
0 1G
prieskum
Zilinsky kraj:
Cesta |Okres |Miestopis - zadiatok a koniec|Staniéenie Dizk | Charakteristika
useku (nazov obci) a km | aseku
1118 ZA Zilina 469,000-471,700 | 2,70 |Laviny
0
/18 MT Krafovany nad zachytnym murom 496,900 0,03 |Laviny
0
H18 MT Ratkovsky kopec nad opor. marom | 495,500 0,05 |Laviny
0
1114 MT 14,100-16,200 2,10 |Laviny
0
5.2 Druh stavby

5.3

Novostavba

Popis, ucel a ciele stavby

Velmi Castym javom, ohrozujucim bezpegnost cestnej premavky, sU padajlice skaly z exponovanych
strmych svahov prifahlych k cestnému telesu. V zimnych mesiacoch, pri snehovej prikryvke, sa
vyskytujo padajice snehové laviny. Zabranit vzniku tychto situacii, je ciefom riegenia, navrhu
bezpetnostnych opatreni stavebného charakteru na spominanych svahoch v technickych §tudidch
s alternativnymi rieSeniami zabezpetenia tzemia proti snehovym lavinam a padaniu skal. Na Gzemi
prilahlom k telesu cesty 1/14 sa vo velkom rozsahu vyskytuje erézia svahov ktoré je nutné stabilizovat’
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5.4 Umiestnenie stavby

Laokality, kioré s evidované prisluSnymi spravcami ciest ako ohrozené lavinami a padanim skal sa
Specifikované Cislom cesty a stani¢enim. Jednotlive technické $tadie budl riedit stavebno technické
opatrenia s jeho funkciou, typom a umiestnenim v Gzemi podla &lanku 5.1 tejto zmluvy.

5.5 Rozsah stavby .

Kazda urfena lokalita podla &lanku 5.1 tejto zmiuvy bude rieSena vTS s navrhom bezpe&nostinych
opatreni podfa charakteru Gzemia.

5.6 Orientatné charakteristiky izemia

RieSené lokality su v tzemi prilahlom k cestnému telesu. S to svahy exponované z pohladu vzniku
lavin, padania skal, zalesnené resp. po veternej kalamite. Svahy s pozemkom v sprave Lesov SR,
mestskych lesov, alebo spravcov zdruzenych v spolo&enstvach.

5.7 Predchadzajlice dokumentacie stavby a ostatné poklady

Na vagdinu urdenych lokalit (30) nebola doposial spracovana Ziadna dokumentacia. Stidia, kfora
posudila lokality z hl'adiska vzniku lavin bola spracovana len pre niektoré lokality na ceste /59 a 1/72.

5.8 Poziadavky z predchadzajlicich sublasov, stanovisk a rozhodnuti Statnych orgdnov

Na riesenie situacie boli prijaté okamzité opatrenia kratkodobého charakteru, ktoré pre navrhované
rieSenia nemajl zavazny dopad.

5.9 Objedndvatel sa zavizuje, Ze pofas spracUvania predmetu zmluvy poskyine zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spodéivajiice najma v odovzdani dopliiujicich
tdajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne cbjednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 10-tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitela,
b) osobiind lehctu dochodnd zmluvné strany v pripade, Zze sa bude jednat s spelupdsobenie vagsieho
rozsahu alebo také, ktoré nemdéze objednavatel zaobstarat' viastnymi silami,

| €1. 6. Termin plnenia

Zhotovitel' je povinny vyhotovit' a odovzdat”

6.1 Technické Stadie do: 10 tyzdiiov od podpisania zmiuvy t.j. do 29.06.2006

€l. 7. Odovzdanie a prevzatia diela

7.1 Predmet plnenia tejito zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a zapisniénym odovzdanim diela v
rozsahu poedla ¢l. 4 a 5 zmluvy. Spinomocneny zastupca objednavatela k prevzatiu diela je Ing. Valent
Juraj v mieste jeho sidla (SSC IVSC Banska Bystrica).

7.2 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.

7.3 Predizit termin dodania mozno iba v pripade, Ze:
7.3.1 zvysi sa mnoZstvo, alebo povaha prac dodatotne vyZiadanych objednavatelom,
7.3.2 nastanu zvlasine okolnosti, nezavinené porugenim povinnosti zhotovitela alebo niekcho, za

koho zhotovitel zodpoveda a st také, Ze zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty na
vypracovanie diela.

Predizenie terminu dodania diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitefom.

| €1. 8. Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu lanku 4. tejto zmiuvy je ur€ena dohodou zmluvnych
stran podla zak. & 18M996 Z.z. o cenach. Specifikacia ceny stanovena hodinovymi sadzbami tvori
samostatné prilohy &. 1 a je neoddelitelnou ¢astou zmluvy o dielo.

5/9



Zmluvna cena bez DPH: 1 671 300,- Sk
DPH je 19 %: 317 547 - Sk
Zmluvna cena vratane DPH: 1988 847,- Sk

(slovom: jedenmiliondevétstoosemdesiatosemtisicosemstodtyridsatsedem korian slovenskych )

8.2 Podkladom pre uhradu ceny dodavky diela bude faktira vystavena zhotovitefom, po vyhotoveni
a odovzdani diela. Sugastou faktlry musi byt zapis o odovzdani a prevzati diela, faktdra musi mat
véetky nalezitosti dafoveho dokladu, ¢iastka na dhradu, na ktord ma zhotovitel podia svojej mienky
narok bude vygislena v slovenskych korunach. Uhrada bude vykonana v slovenskych korunach.

8.3 Zhotovitel je opravneny fakturovat' len cenu diela podia €l. 8.1 resp. zniZzenl o sumu zmluvnej pokuty
podla &l. 14.

8.4 Objednavatel overi a potvrdi ceny fakturovanych prac, ktoré povaZuje za spravne a tieto uhradi:
a) vrozsahu 95% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dha doruéenia faktdry
b) vrozsahu 5% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo diia doruéenia faktury, resp. po cdstraneni
pripadnych vad zistenych a preukazanych po prehliadnuti diela v uvedenej lehote 60 dni.

8.5 Hodinové sadzby su spracované v skladbe:
s Priame mzdy
¢ (Ostatné priame naklady
s Zisk
» Celkovacena
Hodinove sadzby tvoria samostatn( prilohu €. 2 a si neoddelitelnou sic¢astou tejto zmiuvy o dielo,

| €l. 9. Zodpovednost zhotovitefa

9.1 Zhotovitel dokumentéciu podia tejfo zmluvy vypracuje adoda vrozsahu uvedenom v &l 4 apodla
podkladov a poZiadaviek objednavatefa uvedenych v &l 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

| €1.10. Nahrada gkéd

10.1 Pri uplatneni nahrad $kéd sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami §§ 373 az 386 Obch. zakonnika
¢. 51311991 Zb. v zneni neskoriich zmien a doplnkov.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za $kody zapri€inené porusenim jeho povinnosti az do zapisniéného odovzdania
a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

10.3 Za tymto Ucelom je zhotovitel povinny najneskér do jedného mesiaca od podpisu ZoD predloZit
objednavatelovi kopiu poistnej zmluvy na thradu pripadnych $kéd, ktoré budd zapriGinené porugenim
jeho povinnosti a nasledne spdsobia objednavatelovi Skody azvy$ené naklady pri zabezpe&eni
realizacie stavby.

10.4 Poistné podmienky (ich minimalny rozsah) prerokuje zhotovitel s objednavatelom.

| Cl. 11. Zoznam zamestnancov zodpovednych za dodanie technickej stidie

11.1 Zamestnanci zhotovitela, opravneni rokovat' v jeho mene ohladne pinenia predmetu zmluvy a nie si
uvedeni v identifikaénych (dajoch, sO uvedeni v ,Zozname opravnenych pracovnikov® a budl
vykonavat funkcie uréené podla tohto zoznamu:

Zoznam opravnenych pracovnikov zhotovitela:

Ing. Peter Styk, autorizovany stavebny inZinier, v kategdrii Statika stavieb
Miroslav Smrek, bansky meraé
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11.2 Zmeny v poverenych osobach, uvedenych v ZoD, su cbe zmluvné strany povinné si pisomne ozngmit
do 10 pracovnych dni.

Cl. 12. Obchodné tajomstva a autorské prava

12.1 Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouzije pre iné U&ely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

12.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technicke informacie, kioré si beZne dostupné tretim
osobém a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajlcim spbésobom.

12.3 Objednavatel je opravneny pouzit dielo — predmet tejto zmluvy vyluéne iba pre téely vyplyvajlce z tejto
zmluvy. Jeho iné vyuZitie, najma pripadné prenechanie na vyuzivanie fretim osobam je podmienené
vyslovnym sthlasom zhotovitefa. Pokial pouZije objednavatel predmet zmluvy na iné tcely, nez ako
vyplyva z tejto zmluvy, bez sthlasu zhotovitela, mé zhotovitel pravo, aby mu objednavatel odovzdal
cely prospech, ktory z tohto dalieho pouzitia mal. Pokial vznikne zhotovitelovi v tejto sUvislosii koda,
ma fieZ pravo na nahradu skody.

12.4 Vychodiskové podklady zostavajd v archive zhotovitela.

Cl. 13. Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

13.1 Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu za:

€. | Druh pokuty Cl. navrhu ZoD | Vyska pokuty v Sk/defi
1. | Neukonéenie predmetu zmluvy v zmluvnom termine 6.1. 5 000,-
2. | Neodstranenie vady s Ghradou Skody 14, 1500,- -

13.2 Objednavatel zaplatl zhotovitelovi Grok z omeskania za:

€. | Druh Groku z omeskania Cl.navrhuZoD |Vyska uroku z omeskania
v Skiden
1. | Ome&kanie s Uhradou faktdry 8.3 0,05% z dlznej Ciastky

Cl. 14. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

14.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok ZoD, vietkych jej priloh,
jej pripadnych dodatkov a Zze potas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

14.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba viedy, ak boli spdsobené
poru$enim jeho povinnosti.

14.3 Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a v pripade ich vyskytu objednavatel predmet zmluvy neprevezme.

14.4 Zaruéna lehota sa po vzajomnej dohode stanovuje nasledovne:

zaCina plynat’  ~ zapisniénym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy, v rozsahu podia ¢l. 4,
objednavatelom bez vad a nedorobkov,
kon&i - zépisniénym odovzdanim a prevzatim dokumentacie na stavebné povolenie

14.5 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne av zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vad, ako sa prejavujt a pripadne navrh vysporiadania vad.
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14.6 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmluvy, Ze pogas zaruénej doby ma
objednavatel pravo poZzadovat' a zhotovitel' povinnosii bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

14.7 Zhotovitel sa zavdzuje zalat s odstranovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od uplatnenia
opravnengj reklamacie objednavatela avady odstranit v o najkratSsom technicky mozZnom d¢ase.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

14.8 Zhotovitel je povinny odstranit' reklamované vady aj v pripade, Ze povaZuje reklamaciu objednavatela
za neopodstatnent. Uhradu nakladov s tym spojenych méze uplatnif stidnou cestou.

14.9 Objednavatel potvidi, Ze v3etky vady su odstranené az viedy, ked v8etky zname vady boli skutogne
odsfranené.

| Cl. 15. Doplinky, zmeny, naviac price

15.1 V pripade, Ze bude potrebné vypracovat' dopinok k dokumentacii v dobe do skonéenia zaruénej lehoty,
vzhfadom na zvac8eny rozsah prac alebo podstatn zmenu technického riesenia. Zhotovitel' predioz!
objednavatefovi dodatok k ZoD spolu so Specifikaciou rozsahu hodin pri zachovani hodinovych sadzieb
uvedenych v tejto ZoD. Doplinky a naviac prace budi ocefiované hodinovymi sadzbami odsthlasenymi
medzi zhotovitefom a objednavatefom.

| €1. 16. Odstipenie od zmluvy

16.1 Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstipit od zmluvy, ak je druhd strana prid¢inou podstatného
porudenia zmluvy,

16.2 Zmluvné strany oznaduju porudenie zmiuvy za podstatné ak:

a) Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve
a toto nesplnenie zmarf u zhotovitela moZnost vykonat dielo, alebo podstatne staZi jeho realizaciu.

b) Zhotovitel bude meskat' s realizaciou diela a toto meskanie bude dlhsie ako 1 mesiac a spdsobi ho
sam zhotovitel.

c) Objednavatel vrozpere s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéend a riadne poniknutd
dodavku zhotovitefa, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujice ochote objednavatela dodavku
prevziat.

d} Objednavatel, alebo zhotovitel zbankrotuje, alebo déjde kjeho likvidacii {(okrem dobrovolnej
likvidacie za G¢elom reorganizacie alebo fazie).

16.3 Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaéuji zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zévézku podla § 344 az 351 Obchodného zakonnika.

16.4 Pre odsttipenie od zmluvy platia §§ 34 aZ 351 Obchodného zakonnika €. 513/91 Z.z..
16.5 Pokial sa od zmluvy odstupi, zhotovite! je povinny ckamzite zastavit' prace.

Cl. 17. Platby pri odstapeni od zmluvy

17.1 Ak od zmluvy odstupi objednéavatel pre jej podstainé porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene do iej doby realizovanych prac {(do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok
na nahradu $kdd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiiceho z porugenia zmluvy.

17.2 Pokial od zmluvy odstipi zhotovitel, pre jej podstatné poruSenie objednavatelom, zhotovitel vy&isli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.

| €I. 18. Zmena zavazkov

18.1 Menit alebo dopifiat zmluvu o dielo je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

18.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, ked sa po uzatvoreni ZoD
zmenia vychadiskové podklady, rozhodujlice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vznikntt nové poZiadavky
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z jeho strany. Objednavatel je povinny pristlpit na zmenu zavazku (termin plnenia, prip. cena) vtedy,
ak dojde k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti spolupdsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.

18.3 K navrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit’ pisomne, v lehote najneskér do 14 dni,
od dorugenia dodatku. Po ta istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

| 61 19. RieSenie sporov

19.1 Spory zmluvnej povahy bud( strany riesit mimostdnou dohodou. V pripade, Ze neddjde k dohode,

uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom stde.

[ €1. 20. Zavere&né ustanovenia

1

20.1 Na zmluvné vztfahy neupravené touto zmluvou sa vzfahuii prisludné ustanovenia obchodného

zakonnika.

20.2 Zmluvné strany bezvyhradne sdhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak suhlasu je

potvrdzuji svojimi podpismi.

20.3 Zmluva nadobuda platnost a Uéinnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

20.4 Tato zmluva o dielo s prilohami &. 1 a 2 je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si ponecha
objednavatel a jeden zhotovitel. V8etky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom

potte.

Prilohy Zmluvy o dielo: pritoha &. 1 — Specifikacia ceny prac

priloha &. 2 — Hodinové sadzby v tarifnych triedach

Za objednavatela:

LOVENSKA SPRAVA CIEST

VESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Skuteckého 32

974 23 BANSKA BYSTRICA

" Ing. LadisTav Stulrgter
riaditel SSC-IVS(

V Banskej Bystrici, diia 21.04.2006

Za zhotovitela:

ENVIGEO,.s.
Kyncel'ova 2
97411 Banskd Bystrica

...................................... fel:/fax: 048/47 12 430
RNDr. Pavol Tupy

podpredseda predstavenstva

V Banskej Bystrici, dha 21. 04.2006
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Menej
naroéneé
prace

Naroéné
prace

Velmi
narogéné
préice

Vysokokvalifi-
kované
koncepéné
prace

HODINOVE SADZBY V TARIFNYCH TRIEDACH

(vypotitané podlia bodu 5 Easti B.3)

Priloha ¢. 2B.3

Tarifna trieda F12 HS (Sk)
Priame mzdy 180
Ostatne priame naklady 68
RezZijné néklady 112
Zisk a0
Celkova cena 450
Tarifna trieda F 13 HS (Sk)
Priame mzdy 200
Ostatné priame naklady 75
RezZijné naklady 125
Zisk 100
Celkova cena 500
Tarifna trieda F 14 HS (Sk)
Priame mzdy 220
Ostatné priame naklady 83
Rezijné naklady 137
Zisk 110
Celkova cena 550
Tarifna trieda F 15 HS (Sk)
Priame mzdy 240
Ostatné priame naklady 90
ReZiiné naklady 150
Zisk 120
Celkova cena 600
Strojohodiny HS (Sk)
Priame mzdy -
Ostatné priame naklady 600
ReZiiné naklady 200
Zisk 1250
Celkova cena 2050
ENVIGEGQG,as.

Kyncel'ovd 2
974 11 Banskd Byst
el /fax: 048/47 12 430
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