

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 167/6270/2007

č. zhotoviteľa : 2007/DA/01/067

na uskutočnenie stavebných prác:

I/66 prvky ukludnenia dopravy v obci Dudince

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
technických : Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a prevádzku ciest
: Ing. Erika Pulišová – pracovník oddelenia správy ciest

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č. účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4343210, 048/4143424
E-mail : vladimir.sobol@ssc.sk; eva.savelova@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Zastúpený : Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – prokuristka spoločnosti
Kontaktná adresa : STRABAG s.r.o.
Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
IČO : 173 17 282
DIČ : 2020316298
IČ DPH : SK2020316298
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu : 1423110003/1111
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnomocenstva zo dňa 3.1.2007

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických : Ján Košík – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
Stavbyvedúci : Jaroslav Hejtmánik
Telefón, fax : 045/5320131, 5250162, 045/5320835

Handwritten signature

E-mail : jan.kosik@strabag.com
Právna forma : zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce:

I/66 prvky ukľudnenia dopravy v obci Dudince

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať, zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu a poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie.

Článok 3. Vykonanie diela, rozsah prác a technické podmienky

3.1. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. 2. v súlade s ponukou zhotoviteľa zo dňa 12.10.2007 a listu objednávateľa číslo 7058/6270/2007 zo dňa 19.10.2007 o prijatí ponuky zhotoviteľa.

3.2 Rozsah prác:

- 3.2.1 Zhotoviteľ zrealizuje dielo - opatrenia na ochranu chodcov v mieste prechodu pre chodcov na ceste I/66 v km 16,900 pri vstupe do obce Dudince v smere od Zvolena pomocou vyvýšeného ochranného ostrovčeka a úpravy vodorovného dopravného značenia, výmena poškodeného krytu vozovky v nevyhnutnom rozsahu a obnova povrchových vlastností pomocou mikrokoberca.

- 3.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí zameranie predmetného úseku a vypracovanie dokumentácie pre navrhované opatrenia v členení a množstve podľa požiadaviek a podkladov objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác:

- výmena obrusnej vrstvy	600 m ²
- obnova povrchových vlastností mikrokobercom	1 875 m ²
- realizácia vyvýšeného betónového ochranného ostrovčeka	40 m ²
- zriadenie vodorovného dopravného značenia zo studeného plastu	325 m ²
- zriadenie zvislého dopravného značenia	8 ks
- zameranie + návrh technického riešenia	3 ks
- návrh a odsúhlasenie dočasného dopravného značenia políciou	3 ks

- 3.2.3. Dočasné dopravné značenie v súlade s odsúhlaseným návrhom, zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ. Cena je zahrnutá v jednotkovej cene prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.

3.3. Technické parametre:

- 3.3.1. Zvislé dopravné značky musia byť zväčšeného rozmeru, na pozinkovanom plechu so zahnutými okrajmi. Predná strana značiek bude z fólie triedy II. Nosiče dopravných značiek budú z oceľových pozinkovaných trubiek.

- 3.3.2 Ochranný ostrovček bude ohraničený vyvýšeným betónovým cestným obrubníkom, vnútro ostrovčeku bude zo zámkovej dlažby hr. 6 cm. Na vrchnú plochu obrubníka budú nainštalované retroreflexné gombíky.

- 3.3.3 Výmena obrusnej vrstvy bude realizovaná z ABS I. hr. 5 cm

- 3.3.4 Úprava povrchových vlastností obrusnej vrstvy bude z dvojvrstvového emulzného mikrokoberca typu EMKJ/EMKS hr. 14 mm
- 3.3.5 Návrh ochranného ostrovčeka musí byť v súlade s STN 73 6110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ a TP 15/2005 „Zásady navrhovania prvkov upokojuvania dopravy na úsekoch cestných prietáhov v obciach a mestách.
- 3.3.6 Dodržať STN 73 6121, STN 73 6129, STN 73 6134 a technické podmienky vydané Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR - TP 4/2005, TP 8/2005 a TP 12/2005
- 3.3.7 Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. Zhotoviteľ vypracuje tieto plány a vykoná nasledovné skúšky :
- 3.3.7.1 Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS)
- 3.3.7.2 Počiatočné skúšky typu (preukazné skúšky)
- 3.3.7.3 Kontrolné skúšky
- 3.3.7.4 Preberacie skúšky
- 3.3.8 Do 3 dni od podpisu zmluvy zhotoviteľ predloží na schválenie objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán stavby a Počiatočné skúšky typu v dvoch originálnych vyhotoveniach.
- 3.3.9 Protokoly z Kontrolných skúšok a Preberacích skúšok zhotoviteľ dokladuje pri preberacom konaní podľa čl. 8 bod. 8.5.

Článok 4.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- a) do 5 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

Článok 5.

Cena diela a platobné podmienky

- 5.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Zmluvná cena celkom bez DPH	1 167 529,00 Sk
DPH 19 %	221 830,50 Sk
Zmluvná cena celkom s DPH	1 389 359,50 Sk

- 5.2. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 5.3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady za naviac vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiada písomne cestou stavebného denníka a bude na ne spracovaný a podpísaný dodatok k zmluve a práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác.
- 5.4. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva. Súpis vykonaných prác

- bude obsahovať aj prípadné naviac práce požadované objednávateľom. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.5. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 5.6. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu podľa čl. 5 ods. 5.1, zníženú o sumu prípadnej zmluvnej pokuty.

Článok 6. Termín plnenia:

Termín ukončenia realizácie : **do 30. 11. 2007**

- 6.2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 6.3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Článok 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 7.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie</i>
Ing. Viera Uhrínová	Vedúca oddelenia prevádzky	vo veciach realizácie

- 7.2. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie</i>
Jaroslav Hejtmaník	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Štefan Truban	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

Článok 8. Pracovisko, stavebný denník, odovzdanie a prevzatie

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný pracovisko na ceste I. triedy označiť podľa návrhu dočasného dopravného značenia odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom vo Zvolene.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 8.3. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
- 8.4. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním a zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy.

- 8.5. Po ukončení diela bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí prác na celý predmet zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať do 5 pracovných dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác zapísaného v stavebnom denníku.

Článok 9.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.3. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 9.4.. Záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 8 bod. 8.5.
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávatel'om.

Článok 10.

Náhrada škody

- 10.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody zapríčinené porušením jeho povinností zo záväzkového vzťahu až do zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávatel'om.

Článok 11.

Sankcie

- 11.1. Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou.
- 11.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 11.3. Zhotoviteľ si môže uplatniť u objednávatel'a úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

Článok 12.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 12.2. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- 12.2.1. Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 12.2.2. Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 12.2.3. Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 12.2.4. Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie, alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu(okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 12.3. Iné ako v bode 12.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 až 348 Obchodného zákonníka.
- 12.4. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.
- 12.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 12.6. Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 12.7. Odstúpením o d zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie o d zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky).
- 12.8. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Článok 13. Osobitné ustanovenia

- 13.1. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Táto doba sa nepočíta do lehoty plnenia a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.
- 13.2. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, ktoré bude trvať viac ako 30 dní, objednávateľ je povinný do 14 dní od vyzvania zhotoviteľa prevziať dovtedy vykonané práce.
- 13.3. Objednávateľ je povinný uhradiť do 30 dní od vyúčtovania, zvýšené náklady, súvisiace s prerušením prác, pokiaľ dôvody prerušenia sú na strane objednávateľa.
- 13.4. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a starať sa o nedokončené dielo v prípade, ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ. Objednávateľ mu uhradí cenu za dovtedy vykonané práce a dodávky a na zvýšené úroky z úverov.

Článok 14. Zmena záväzkov

- 14.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 14.2. Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 14.3. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 5 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok 15. Riešenie sporov

V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Článok 16. Záverečné ustanovenia


- 16.1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 16.3. Zmluva má 7 strán a prílohu číslo 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V Banskej Bystrici, dňa 12.11.2007


Vo Zvolene, dňa


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-8-

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(12)


Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(12)


Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.1.2007

Zmluvu overil: Dušan Ivan

I/66 prvky ukladnenia dopravy v obci Dudince

Názov položky	Rozmer/poznámka	Počet MJ	Cena bez DPH za MJ	Cena spolu bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH 19%
Frézovanie hr. 5 cm	150 m x 4 m	600	193,20 Sk	115 920,00 Sk	22 024,80 Sk	137 944,80 Sk
Spojovací postrek	150 m x 4 m	600	20,00 Sk	12 000,00 Sk	2 280,00 Sk	14 280,00 Sk
ABS I. hr. 5 cm	150 m x 4 m	600	350,00 Sk	210 000,00 Sk	39 900,00 Sk	249 900,00 Sk
Spojovací postrek	150 m x 12,5 m	1875	20,00 Sk	37 500,00 Sk	7 125,00 Sk	44 625,00 Sk
EMKJ/EMKS hr. 14 mm	150 m x 12,5 m	1875	180,00 Sk	337 500,00 Sk	64 125,00 Sk	401 625,00 Sk
Ochranný ostrovček betónový	povrch betónová dlažba hr. 6 cm	40	2 075,00 Sk	83 000,00 Sk	15 770,00 Sk	98 770,00 Sk
Retrorflexné gombíky	sklenené s gumovým tesnením	40	980,00 Sk	39 200,00 Sk	7 448,00 Sk	46 648,00 Sk
Vod. dopr. značenie čiara 250 mm	studený plast (2 x 125 bm, 2 x 30 bm)	310	150,00 Sk	46 500,00 Sk	8 835,00 Sk	55 335,00 Sk
Vod. dopr. značenie čiara 125 mm	studený plast (2 x 125 bm, 2 x 30 bm)	310	75,00 Sk	23 250,00 Sk	4 417,50 Sk	27 667,50 Sk
Vod. dopr. značenie plochy	studený plast	173	598,00 Sk	103 454,00 Sk	19 656,26 Sk	123 110,26 Sk
Vod. dopr. značenie plochy V6	studený plast	26,5	598,00 Sk	15 847,00 Sk	3 010,93 Sk	18 857,93 Sk
Vod. dopr. značenie plochy V9	studený plast	5	598,00 Sk	2 990,00 Sk	568,10 Sk	3 558,10 Sk
D6a 1000x1000	Fluorescenčná, žltá/zelená, fólia triedy III	2	13 345,00 Sk	26 690,00 Sk	5 071,10 Sk	31 761,10 Sk
C5 900 + Z4 250x1000	fólia triedy II	2	9 470,00 Sk	18 940,00 Sk	3 598,60 Sk	22 538,60 Sk
D1a + E2b 750x750	fólia triedy II	2	9 700,00 Sk	19 400,00 Sk	3 686,00 Sk	23 086,00 Sk
D 63 1000 x 1500	fólia triedy II	1	12 288,00 Sk	12 288,00 Sk	2 334,72 Sk	14 622,72 Sk
D43 1500 x 330	fólia triedy II	1	5 900,00 Sk	5 900,00 Sk	1 121,00 Sk	7 021,00 Sk
Demontáž pôvodných DZ		6	1 725,00 Sk	10 350,00 Sk	1 966,50 Sk	12 316,50 Sk
Dokumentácia dočasného značenia		3	5 750,00 Sk	17 250,00 Sk	3 277,50 Sk	20 527,50 Sk
Zmeranie úseku + návrh tech. riešenia		3	9 850,00 Sk	29 550,00 Sk	5 614,50 Sk	35 164,50 Sk
Spolu				1 167 529,00 Sk	221 830,51 Sk	1 389 359,51 Sk

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 12.11.2007

Ing. Peter Polešenský
riadiťel SLOVENSKÁ STRAVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Za zhotoviteľa:

Vo Zvolene, dňa

Ing. August Privitzer
riadiťel oblasti STRED Zvolen

Ján Košík

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

STRABAG
STRABAG S.R.O.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA, SR
(42)