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ktoré vyplyn( napr. z novelizacie technickych noriem, TP, TKP resp. inych poZiadaviek na kvalitu potas
realizacie diela, bud( odsUhlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

Na uskutoénenie stavby mozno pouZit iba vhodny stavebny vyrobok v zmysle § 43 f, § 47 Stavebného
zékona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Kvalitu realizovanych prac a konstrukcii bude
zhotovitel' dokladovat' preukazovanim zhody trvale a pevne zabudovanych stavebnych vyrobkov do stavby
v sllade s ustanoveniami zakona ¢. 90/1928 a Vyhlagky MVRR SR &. 158/2004 v zneni neskor$ich
predpisov. Do stavby je mozné zabudovat' len materidly a vyrobky, ktoré spifiajil poZiadavky v stlade
s ustanoveniami zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhady
v zneni neskorsich predpisov. Certifikdcia vyrobkov podlieha Vyhladke UMNS SR &. 246/1995 Z.z.
V zmysle uvedného zhotovitel predkladé certifikaty vyrobkov (AO), vyhlasenie zhody vyrobkov (vyrobcom),
pociatocné skasky typu, planované a kontrolné skisky (vyrobcom), kontrolné skusky materidlov, vyrobkov
odobratych na stavbe a preberaciie skidsky hotovych stavebnych konstrukcii (protokoly o skuskach).
Protokoly o kontrolnych skaSkach viastnosti vstupnych materiglov (kamenivo, asfalt, cement a pod. ) musia
byt aktualne v Case ich pouZitia, nie stariie ako 6 mesiacov, v opatnom pripade bud( povaZované za
neplatne.

Skasobna ginnost musi byt vykonana odborne spdsobilou skiSobiiou.

Zhotovitel' vopred odsuhlasi so stavebno-technickym dozorom &as a miesto ski$ok, alebo kontroly
materialov. Objednavatel' oznami zhotovitelovi najmenej 24 hodin vopred, Ze sa chce skadky, kontroly
zacastnit. Ak sa objednavatel ku skiske alebo kontrole nedostavi, méze zhotovitel skisku vykonat, pokial
objednavatel nenariadi inak. Zhotovitel odovzd4 stavebno-technickému dozorovi vysledky skisok pisomne
a ten ich v takom pripade musi povaZzovat' za spravne.

Zhotovitel' cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred musi vyzvat objednavatela na kontrolu
a preverenie prac pred ich zakrytim, alebc ak sa stani nepristupnym. Bez ich preverenia, stavebno-
technickym dozorom, nebud( uhradené resp. budd urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne overené
a odskusané. Naklady s tym spojené bude znasat' zhotovitel.

V pripade, Ze sa stavebno-technicky dozor nedostavi na preverenie prac v poZzadovanom termine méZe
zhotovitel' v pracach pokracovat, avdak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac
v zmysle ods. 22.1 — 22.3 bude naklady na dodatoéné odkrytie znasat' zhotovitel. Ak sa viak po odkryti
zisti, Ze prace boli zrealizované v stlade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuji projektom
predpisan( kvalitu, naklady na dodatoéné zistovanie kvality nepreverenych prac v poZadovanom termine
znasa objednavatel a budl povaZované za pripad od&kodnenia.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje stavebné materialy, vyrobky bez odsthlasenia objednavatefom bude
znadat dosledky z porudenia, ak sa dodatotne preukaze, Ze vlastnosti zabudovanych materiélov, vyrobkov
a z toho dévodu, kvalita konstrukcie nezodpoveda pozadovanym technickym $pecifikaciam, je zhotovitel
povinny urobit po dohode s objednévatefom opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujacimi
materialmi, vyrobkami a pod., naklady s tym spojené hrad( v plnej vy&ke zhotovitef,

Pocet, druh a rozsah ski3ok bude uvedeny v skiSobnom plane stavby v zmysle ¢lanku 20.6 tejto zmluvy.

Clanok 23.
Zmeny vo vymerach a naviac prace

Vietky zmeny podfia €lanku 15 a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, bud( ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v rozpotte zhotovitefa, predloZzeného vramci ponuky. Ak rozpoget tieto ceny a sadzby
neobsahuje, zhotovitel ich spracuje a predloZi na odsihlasenie objednavatelovi podla bodu 23.2

V pripade, Ze v rozpotte nie su uvedené prisludné sadzby alebo ceny materialu alebo v Sase predkladania
ponuky sa nevyskytovali, budl pouzité ceny stanovené kalkuldciou. Kalkulaciu zhotovitel odsuhlasi
s objednavatelom. Do ceny sa premietnu ekonomicky opravnené naklady obstarania, spracovania a obehu
tovaru a primerany zisk v rozsahu podfa § 2 ods. 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. Kalkulaény vzorec sa pouzije
ten isty, ktory bol pouZity pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

Vsetky zmeny musia byt zahrnuté do aktualizovanych programov prac predloZenych zhotovitelom.

Vo vynimoénom pripade, Ze nalichavost zmeny prace by neumoZnila predioZenie dodatku k zmluve
a mohlo by ddjst’ k pripadnym Skodam na diele, resp. by bola ohrozena bezpeénost pracovnikov, je mozné
so suhlasom stavebno-technického dozoru v pracach pokraCovat a dodatok bude vyhotoveny neskeér.
Preplatené prace buda az po podpisani dodatku oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nemé narok na dodatocnt platbu za naklady, ktorym bolo moZné predist pri véasnom
upozorneni.
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Clanok 24.
Uprava ceny

Zmluvné jednotkove ceny uvedené v rozpodte (ocenenom vykaze vymer) nebudd v priebehu vystavby
upravované.

Zmluvna cena méZe byt v priebehu vystavby upravovana v nasledovnych pripadoch:
a) zmeny rozsahu diela (naviac prace, zmena vymer, dopinenie objektov a pod.)
b) zmenou legislativnych podmienok, ktoré majd vplyv na cenu diela.

Narok zhotovitela na zmenu ceny z dévodu chyb, rozdielu medzi s(pisom prac a DRS, DP alebo
opomenuti povinnosti zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvali z désledného prestudovania dokumentacie pri tvorbe
ponuky, nebude akceptovany.

Zmena zmluvnej ceny musi byt premietnuté do dedatku k zmluve o dielo.

Clanok 25.
Ukoncenie prac, koneéné vyuétovanie

Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych
samostatnych Casti, najneskdr 15 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

K Ziadosti o preberacie konanie zhovitel priloZi sipis zmien oproti dokumentacii pre stavebné povolenie
(DSP), vratane ich zdévodnenia.

Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 26.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
a) stavebné denniky;
b) finanéné odudtovanie stavby k terminu preberacieho konania;

¢) elaborat o kvalite s vydislenim sku$ok a doloZenim atestov o kvalite prac a zabudovanych materialov.
Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom odovzdania diela objednavatelovi
(pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odstihlasenie.

d) Styri sipravy. dokumentacie skutoéného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenymi zmenami oproti
DSP a geodetickym zameranim inZinierskych sietf v slradnicovom systéme; aj v digitdlnom formate.
DSRS musi byt vypracovana v sdlade s prilohou &. 13 technického predpisu MDPT SR TP 03/2006,
vratane mostneho zoSita (si¢astou aj mostny list). Sticastou DSRS je aj overeny geometricky plan
(porealizagny GP) a dokumentécia skutoéného trvalého dopravného znadenia.

e) meraCsky elaborat (vykresovd Gast a dokumentacia vytySovacich prvkov v stradnicovom systéme)
a omedznikovanie skutocného trvalého zaberu stavby v pripade, Ze bude potrebné.

f) doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficialnu skladku.
g) dokumentécia priebehu vystavby (fotografie, videozaznamy).
h)} manualy uZivania a prevadzkové poriadky objektov

K preberaciemu konaniu objednavatel pripravi:

a) spravu stavebno-technického dozora otom, ako zodpovedd vykonanie prac projektu, dohodnutym
podmienkam, technickym normam a prislunym predpisom;

b) vyhotovenie skiSok, ktoré boli priebezne alebo na konci vykonané.

Ked zhotovitel dokonéi préace na stavbe adielo je vtakom stave, aby mohlo slizit svojmu Ggelu,
objednavatel so zhotovitelom, zdstupcami budicich uZivatelov, spravcov a ostatnymi kompetentnymi
Gcastnikmi preberacieho konania spisu protokol o preberani prac.
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Obdobné podmienky platia aj pri odovzdavani apreberani samostatnych ucelenych ¢&asti diela.
K preberaciemu konaniu tychto ¢asti predloZi zhotovitel doklady ako v bode 26.1 a} a2 26.1 h) (dokumenty
tykajlce sa len odovzdanych objektov).

Do preukézania spinenia kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov
a nedorobkov zadrZi objednavatel zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny diela vratane DPH.

Clanok 27.
Pripady od$kodnenia

Pripadmi odSkodnenia st nasledovné udaiosti pokial' nie st zapriginené zhotovitelom:

a) objednavatel nariadi zhotovitelovi odkryt' &ast diela, alebo vykonat' dodatoéné skisky, pritom sa potom
ukaze, Ze neslo o Ziadnu vadu;

b) stavebny dozor da prikaz na nepredvidané prace
ba) vada zapri¢inena objednavatelom;
bb) dodatoéna praca vyZadovana z hladiska bezpeénosti alebo inych dévodov;

Ak by pripad od8kodnenia spdscbil dodatoéné vydavky alebo zabranil ukonéeniu prac do planovaného
terminu, zmluvna cena sa zvysi a (alebo) planovany termin ukonéenia préc sa predizi. Objednavatel so
zhotovitefom sa dohodn & a o kofko sa zvysi zmluvna cena a &i a o kolko sa prediZi planovany termin
ukonéenia prac.

Akonahle zhotovitel' poskytne informdcie o dopade kaZdého jednotlivého pripadu odskodnenia na
zhotovitelom odhadované naklady, je povinnostou zhotovitela tieto dopady ohodnotit a dohodnut
s objednavatelom Upravu zmluvnej ceny.

Zhotovitel nema narok na nahradu, ak doslo k poskodeniu objednévatefa tym, Ze zhotovitel na takuto
okolnost v&as neupozornil alebo s objednévatelom nespolupracoval.

Clanok 28.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnlt pokutu, ak oto objednavatel pisomne poZiada, stanovenu
pouZitim prisludnej sadzby za kaZdy deri, o ktory je v omeskani za:

a) neukonéenie diela v zmluvnom termine podla bodu 6.1.2 500,00 €
b) nepredloZenie poistnych zmldv podfa bodu 8.2 100,00 €
¢) nepredloZzenie programu prac podla bodu 17.1 80,00 €
d) nepredloZenie planu povodfiovych zabezpetovacich prac podla bodu 19.15 200,00 €
e) nepredloZenie skufobného planu podla bodu 20.6 150,00 €
f) nepredloZenie pociatoénych skasok typu podla skidobného planu 150,00 €
g) aknezatne s odstrafiovanim vad podla bodu 29.6 300,00 €
h) ak neodstrani vady v dohodnutom termine podla bodu 29.6 500,00 €

Objednavatel mdZe odpocitat vyssie uvedené pokuty z lubovolnej faktary po obdobi, ktorého sa zmluvna
pokuta tyka.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma narok na arok z omeskania za kazdy den, o ktory je objednavatel v omeskani za:
a) omeskanie s Ghradou faktlry, z diznej Ciastky podla &l. 5.4 0,05%

Clanok 29.
Zarucna doba - zodpovednost' za vady

Zaru¢na lehota na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zagina plynit zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uZivanim diela.
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, vietkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov a Ze potas zarucnej doby bude mat' viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela.
V pripade ich vyskytu dielo neprevezme.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne av zarugnej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady
diela, Ze pofas zaruCnej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavézuje zacat' s odstrafiovanim vad predmetu diela v zmysle &lankov 30.1 a 30.2 do 10 dni
od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v &o najkratdom technicky moZnom
¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny odstranit
vady v lehote 30 dnf od jej uptatnenia objednavatelom.

Clanok 30.
Zist'ovanie vad

Objednavatel je povinny kontrolovat précu zhotovitela a upozomit ho na akikolvek vadu, ktord najde.
Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

Objednavatel mdze zhotovitefovi nariadit vyhfadanie vady, odkrytie a odsko3anie akychkolvek prac (Gasti
diela) u ktorych predpoklada, Ze mdzu byt vadné.

Clanok 31.
Odstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitefovi akikolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este pred ukonéenim
zaruénej doby.

ZakaZdym, po takomto oznameni pre ohlasen( vadu, sa zaéina doba na odstrafiovanie vady. Zhotovitel je
potas spominanej doby povinny ohlasent vadu odstranit.

Pred ukongenim zaruénej lehoty je zhotovitel povinny odstranit’ vietky vady, ktoré on sam zistf.

Objednavatef je povinny potvrdit, Ze vSetky vady su odstranené aZ vtedy, ak vietky zndme vady boli
skuto€ne odstranené.

Clanok 32.
Neodstranené vady po ukonéeni vystavby

Objednavatel méze, po ukonéeni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Mé2e tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil potas doby stanovenej na odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat' zhotovitefa prinajmensom 28 dni dopredu o svojom Umysle zadat
odstranenie nejakej vady fretej strane. Ak zhotovitel s&m neodstréni tak(to vadu podas predtym
dohodnutej doby (podla &l. 29.6), objednavatel méZe zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady
sUvisiace s odstrénenim vady budl vyldtované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 28 dni od dorugenia
fakttry alebo budi uhradené z jeho zaruky na zakazku.

Clanok 33.
Qdstipenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstipit od zmiuvy, ak je druhd strana priéinou podstatného
porudenia zmluvy, €o znacéne obmedzi (Zitky zo zmluvy vyplyvajlce.

Odstdpenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej zmluvnej strane
primerand lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstapi.
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Pre odstapenie od zmluvy platia § 344 aZ 351 Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné len pri podstatnom porugeni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran,
s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika

Pokial sa od zmluvy odstipi, zhotovitel je povinny okaméZite zastavit prace, zabezpeéit a ochranit
stavenisko a opustit' ho Co najskor.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstapit’ z titulu vy$sej moci.

Clanok 34.
Vyssia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy3&iu moc — pova2ujl pripady, ktoré nie st zavislé
od vdle zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemézZu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného
vy8sie, strana, ktora sa bude chciet' odvolat’ na nepredvidan( okolnost, bude mat pravo odstupit od tejto
zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strany. Uginky odstipenia v takom pripade nastani 15 dni
od doru€enia oznamenia (Ziadosti o dohodu).

Clanok 35.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porugenia zmluvy

Zmluvné strany oznaéujd porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
¢oho dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie realizacie diela;

b) Zhotovitel bude meskat s realizéciou diela dihdie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou:

¢) Objednavatel v rozpore s touto zmiuvou do 30 dni neprevezme dokond&enu a riadne pontknuté dielo
zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedg&ujlice ochote objednavatela dodavku prevziat;

d) Vodi zhotovitefovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo
dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovofnej likvidéacie za Géelom reorganizacie
alebo fizie).

Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze opravnena strana méze vyuZif pravo od tejto zmluvy odstapit
podla § 345 Obchodného zakonnika.

Ostatne porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaujd zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstipif od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.

Uvedené ustanovenia sa nevztahuju na ods. 15.1 tejto zmluvy.

Clanok 36.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi potvrdenie
o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od zmluvy) a ma néarok na
nahradu 5kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z porudenia zmluvy.

Ak pritom celkova Ciastka, na ktorl ma objednévatel' narok prevySuje platby prislichajace zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povaZovany za pohladavku objednavatela voéi zhotovitelovi.

Pokial sa od zmluvy odstapi pre jej podstatné porusenie objednavatelom, zhotovitel vy&isli naklady, ktoré
mu z toho titulu vzniknt a predloZf ich na odsthlasenie objednavatelovi. Objednavatel na zaklade toho
vystavi potvrdenie, v ktorom odpoéita platby {predtym preplaiené), kioré zhotovitel dostal aZ do dia
vydania predmetného potvrdenia.

Clanok 37.
Zmena zavazkov

Zmena zavézkov tejto zmluvy sa bude uskutogiovat formou pisomnych dodatkov.
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Objednavatel je povinny pristdpit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a ¢ase plnenia v tychio
pripadoch:

a) ak sa zmeni podstatne rozsah prac;

b) ak objednavatel oneskorene odovzda niektort z etdp staveniska, chybajuce &asti projekiu, doklady
potrebne ku zacatiu stavby,;

c) ak dbjde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela;
d} v pripade Zivelnych pohrém.

Clanok 38.
Spory

Spory zmiuvnej povahy budud strany riedit mimosidnou cestou. V pripade nelspesnosti mimostdneho
konania uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sdde.

Clanok 39.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sdhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnegj strany, ktora ho prejavila.

Menif alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné ak
budid riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov
k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako
pévodna zmiuva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit' pisomne do 15 pracovnych dni od
dorugenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ta istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora
ho podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektora zo zmluvnych stran dihsi termin ako je
dochodnuty v tomto €lanku, je otom povinna neodkladne oboznamit' druhld zmluvnd stranu (pisomne —
uznava sa aj faxom, ktory bude nasledne potvrdeny listom).

Pre otazky touto zmluvou neriedené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1: rozpocet (oceneny slpis prac),
Priloha €. 2: kalkutaény vzorec,
Priloha ¢&. 3: databaza profesii, strojov a dopravy

Prilcha &, 4: zasady BOZP na stavenisku,

Prilchami tejto zmluvy

a) ponuka uchadzata (v tejio zmluve oznaceny ako zhotovitefl),

b) databaza profesii, strojov a dopravy,

c) projektova dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) vratane dokladovej Casti, dokumentacia na
ponuku (DP) vratane dokumentacie na realizaciu stavby (DRS),

d) doklady vydané v priebehu vystavby, pisomne dorutené zhotovitelovi a oznadené ako prilohy
zmluvy,

e) plan povodiovych zabezpedovacich prac,

f) harmonogram prac a jeho aktualizované verzie,

a) Kontrolny a skGSobny plan stavby,

h) poistna zmluva.

Tato zmluva ma 17 stran, prilohy podlfa ods. 39.5, kitoré s neoddelitelnou sUCastou zmluvy. Je
vyhotovend v dvoch rovnopisoch s platnostou originalu, priom po podpise zmluvy obdr2i kazda zmluvna
strana dve vyhotovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ a aginnost’ diiom podpisu ocboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o potvrdzujd svojimi
podpismi.
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Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavéazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

Za objednavatela:

....... e [

Ing. Peter PoleSensky
riaditel SSC IVSC Bansk? Bystrica
{

SLOVENSKA SFRAVA CIEST
INVESTICNA YYSTAVBA A qPHA‘!A CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKA BYSTRICA
=13

& b,

riefiova 27, 826 56 Bratisla
G151 v

¢len predstavenstia

Ing. Jan Soltys
riaditel zavodu Zvolen na zaklade plnej moci
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