
ZMLUVA O VYKONAN1 DIELA

uzatvorene v zmysle $-u 536 a n5sl. zAkona e. 51311991 Zb. v zneni neskor5ich predpisov

iislo objednivatel'a: +Vq l6qls lzooT 6islo zhotovitel'a: 117 t 2OOg t O t g

1118, RuZomberok - SHELL, oprava vozovky

1. Objednivatef:
Sldlo:
Prdvna forma:

Statuterny orgdn:

Osoba oprSvnend podpisat' zmluvu;

Sfdlo:

rco:
Dte :

Bankov6 spojenie:
Cislo 0dtu:

Z6stupca opr5vneni rokovat' vo veciach:
zmluvnlfch:

technickfch:
cenovyTch:
ekonomickifch:
kontroly:
Clslo telefonu:
E-mail:

2. Zhotovitel:

Sfdlo:
Realizadnf zAvod:

Statuterny orgdn:

Zapisanim v obchodnom

Slovenski spr6va ciest
Miletidova d. 19, 826 19 Bratislava
Rozpodtovd organizAcia zriadenl Ministerstvom dopravy, p65t
a telekomunikdcii sR zriad'ovacou listinou d.3'16/M - 2005 zo dha 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutlm MDPT sR d. 100 zo dfia 1 1 .s.2006 a d. g6
zo dfia 22.5.200a

lng. Roman Zembera - gener6lny riaditel'

Doc. Ing. lvan Hlavofi, GSc.
riaditel'lnvestidnej vfstavby a sprdvy ciest
ul. Martina Rdzusa 1041A,010 01 Zilina
podl'a listu d.: 126771000112007 zo dia 12. 10.2OOZ
00 33 28
2021067785
St6tna pokladnica Bratislava
70001 35433/81 80

JUDr. Radoslav Jandzik - prdvnik
lng. Dagmar Min6rikovd - odd. verejn6ho obstardvania
lng. Maridn Pikuliak - ndm. spr6vy a prevddzky ciest
p. Jolana Merjadovd
p. Katarina Stanekov6 - 0tvar ekonomicki
lng. Ruzena Morav6ikov6, PhD. - 0tvar kontroly, kvality a sk(Sobnictva

0411507 46 12, fax: 0411507 46 26 (15)
beata. buleicikova@ssc.sk

(d'alej len,,objedn5vatel"')

Doprastav, a.s.

Drieiov5 27 , 826 56 Bratislava
Z|vodZilina,Jesensk6ho 18, 01 O 3Z 2i I i n a

predstavenstvo zast0 pen6 :

lng. Tom65 Klepetko, dlen predstavenstva
lng. J6n Z6hradnik, dlen predstavenstva

registri Okresn6ho stidu v Bratislava I ;oddiel : Sa; vloZka d, : S81/B;
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Osoby opr6vnen6 rokovat' vo veciach
zmluvnfch: lng. JurajAndrovid riaditel'TlvoduZitina na zdklade plnej moci
obchodniich: lng. Miloslav Spi55k, obchodnii n6mestnik zdvodu Zitina
vyirobno-technickyich: lng. Milan Med6r, vlirobnotechnickf n6mestnik z6vodu litina
Bankov6 spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,
Clslo 06tu: 660083700411111
teo: 31 333 320
te opH: sK2020372497
Prdvna forma: akciov5 spolodnost'
Telef6n, fax: 04117343 111,041fi343 169
E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk

(d'alej len,,zhotovitel"')

II. PREDMET DIELA

1 . Objedndvatel' na z{klade prijatej cenovej ponuky zo dha 20.11.2009 (list 6. VO-459712009 zo dia
13. 1 1 .2009) zadfva zhotovitel'ovi realizdciu diela ,,1/1 8, RuZomberok - SHELL, oprava vozovky"
v nasledovnom rozsahu:

lJsek i. 1 - t/18, km 517,425, kriZovatka
- fr6zovanie hr. 120 mm s odvozom do Skm 2.000 m2
- spojovaci postrek 4.000 m2
- AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH lo2n6) 2.000 m2
- vfstuZnd mre2a GlassGrid 100kN/m x 100kN/m 2.000 m2
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 2.000 m2

lJsek i. 2 - t/18, prifaht1 Aseky pred a za Isekom i. 1 na celu Sirku vozovky
- fr6zovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km 1.900 m'
- spojovaci postrek 1.900 m2
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 1.900 m2

2. Presn6 stanidenie urdi poverenf zdstupca objedndvatel'a zhotovitel'ovi na tvare miesta.
Objedn6vatel'si vyhradzuje pr5vo spresnit' rozsah prdc.

3. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZat' podmienky v rozhodnutiach spr6vnych org6nov vydanfch pred a
pocas realizScie diela tyikajfcich sa dinnosti zhotovitel'a len pokial' ich objedndvatel' vdas a
predpisaniim spdsobom dorudil.

4. Ak po uzatvorenitejto zmluvy dOjde k zmene organizadn6ho alebo vecn6ho charakteru v porovnanl
s bodom llll na Ziadost'objedn6vatel'a, tieto poZiadavky zhotovitel' zrealizuje za Ohradu.

III. VYKONANIE DIELA

1. Realizdciu pr6c podl'a 6asti ll. tejto zmluvy zabezpetiVS Zividnlich technologii. Zhotovitel'poveruje
funkciou stavbyvedUceho lng. Jozefa Chalupianskeho, 6. tel: 0907 801 739, v jeho nepritomnosti
lng. Maridna PalUcha, ved0ceho VS Zivicnyich technologif, 6. tel.: 0907 801719 zastupovat' ho pri
preberanf staveniska, riadenlm pr5c, vystavenim fakt0ry a odovzdanim diela.

2. Technickf dozor objedndvatel'a na stavbe bude zabezpedovat' lng. Lenka Mikov5 (d. tel.:
04415521972, 0903892148), vjej nepritomnosti lng. Robert Gavula (6. tel.: 04115074622,
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3.

4.

5.

6.

0903224179), ktori s0 opr6vneni odovzdat' stavenisko, kontrolovat realiz6ciu pr6c, podpisovat'

s0pis vykonanlich prdc a prebraf zrealizovan6 dielo.

PrSce bude zhotovitel'vykon6vat za5kolenimi a poudenfmi pracovnlkmi s poZadovanou odbornou

sp6sobilost'ou.

Pr6ce budf realizovan6 s obmedzenim dopravy. Zhotovitel' pred zahdjenlm pr6c ods0hlasl

osadenie dodasn6ho dopravn6ho znadenia prlsluSnfm Dl PZ SR.

Zhotovitel' je povinnf umoZnit odbery vzorky zmesi urdenej na pokl6dku pre OL IVSC Zilina.

poverenf z6stupca objedn6vatel'a najnesk6r do zahAienia prdc ur6[ zhotovitel'ovi miesto uloZenia

materiSlu vyziskan6ho fr6zovanfm obrusnej vrstvy vozovky. Materi6l bude pouZitii na dosfpanie
krajnic ciest l. triedy.

IV. CENA DIELA

1. Cena za dielo, ktor6 je podl'a 61. ll. predmetom tejto zmluvy, je stanoven6 na zitklade zdvdznlho
rozpodtu podl'a vykazu vy?'mer v srilade so zdkonom e.rc11996 Z.z. o cen6ch v zneni neskor5lch
predpisov a vykonavacej vyhl65ky k tomuto z6konu e.8711996 Z.z. v CU 2009.

2 Cena za zhotovenie diela:

tJsek i. 1 - l/18, km 517,425, kriiovatka
- fr6zovanie hr.120 mm s odvozom do Skm
- spojovacl postrek
- AC22 L PMB,70 mm (ABVH loZn6)
- vfstuZn6 mreZa GlassGrid 100kN/m x 100kN/m
-SMA11 OPMB
Spo/u usek i.1

Spo/u lsek i. 1 a i. 2 bez DPH
19% DPH
Celkomv€

2.000 m2 x 3,17 €lm2 = 6.340,00 €
4.000 m2 x 0,76 €lm2 = 3.040,00 €
2.000 m2 x 15,39 €/m2 = 30.780,00 €
2.000 m2 x 7,13 €lm2 = 14.260,00 €

85.720,00 €

lJsek i. 2 - t/18, pritahl1 Iseky pred a za Asekom 6. 1 na celu Sirku vozovky
- fr6zovanie hr. 50 mm S odvozom do Skm 1.900 m' x 1,39 €lm' = 2.641,00 €
- spojovaci postrek 1.900 m2 x 0,76 €lm2^= 1.444,00 €
- SMA 11 O pMB, 50 mm (AKMS) 1 900 m2 x 15,65 €/m2 = 29.735,00 €
Swlu 1sel< c.i 33'820,00 €

119.540,00 €
22.712,60 €

142.252,60 €
(konverzn'! kurz 30,126 - 4.285.501,83 Sk)

Cena slovom s DPH :

Jednosto5tyridsat'dvatisicdvestopdt'desiatdva / eu r a Sestdesiat / centov

Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze v5etky pr6ce a doddvky pisomne poZadovan6 objedn6vatel'om nad

zmluvne dohodnuty rozsah a ktonich potreba realiz6cie vznikne v priebehu vykondvania

zmluvnfch prac Oud0 povaZovand za naviac pr5ce. Naviac prdce a dod5vky sa zhotovitel'

zavezuje pre objedn6vatel'a vykonat na z6klade pisomn6ho dodatku k tejto zmluve, podplsanom

Statutdrnymi z6itupcami oboch zmluvnfch str6n, ktor6ho predmetom bude hlavne cena, druh,

rozsah aierminy plnenia naviac pr6c a odpo6et nerealizovanfch pr6c a dod6vok.
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4.

1.

4.

5.

b.

Zhotovitel' bude akceptovat' zniienie ceny v pripade, Ze 6asf predmetu diela sa na podnet
objedndvatel'a nebude realizovat'.

v. eRs plrueua

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' dielo v lehote: 03. 12 - 22. 12. 2OOg
Lehota plnenia zadina plyn0t' diom prv6ho z6pisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a
kondldhom podpfsania zdpisnice o odovzdani a prevzati diela.

2. V prfpade nesplnenia povinnosti objedn6vatel'a podl'a bodu Vlll. tejto ZoD, predlZuje sa termin
vistavby o das, ktoryi tieto okolnosti a ich dOsledky posobili.

3. Lehota vfstavby bude upresnen6, ak nastanri tieto okolnosti:

3.1. mnoZstvo, alebo povaha prdc dodato6ne vyZiadanfch objedn6vatel'om

3.2. zdrZanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termlne, chyby, alebo prekA2ky
sp6soben6 objedn6vatel'om

3.3. klimatick6 podmienky nevhodn6 pre poklddku bitrimenovifch zmesl

3.4. zvl65tne okolnosti nezavinen6 poru5enim povinnostizhotovitel'a, alebo niekoho, za koho
zhotovitel' zodpoved6 sri tak6, Ze zhotovitel' m6 pr6vo na prediZenie vyistavby diela, urdi
objedndvatel' po prerokova n i so zhotovitel'om predi Zenie lehoty vfstavby.

VI. PLATENIE DIELA

1. Objedndvatbl' prehlasuje, 2e na realizdciu stavby, ktorS je predmetom zmluvy mA zabezpeden6
finandn6 prostriedky.

2. Zhotovitel' predloZl fakt0ru podl'a s0pisu skutodne zrealizovanych pr5c, ktoni zdstupca
objedndvatel'a overl a potvrdi.

3. V oblasti fhrady sa zmluvn6 strany dohodli nasledovne :

3.1 objedndvatel'neposkytuje preddavok anizSlohu na plnenie predmetu zmluvy

3.2 platba za vykonan6 prdce sa uskutodni bezhotovostnfm platobnyim stykom po predloZeni
a odstihlasenI s0pisu zrealizovaniich prdc na z6klade fakt0ry vystavenej zhotovitel'om

3.3 stavba bude vy0dtovand po zrealizovanl diela v konednej fakt0re, na zlklade potvrden6ho
sripisu skutodne zrealizovanlich pr6c

3.4 vystavenie fakt0ry je moZn6 aZ po ods0hlaseni dokument6cie kvality stavby oblastnyim
laborat6riom IVSC litina a po protokol6rnom prevzatidiela

V pripade, 2e objedndvatel' nedodrZi splatnost'fakt0ry, ktord sa stanovuje na 30 dni odo dha jej
dorucenia objedn6vatel'ovi, zhotovitel' m6 pr6vo vymdhat' rjroky z ome5kania vo vfike 0,05 o/o z
dlZnej diastky za kald! defr ome5kania.

Zhotovitel' je povinnii zaplatit' objedndvatel'ovi zmluvnri pokutu za ome5kanie so splnenim diela v
termlne podl'a tejto zmluvy vo vfSke 0,05 % z nedodanej hodnoty pr6c za kaZdf defi
ome5kania.

Do termlnu uhradenia fakt0ry je zabudovanf materi6l vlastnictvom zhotovitel'a v celom rozsahu
dod6vky.
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7.

1.

5.

6.

3

4.

ObjednSvatel'md prdvo v prlpade nerovnosti nameranych na hotovej riprave v rozsahu od 5 - 10
mm uplatnit' si pokutu vo vy5ke 300,-€ s DPH za kaldu nameranu nerovnost'. V pripade
nerovnosti nad 10 mm zhotovitel' je povinny vykonat' bezodkladne opravu.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

Pri prevzati a odovzdani diela uveden6ho v predmete zmluvy sa bud0 zmluvn6 strany riadit'
prisluSnyimi ustanoveniami Obchodn6ho zdkonnfka.

Dielo bude odovzdan6 preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
predloZenie k6pie stavebn6ho dennika, fspe5n6 vykonanie predpisanyich skri5ok a predloZenie
elabordtu kvality (dokument6cia o kvalite stavby) ods0hlasenli OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
povaZovane za dokoncen6 aZ ukondenim preberacieho konania potvrdenim objedn6vatel'a v
z6pisnici o odovzdani a prevzati, 2e dielo preber6, po ktorom je moZn6 vystavit' fakt0ru.
Objedn6vatel' si vyhradzuje prdvo neprevziat' dielo, pokial' bude mat' vady a nedorobky.
Objedndvatel'moZe dielo prevziat', ak toto md ojedinel6 drobn6 nedostatky, pridom na preberacom
konanI dohodne lehotu na ich odstr6nenie.

Odstrdnenie v6d, nedorobkov a vykonanie naviac pr6c sa povaZuje za splnen6 driom podpisania
zaznamu o odstr6nenistavebnym dozorom objedn6vatel'a, alebo nlm poverenyim zSstupcom.

ZArud,nA doba zadina plyn0t' podl'a S 536 Obchodn6ho z6konnlka pisomnlim odovzdanim a
prevzatim diela a je stanovend na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktor6 s0 zrejm6 pri odovzdanf a prevzati musi objedndvatel' reklamovat' v z6pise o
odovzdani a prevzati, inak pr6vo zo zodpovednosti za tieto vady zanik6.
Zhotovitel' nepreberd z{ruku za podkladn6 vrstvy, ktor6 sr.i zrealizovan6, resp. ich realizdciu si
zabezpecuj e o bj ed n 6vate l'.

Pocas zAru1,nej doby zhotovitel' zodpoveda za vzniknut6 chyby a je povinnf ich na poZiadanie
objedn5vatel'a odstrdnit'na svoje nSklady. Ozndmenie v5d musi byt'podan6 len plsomnou formou
a v zArucnej dobe, inak je neplatn6. Mus[ obsahovat' oznadenie vady, ako sa prejavuje a ndvrh na
vysporiadanie v6d.

Zmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas z{rubnej doby md objedndvatel' pr6vo
poZadovat' a zhotovitel' bezplatne odstr6nit' zisten6 a reklamovan6 vady.

Pred ukondenlm zdrudnej doby zvol6 objedn6vatel' hodnotenie stavu diela, ktor6 bude vykonan6
v poslednom mesiaci z|ru1,nej doby spolodnou prehliadkou.

VIII. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEEA

1. Objedndvatel' sa zavdzuje zabezpetit' vydanie prisluinfch rozhodnutl cestn6ho spr6vneho orgdnu
po dodanI ods0hlasen6ho projektu dodasn6ho dopravn6ho znadenia.

IX. STAVEBNY DENNIK

Pri vedenl stavebn6ho dennika sa budri zmluvn6 strany riadit' ustanoveniami S 46 d zdkona c.
5011976 Zb. o 0zemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebnf zlkon) v znenf neskor5ich
predpisov. Povinnost'viest'stavebny dennfk koncf protokol6rnym odovzdanlm a prevzatlm diela.

1.
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2. Zhotovitel' je povinnyi viest' stavebnf dennlk, do ktor6ho bude denne zaznamen6vat v5etky
skuto6nosti podstatn6 pre naplnenie tejto zmluvy, najmd fdaje o dasovom postupe pr6c, ako aj
fdaje d6leZit6 na posridenie hospod6rnosti prdc. Zhotovitel' je povinnf cestou stavebn6ho dennika
upozornit'objedndvatel'a na skutodnosti, ktor6 bud0 mat'za n6sledok preru5enie prdc.

Objedn6vatel' je povinnf sledovat' obsah stavebn6ho dennika a k z6pisom prip6jat' svoje
stanovisko. V priebehu pracovn6ho 6asu musi byt' dennfk trvale prfstupnf stavebn6mu dozoru
objedn5vatel'a.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnfch pracovnikov a v5etky prlpadn6
Skody zavinen6 svojou 6innost'ou. Pri uskutodfiovanl prdc je nutn6 dodrZiavaf v5etky s0visiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpe6nosti pri prdci, predpisy o ochrane Zivotn6ho prostredia (v
zmysle Prilohy 6. 1 PGR e.45l20OO).

Zmluvne nedohodnut6 pr6ce, nevyhnutn6 pre realizAciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel' na
poZiadanie objedndvatel'a povinnif vykonaf za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvnf termln a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

X. NAHRADA SKODY

Pri uplatneni a 0hrade 5k6d a n6kladov sa zmluvn6 strany bud0 riadit' prislu5nfmi ustanoveniami
Obchodneho, resp. Obdianskeho zdkonnlka.

Zhotovitel' nezodpoved6 za vady sp6soben6 dodrZanim nevhodnfch pokynov danyich
objedndvatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost' tiichto pokynov upozornil a objedn6vatel' na ich
dodrZani trval, alebo ak zhotovitel' t0to nevhodnost' nemohol zistit'.

Obe zmluvn6 strany mOZu Ziadat o preru5enie prdc, avSak v plnom rozsahu zodpovedaj0 za Skody
tifmto sp6soben6.

XI. RIESENIE SPOROV

Spory zmluvnej povahy bud0 zmluvn6 strany rie5it' prednostne zmierdimi rokovaniami na 0rovni
Statut6rnych org6nov zmluvnfch strdn.

V pripade ne0spe5nosti zmierdieho konania si uplatnia zmluvn6 strany n6roky na prlslu5nom s(de.

XII. ZAVEREENE USTANOVENIA

1. Vzt'ahy neupraven6 touto zmluvou sa riadia prislu6nfmi ustanoveniami Obchodn6ho, resp.

Ob6ianskeho z6konnika.

Neoddelitel'nou sUdast'ou tejto zmluvy je:
- zlznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- ohl6senie udrZiavaclch pr6c

Objedn6vatel' je povinnii pristripit' na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a dase plnenia v tfchto
pripadoch:

4.

5.

1.

2.

3.

1.

2.
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3.1. ak sa zmenf rozsah pr6c oproti zmluve

3.2. ak objedn6vatel' odovzd6 oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebn6 ku zadatiu stavby

3.3. ak d6jde k zastaveniu alebo preruieniu prlcz d6vodov na strane objedndvatel'a

3.4. v prfpade Zivelniich pohrOm alebo nepriaznivifch klimaticklich podmienok pre pokl6dku
bit0menovfch zmesi

3.5. ak d6jde k zmene vliSky sadzby DPH v dase realizticie

4. Zmena zlvdzkov tejto zmluvy sa bude uskutocfrovat' formou pisomnfch dodatkov. Po predloZenf
n5vrhu dodatku zmluvnou stranou je druhd zmluvnS strana povinn6 do 5 dni od jeho dorudenia
ozn6mit' svoje stanovisko.

Zmluva nadobfda platnost'a 0dinnost'dhom jej podpisania Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnfch
striin.

T6to zmluva je vyhotoven6 v 4-och vyhotoveniaeh, z toho 2x pre objedn6vatel'a a 2x pre zhotovitel'a.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zAvdzny a potvrdeny zmluvnfmi stranami.

V Ziline, dfia 44. lL ?Kn? V Bratislave, dha

Za objedndvatel'a: Za zhotovitel'a:
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Doc. lng. lvanfHlavofi, CSc.

lng. Tomi5 K
dlen predstavenstva

lng. JAn hradnik
dlen predq avenstva

;lu.
\t6db

|'ia iis I
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